PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Budowa przytaczy kanalizacyjnych do posesji - miejscowosci Gminy Ciasna
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

: luty, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od [ Do [KodwgCPV
Gmina Ciasna - przylgcza kanalizacyjne do posesiji
1|Ciasna, ul. Zjednoczenie, dz. nr 1083/73 1 13 45231300-8
1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 4
1.3|Przygotowanie podtoza 5 5
1.4|Roboty montazowe 6 8
1.5|Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie 9 13
2|Ciasna, ul. Witosa, dz. nr 1335/22 14 33 45231300-8
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 14 14
2.2|Roboty ziemne i drogowe 15 24
2.3|Przygotowanie podfoza 25 25
2.4|Roboty montazowe 26 28
2.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 29 33
3|Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz. nr 426/111 34 46 45231300-8
3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 34 34
3.2|Roboty ziemne 35 37
3.3|Przygotowanie podfoza 38 38
3.4|Roboty montazowe 39 4
3.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 42 46
4|Sierakéw Slaski, ul. Ogrodowa, dz. nr 322/11 47 66 45231300-8
4.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 47 47
4.2|Roboty ziemne i drogowe 48 56
4.3|Przygotowanie podfoza 57 57
4.4|Roboty montazowe 58 61
4.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 62 66
5|Sierakéw Slaski, ul. Mysliwska, dz. nr 960/81 67 81 45231300-8
5.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 67 67
5.2|Roboty ziemne 68 71
5.3|Przygotowanie podfoza 72 72
5.4|Roboty montazowe 73 76
5.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 77 81
6|Sierakéw Slagski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160 82 98 45231300-8
6.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 82 82
6.2|Roboty ziemne i drogowe 83 88
6.3|Przygotowanie podfoza 89 89
6.4|Roboty montazowe 90 93
6.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 94 98
7|Zborowskie, ul. Dolna, dz. nr 425/41 99 119 45231300-8
7.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 99 99
7.2|Roboty ziemne i drogowe 100 109
7.3|Przygotowanie podtoza 110 110
7.4|Roboty montazowe 111 114
7.5|Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 115 119
8|Zborowskie, ul. Gtéwna, dz. nr 497/8 120 139 45231300-8
8.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 120 120
8.2|Roboty ziemne i drogowe 121 130
8.3|Przygotowanie podtoza 131 131
8.4|Roboty montazowe 132 134
8.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 135 139
9|Glinica, ul. Zacisze, dz. nr 936/167 i 933/167 140 151 45231300-8
9.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 140 140
9.2|Roboty ziemne 141 143
9.3|Przygotowanie podfoza 144 144
9.4|Roboty montazowe 145 146
9.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 147 151
10| Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28 152 165 45231300-8
10.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 152 152
10.2|Roboty ziemne 153 156
10.3|Przygotowanie podtoza 157 157
10.4|Roboty montazowe 158 160
10.5|Zasypanie wykopédw i ich zageszczenie 161 165
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Gmina Ciasna - przylagcza kanalizacyjne do poses;ji
1/45231300-8 |Ciasna, ul. Zjednoczenie, dz. nr 1083/73
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
1,0"[1,5+0,15]*2,0 ms3 3,30
RAZEM 3,30
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.1.2|/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*2,0*2 m?2 6,60
RAZEM 6,60
4/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.1.2|/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
1.3 Przygotowanie podtoza
5|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.1.3/0501-05
1,0"2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30
1.4 Roboty montazowe
6/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do  |szt
d.1.4/1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/1308-02
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
8/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.1.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
9|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1.5/0501-05
1,070,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92
10/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdétczynnik zageszczenia  |m3
d.1.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
11/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.1.5/0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
12/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"1,5-0,46]"2,0 m3 2,08
RAZEM 2,08
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ms3
d.1.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
3,30-2,08 m3 1,22
RAZEM 1,22
2(45231300-8 |[Ciasna, ul. Witosa, dz. nr 1335/22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
14 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.2.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne i drogowe
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.2.2/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
3,072,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
16 Utylizacja asfaltu t
d.2.2|wycena indy-
widualna
6,00,08*2,5 t 1,20
RAZEM 1,20
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.2/0114-05 15cm
3,072,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.2|0114-07 10 cm
0114-08
30*2,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2.2|0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
3,072,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |mz2
d.2.2/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3,072,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.2.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 m3 6,60
RAZEM 6,60
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 m3 1,65
RAZEM 1,65
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.2.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%5,0*2 m?2 16,50
RAZEM 16,50
24 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.2.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
2.3 Przygotowanie podtoza
25/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2.3/0501-05
1,0*5,0%0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
24 Roboty montazowe
26| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.2.4|1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4/1308-02
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.2.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
29|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2.5/0501-05
1,0*0,46*5,0 m3 2,30
RAZEM 2,30
30|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdéfczynnik zageszczenia  |m3
d.2.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
2,30 m3 2,30
RAZEM 2,30
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.2.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
32|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0[1,5-0,46]"5,0 m3 5,20
RAZEM 5,20
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6,60+1,65]-5,20 m3 3,05
RAZEM 3,05
3/45231300-8 |Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz. nr 426/111
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
34 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.3.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne
35|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.2|/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny
1,0*[2,0+0,15]*2,0 m3 4,30
RAZEM 4,30
36|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.3.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,152,072 m?2 8,60
RAZEM 8,60
37|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.3.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
3.3 Przygotowanie podioza
38|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.3|0501-05
1,0"2,0%0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30
34 Roboty montazowe
39/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do  [szt
d.3.4/1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.4/1308-02
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
41/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.3.4/1417-02

-5-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
42/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.3.5/0501-05
1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92
43|/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdfczynnik zageszczenia  |m3
d.3.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
44/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadma lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.3.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[2,0-0,46]"2,0 m3 3,08
RAZEM 3,08
46|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
4,30-3,08 m3 1,22
RAZEM 1,22
4/45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Ogrodowa, dz. nr 322/11
41 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
47 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.4.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty ziemne i drogowe
48|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.4.2/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
49 Utylizacja asfaltu t
d.4.2|wycena indy-
widualna
4,0*0,08*2,5 t 0,80
RAZEM 0,80
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2/0114-05 15cm
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2/0114-07 10 cm
0114-08
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.4.2/0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |mz2
d.4.2|/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2,072,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
54|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.2|/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
1,0*[1,5+0,15]*2,0 m3 3,30
RAZEM 3,30
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.4.2|/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*2,0*2 m?2 6,60
RAZEM 6,60
56|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.4.2|/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
4.3 Przygotowanie podtoza
57|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.3/0501-05
1,0*2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30
4.4 Roboty montazowe
58/KNR AT-17  |Wiercenie otworu w Scianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm
d.4.4/0102-03
15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00
59/KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciane studzienki rurg fi 160 mm szt.
d.4.4/1427-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.4/1308-02
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
61/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.4.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
62| KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.4.5/0501-05
1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92
63|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspoéfczynnik zageszczenia  |m3
d.4.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
64|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.4.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
65|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.4.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0[1,5-0,46]"2,0 m3 2,08
RAZEM 2,08
66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
3,30-2,08 m3 1,22
RAZEM 1,22
5/45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Mysliwska, dz. nr 960/81
5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
67 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.5.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Roboty ziemne
68 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.5.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-

bokosci 2,0 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,0"[1,5+0,15]*6,0*0,8 m3 7,92
RAZEM 7,92
69|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.5.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0"[1,5+0,15]*6,0*0,2 m3 1,98
RAZEM 1,98
70|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.5.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%6,0*2 m?2 19,80
RAZEM 19,80
71/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.5.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
5.3 Przygotowanie podtoza
72|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.3/0501-05
1,0*6,0*0,15 m3 0,90
RAZEM 0,90
5.4 Roboty montazowe
73|KNR AT-17  |Wiercenie otworu w Scianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm
d.5.4/0102-03
15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00
74/ KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciane studzienki rurg fi 160 mm szt.
d.5.4/1427-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.4/1308-02
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
76/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.5.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
77/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.5.5/0501-05
1,0*0,46%6.0 m3 2,76
RAZEM 2,76
78|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspoéfczynnik zageszczenia  |m3
d.5.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
2,76 m3 2,76
RAZEM 2,76
79|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z\m
d.5.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
80|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.5.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0[1,5-0,46]"6,0 m3 6,24
RAZEM 6,24
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.5.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[7,92+1,98]-6,24 m3 3,66
RAZEM 3,66
6/45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160
6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
82 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.6.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze

- opracowanie geodezyjne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Roboty ziemne i drogowe
83|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.6.2/0807-01 nieniem spoin piaskiem
5,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z m?2
d.6.2/23102-01 odzysku/
5,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
85/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.6.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0"[2,8+0,15]*7,0"0,8 m3 16,52
RAZEM 16,52
86|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.6.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0"[2,8+0,15]*7,0"0,2 m3 4,13
RAZEM 4,13
87|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.6.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,95*7,02 ma2 4130
RAZEM 41,30
88|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy |godz.
d.6.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
20,00 godz. 20,00
RAZEM 20,00
6.3 Przygotowanie podtoza
89|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.6.3/0501-05
1,0*7,00,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
6.4 Roboty montazowe
90|KNR AT-17  |Wiercenie otworu w Scianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm
d.6.4/0102-03
15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00
91/KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciane studzienki rurg fi 160 mm szt.
d.6.4/1427-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.4/1308-02
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
93|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.6.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
94| KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.6.5/0501-05
1,0*0,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22
95|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdéfczynnik zageszczenia  |m3
d.6.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22
96|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.6.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
97|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.6.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[2,8-0,46]"7,0 m3 16,38
RAZEM 16,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.6.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[16,52+4,13]-16,38 m3 4,27
RAZEM 4,27
7(145231300-8 |Zborowskie, ul. Dolna, dz. nr 425/41
71 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
99 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.7.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Roboty ziemne i drogowe
100|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.7.2/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
4,072,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
101 Utylizacja asfaltu t
d.7.2|wycena indy-
widualna
8,0*0,08*2,5 t 1,60
RAZEM 1,60
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu  |m?2
d.7.2/0114-05 15cm
4,072,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.7.2/0114-07 10 cm
0114-08
4,072,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
104|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.7.2|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4,072,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
105|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |mz2
d.7.2/0310-05 na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
4,072,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
106/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.7.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0"[2,0+0,15]*7,0"0,8 m3 12,04
RAZEM 12,04
107|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.7.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0"[2,0+0,15]*7,0*0,2 m3 3,01
RAZEM 3,01
108|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.7.2|/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,15*7,02 m?2 30,10
RAZEM 30,10
109|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 15 godz. pracy |godz.
d.7.2|/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
15,00 godz. 15,00
RAZEM 15,00
7.3 Przygotowanie podtoza
110|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.7.3/0501-05
1,0*7,0%0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
74 Roboty montazowe
111|KNR AT-17  |Wiercenie otworu w $cianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm
d.7.4/0102-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00
112|KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciane studzienki rurg fi 160 mm szt.
d.7.4/1427-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.4/1308-02
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
114|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.7.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
115|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.7.5/0501-05
1,0*0,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22
116|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdéfczynnik zageszczenia  |m3
d.7.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22
117|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.7.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
118|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.7.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[2,0-0,46]*7,0 m3 10,78
RAZEM 10,78
119|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ms3
d.7.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[12,04+3,01]-10,78 m3 4,27
RAZEM 4,27
8/45231300-8 |Zborowskie, ul. Giéwna, dz. nr 497/8
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
120 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.8.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.2 Roboty ziemne i drogowe
121|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.8.2/0803-03 bosci 8 cm
0803-04
5,072,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
122 Utylizacja asfaltu t
d.8.2|wycena indy-
widualna
10,0*0,08*2,5 t 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8.2/0114-05 15cm
5,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
124 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8.2|0114-07 10 cm
0114-08
5,072,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.8.2/0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm

11 -
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5,072,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
126|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |mz2
d.8.2/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
5,02,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
127|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.8.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0*[1,5+0,15]*11,0*0,8 m3 14,52
RAZEM 14,52
128|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.8.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0*[1,5+0,15]*11,0*0,2 m3 3,63
RAZEM 3,63
129|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.8.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%11,0*2 m?2 36,30
RAZEM 36,30
130|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.8.2|/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
8.3 Przygotowanie podtoza
131|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3/0501-05
1,0*11,0*0,15 m3 1,65
RAZEM 1,65
8.4 Roboty montazowe
132|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.8.4|1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
133|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.4/1308-02
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
134/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.8.4/1417-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
135|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.8.5/0501-05
1,0"0,46*11,0 m3 5,06
RAZEM 5,06
136|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.8.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
5,06 m3 5,06
RAZEM 5,06
137|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.8.5/0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
138|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.8.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*[1,5-0,461*11,0 m3 11,44
RAZEM 11,44
139|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ms3
d.8.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[14,52+3,63]-11,44 m3 6,71
RAZEM 6,71
9(45231300-8 |Glinica, ul. Zacisze, dz. nr 936/167 i 933/167
9.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.9.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Roboty ziemne
141|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.9.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
1,0"[1,8+0,15]*2,0 m3 3,90
RAZEM 3,90
142|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.9.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,85*2,0*2 m?2 7,40
RAZEM 7,40
143/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.9.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00
9.3 Przygotowanie podtoza
144|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.3/0501-05
1,0"2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30
9.4 Roboty montazowe
145/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy szt
d.9.4/1321-02 z.sz. |\umocnione - prostki dtug. 1 m do potgczenia z istniejgcym przytgczem
3.4.9913-3
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
146|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.9.4/1417-02
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
147|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.9.5/0501-05
1,070,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92
148|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.9.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
149|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.9.5/0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
150|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.9.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspofczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*[1,8-0,46]*2,0 m3 2,68
RAZEM 2,68
151|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ms3
d.9.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
3,90-2,68 m3 1,22
RAZEM 1,22
10(45231300-8 |Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28
10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.10.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10.2 Roboty ziemne
153|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.10./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gte-
2 bokosci 2,0 m
1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,8 m3 16,52
RAZEM 16,52
154|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.10./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
1,0"[2,8+0,15]*7,070,2 m3 4,13
RAZEM 4,13
155|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.10./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2|cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,952,072 m?2 11,80
RAZEM 11,80
156|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy |godz.
d.10./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
20,00 godz. 20,00
RAZEM 20,00
10.3 Przygotowanie podtoza
157|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.10.]0501-05
3
1,0"7,00,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
10.4 Roboty montazowe
158 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do  |szt
d.10./1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
4/3.4. 9913-3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
159|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10.{1308-02
4
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
160|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.10.{1417-02
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
161|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.10./0501-05
5
1,070,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22
162|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.10.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22
163|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.10./0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
5
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
164|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.10./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[2,8-0,46]"7,0 m3 16,38
RAZEM 16,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
165|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[16,52+4,13]-16,38 m3 4,27
RAZEM 4,27
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