
PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
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ADRES INWESTYCJI   : Gmina Ciasna
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV
Gmina Ciasna - przyłącza kanalizacyjne do posesji

1 Ciasna, ul. Zjednoczenie, dz. nr 1083/73 1 13 45231300-8
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 1 1
1.2 Roboty ziemne 2 4
1.3 Przygotowanie podłoża 5 5
1.4 Roboty montażowe 6 8
1.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 9 13

2 Ciasna, ul. Witosa, dz. nr 1335/22 14 33 45231300-8
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 14 14
2.2 Roboty ziemne i drogowe 15 24
2.3 Przygotowanie podłoża 25 25
2.4 Roboty montażowe 26 28
2.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 29 33

3 Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz. nr 426/111 34 46 45231300-8
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 34 34
3.2 Roboty ziemne 35 37
3.3 Przygotowanie podłoża 38 38
3.4 Roboty montażowe 39 41
3.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 42 46

4 Sieraków Śląski, ul. Ogrodowa, dz. nr 322/11 47 66 45231300-8
4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 47 47
4.2 Roboty ziemne i drogowe 48 56
4.3 Przygotowanie podłoża 57 57
4.4 Roboty montażowe 58 61
4.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 62 66

5 Sieraków Śląski, ul. Myśliwska, dz. nr 960/81 67 81 45231300-8
5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 67 67
5.2 Roboty ziemne 68 71
5.3 Przygotowanie podłoża 72 72
5.4 Roboty montażowe 73 76
5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 77 81

6 Sieraków Śląski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160 82 98 45231300-8
6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 82 82
6.2 Roboty ziemne i drogowe 83 88
6.3 Przygotowanie podłoża 89 89
6.4 Roboty montażowe 90 93
6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 94 98

7 Zborowskie, ul. Dolna, dz. nr 425/41 99 119 45231300-8
7.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 99 99
7.2 Roboty ziemne i drogowe 100 109
7.3 Przygotowanie podłoża 110 110
7.4 Roboty montażowe 111 114
7.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 115 119

8 Zborowskie, ul. Główna, dz. nr 497/8 120 139 45231300-8
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 120 120
8.2 Roboty ziemne i drogowe 121 130
8.3 Przygotowanie podłoża 131 131
8.4 Roboty montażowe 132 134
8.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 135 139

9 Glinica, ul. Zacisze, dz. nr 936/167 i 933/167 140 151 45231300-8
9.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 140 140
9.2 Roboty ziemne 141 143
9.3 Przygotowanie podłoża 144 144
9.4 Roboty montażowe 145 146
9.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 147 151
10 Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28 152 165 45231300-8

10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 152 152
10.2 Roboty ziemne 153 156
10.3 Przygotowanie podłoża 157 157
10.4 Roboty montażowe 158 160
10.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 161 165
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Gmina Ciasna - przyłącza kanalizacyjne do posesji

1 45231300-8 Ciasna, ul. Zjednoczenie, dz. nr 1083/73
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

1
d.1.1 wycena indy-

widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

1,0*[1,5+0,15]*2,0 m3 3,30
RAZEM 3,30

3
d.1.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,65*2,0*2 m2 6,60
RAZEM 6,60

4
d.1.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

1.3 Przygotowanie podłoża
5

d.1.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30

1.4 Roboty montażowe
6

d.1.4
KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne - trójniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do
istniejącej sieci kanalizacyjnej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
9

d.1.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92

10
d.1.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92

11
d.1.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

12
d.1.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,5-0,46]*2,0 m3 2,08
RAZEM 2,08

13
d.1.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

3,30-2,08 m3 1,22
RAZEM 1,22

2 45231300-8 Ciasna, ul. Witosa, dz. nr 1335/22
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
14

d.2.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.2 Roboty ziemne i drogowe
15

d.2.2
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 8 cm

m2

3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

16
d.2.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja asfaltu t

6,0*0,08*2,5 t 1,20
RAZEM 1,20

17
d.2.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

18
d.2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

30*2,0 m2 60,00
RAZEM 60,00

19
d.2.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

20
d.2.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

21
d.2.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3

1,0*[1,5+0,15]*5,0*0,8 m3 6,60
RAZEM 6,60

22
d.2.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[1,5+0,15]*5,0*0,2 m3 1,65
RAZEM 1,65

23
d.2.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,65*5,0*2 m2 16,50
RAZEM 16,50

24
d.2.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

2.3 Przygotowanie podłoża
25

d.2.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*5,0*0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75

2.4 Roboty montażowe
26

d.2.4
KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne - trójniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do
istniejącej sieci kanalizacyjnej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.2.4
KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
29

d.2.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*5,0 m3 2,30
RAZEM 2,30

30
d.2.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

2,30 m3 2,30
RAZEM 2,30

31
d.2.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

32
d.2.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,5-0,46]*5,0 m3 5,20
RAZEM 5,20

33
d.2.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[6,60+1,65]-5,20 m3 3,05
RAZEM 3,05

3 45231300-8 Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz. nr 426/111
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
34

d.3.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3.2 Roboty ziemne
35

d.3.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny

m3

1,0*[2,0+0,15]*2,0 m3 4,30
RAZEM 4,30

36
d.3.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2,15*2,0*2 m2 8,60
RAZEM 8,60

37
d.3.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

3.3 Przygotowanie podłoża
38

d.3.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30

3.4 Roboty montażowe
39

d.3.4
KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne - trójniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do
istniejącej sieci kanalizacyjnej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

40
d.3.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

41
d.3.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 szt. 1,00

RAZEM 1,00
3.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
42

d.3.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92

43
d.3.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92

44
d.3.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

45
d.3.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[2,0-0,46]*2,0 m3 3,08
RAZEM 3,08

46
d.3.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

4,30-3,08 m3 1,22
RAZEM 1,22

4 45231300-8 Sieraków Śląski, ul. Ogrodowa, dz. nr 322/11
4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
47

d.4.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.2 Roboty ziemne i drogowe
48

d.4.2
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 8 cm

m2

2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

49
d.4.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja asfaltu t

4,0*0,08*2,5 t 0,80
RAZEM 0,80

50
d.4.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

51
d.4.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

52
d.4.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

53
d.4.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

54
d.4.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

1,0*[1,5+0,15]*2,0 m3 3,30
RAZEM 3,30
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55

d.4.2
KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,65*2,0*2 m2 6,60
RAZEM 6,60

56
d.4.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

4.3 Przygotowanie podłoża
57

d.4.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30

4.4 Roboty montażowe
58

d.4.4
KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworu w ścianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm

15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00

59
d.4.4

KNNR 4
1427-01

Przejście szczelne przez ścianę studzienki rurą fi 160 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.4.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

61
d.4.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
62

d.4.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92

63
d.4.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92

64
d.4.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

65
d.4.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,5-0,46]*2,0 m3 2,08
RAZEM 2,08

66
d.4.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

3,30-2,08 m3 1,22
RAZEM 1,22

5 45231300-8 Sieraków Śląski, ul. Myśliwska, dz. nr 960/81
5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
67

d.5.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.2 Roboty ziemne
68

d.5.2
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3
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1,0*[1,5+0,15]*6,0*0,8 m3 7,92

RAZEM 7,92
69

d.5.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[1,5+0,15]*6,0*0,2 m3 1,98
RAZEM 1,98

70
d.5.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,65*6,0*2 m2 19,80
RAZEM 19,80

71
d.5.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

5.3 Przygotowanie podłoża
72

d.5.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*6,0*0,15 m3 0,90
RAZEM 0,90

5.4 Roboty montażowe
73

d.5.4
KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworu w ścianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm

15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00

74
d.5.4

KNNR 4
1427-01

Przejście szczelne przez ścianę studzienki rurą fi 160 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.5.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

76
d.5.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
77

d.5.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*6,0 m3 2,76
RAZEM 2,76

78
d.5.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

2,76 m3 2,76
RAZEM 2,76

79
d.5.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

80
d.5.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,5-0,46]*6,0 m3 6,24
RAZEM 6,24

81
d.5.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[7,92+1,98]-6,24 m3 3,66
RAZEM 3,66

6 45231300-8 Sieraków Śląski, ul. Szkolna, dz. nr 439/160
6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
82

d.6.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.
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1,00 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
6.2 Roboty ziemne i drogowe
83

d.6.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

84
d.6.2

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z
odzysku/

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

85
d.6.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3

1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,8 m3 16,52
RAZEM 16,52

86
d.6.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,2 m3 4,13
RAZEM 4,13

87
d.6.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2,95*7,0*2 m2 41,30
RAZEM 41,30

88
d.6.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 20 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

20,00 godz. 20,00
RAZEM 20,00

6.3 Przygotowanie podłoża
89

d.6.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*7,0*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05

6.4 Roboty montażowe
90

d.6.4
KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworu w ścianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm

15,00 cm 15,00
RAZEM 15,00

91
d.6.4

KNNR 4
1427-01

Przejście szczelne przez ścianę studzienki rurą fi 160 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

92
d.6.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

93
d.6.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
94

d.6.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22

95
d.6.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22

96
d.6.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

97
d.6.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[2,8-0,46]*7,0 m3 16,38
RAZEM 16,38
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98

d.6.5
KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[16,52+4,13]-16,38 m3 4,27
RAZEM 4,27

7 45231300-8 Zborowskie, ul. Dolna, dz. nr 425/41
7.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
99

d.7.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7.2 Roboty ziemne i drogowe
100

d.7.2
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 8 cm

m2

4,0*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

101
d.7.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja asfaltu t

8,0*0,08*2,5 t 1,60
RAZEM 1,60

102
d.7.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

4,0*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

103
d.7.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

4,0*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

104
d.7.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

4,0*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

105
d.7.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

4,0*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

106
d.7.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3

1,0*[2,0+0,15]*7,0*0,8 m3 12,04
RAZEM 12,04

107
d.7.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[2,0+0,15]*7,0*0,2 m3 3,01
RAZEM 3,01

108
d.7.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2,15*7,0*2 m2 30,10
RAZEM 30,10

109
d.7.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 15 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

15,00 godz. 15,00
RAZEM 15,00

7.3 Przygotowanie podłoża
110

d.7.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*7,0*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05

7.4 Roboty montażowe
111

d.7.4
KNR AT-17
0102-03

Wiercenie otworu w ścianie istniejacej studzienki betonowej dla rury fi 160 mm cm
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15,00 cm 15,00

RAZEM 15,00
112

d.7.4
KNNR 4
1427-01

Przejście szczelne przez ścianę studzienki rurą fi 160 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

113
d.7.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

114
d.7.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

7.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
115

d.7.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22

116
d.7.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22

117
d.7.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

118
d.7.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[2,0-0,46]*7,0 m3 10,78
RAZEM 10,78

119
d.7.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[12,04+3,01]-10,78 m3 4,27
RAZEM 4,27

8 45231300-8 Zborowskie, ul. Główna, dz. nr 497/8
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
120

d.8.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8.2 Roboty ziemne i drogowe
121

d.8.2
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 8 cm

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

122
d.8.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja asfaltu t

10,0*0,08*2,5 t 2,00
RAZEM 2,00

123
d.8.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

124
d.8.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

125
d.8.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,0*2,0 m2 10,00

RAZEM 10,00
126

d.8.2
KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

5,0*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

127
d.8.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3

1,0*[1,5+0,15]*11,0*0,8 m3 14,52
RAZEM 14,52

128
d.8.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[1,5+0,15]*11,0*0,2 m3 3,63
RAZEM 3,63

129
d.8.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,65*11,0*2 m2 36,30
RAZEM 36,30

130
d.8.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

8.3 Przygotowanie podłoża
131

d.8.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*11,0*0,15 m3 1,65
RAZEM 1,65

8.4 Roboty montażowe
132

d.8.4
KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne - trójniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do
istniejącej sieci kanalizacyjnej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

133
d.8.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

134
d.8.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
135

d.8.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*11,0 m3 5,06
RAZEM 5,06

136
d.8.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

5,06 m3 5,06
RAZEM 5,06

137
d.8.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

138
d.8.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,5-0,46]*11,0 m3 11,44
RAZEM 11,44

139
d.8.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[14,52+3,63]-11,44 m3 6,71
RAZEM 6,71

9 45231300-8 Glinica, ul. Zacisze, dz. nr 936/167 i 933/167
9.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające
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140

d.9.1 wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9.2 Roboty ziemne
141

d.9.2
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

1,0*[1,8+0,15]*2,0 m3 3,90
RAZEM 3,90

142
d.9.2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1,85*2,0*2 m2 7,40
RAZEM 7,40

143
d.9.2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 10 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

10,00 godz. 10,00
RAZEM 10,00

9.3 Przygotowanie podłoża
144

d.9.3
KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*2,0*0,15 m3 0,30
RAZEM 0,30

9.4 Roboty montażowe
145

d.9.4
KNNR 4
1321-02 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione - prostki dług. 1 m do połączenia z istniejącym przyłączem

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

146
d.9.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

9.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
147

d.9.5
KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*2,0 m3 0,92
RAZEM 0,92

148
d.9.5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92

149
d.9.5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

150
d.9.5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[1,8-0,46]*2,0 m3 2,68
RAZEM 2,68

151
d.9.5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

3,90-2,68 m3 1,22
RAZEM 1,22

10 45231300-8 Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 997/28
10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
152

d.10.
1

wycena indy-
widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociągów
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą
- kładki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- światła ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10.2 Roboty ziemne
153

d.10.
2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - wykop mechaniczny 80% o średniej głę-
bokości 2,0 m

m3

1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,8 m3 16,52
RAZEM 16,52

154
d.10.

2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop ręczny 20%

m3

1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,2 m3 4,13
RAZEM 4,13

155
d.10.

2

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2,95*2,0*2 m2 11,80
RAZEM 11,80

156
d.10.

2

KNNR 1
0603-01+wyc.
własna

Pompowanie wody z wykopów /do celów kosztorysowania przyjęto 20 godz. pracy
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

godz.

20,00 godz. 20,00
RAZEM 20,00

10.3 Przygotowanie podłoża
157

d.10.
3

KNNR 11
0501-05

Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*7,0*0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05

10.4 Roboty montażowe
158

d.10.
4

KNNR 4
1321-03 z.sz.
3.4. 9913-3 

Kształtki PVC kanalizacyjne - trójniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do
istniejącej sieci kanalizacyjnej

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

159
d.10.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

160
d.10.

4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o śr. 400-450 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
161

d.10.
5

KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0*0,46*7,0 m3 3,22
RAZEM 3,22

162
d.10.

5

KNNR 1
0408-03 z.sz.
2.2.2. 9911-
03 

Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami - współczynnik zagęszczenia
Js=1.00)

m3

3,22 m3 3,22
RAZEM 3,22

163
d.10.

5

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno-wykrywczą z
wtopioną wkładką metalową

m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

164
d.10.

5

KNNR 1
0214-04 z.o.2.
11.4. 9911-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

1,0*[2,8-0,46]*7,0 m3 16,38
RAZEM 16,38
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165

d.10.
5

KNNR 1
0206-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

m3

[16,52+4,13]-16,38 m3 4,27
RAZEM 4,27
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