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1 WSTEP

11 Podstawa opracowania.

e Uzgodnienia z inwestorem.

e Koncepcja termomodernizacji budynku.

e Dokumentacja inwentaryzacyjna.

e Dokumentacja archiwalna.

e Wizja lokalna czerwiec 2018

e (Obowigzujace normy i przepisy:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”.
PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne
technologiczne”.

PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-71/B-02011/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

PN-B-03002 ,Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczanie”

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 1
wrze§nia 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

12 Przedmiot opinii.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy budynek urzedu gminy w Ciasnej

(Fotografia 1). znajdujacy sie w Ciasnej, ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna, dz. nr 930/3.

1.3 Cel opinii.

Celem niniejszego opracowania jest:

v’ Okreslenie stanu technicznego obiektu.

v Okreslenie mozliwosci i warunkéw termomodernizacji przedmiotowego obiektu.



14 Zakres pracy.

Opracowanie okresla aktualny stan techniczny obiektu oraz mozliwo$C i warunki
wykonania prac okreslonych w pkt. 1.3.

W pracy tej ograniczono sie tylko do spraw konstrukcyjno - wytrzymatoSciowych nie

wnikajac w kwestie technologiczne.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, Sciany murowane. Stropy wykonano jako
prefabrykowane, strop nad piwnicg DZ-3, strop nad parterem i piefrem z ptyt kanatowych.
Obiekt posadowiony na tawach i stopach zelbefowych. konstrukcja dachu drewniana oparta na
ptytach kanatowych.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono ze budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono peknie¢, rys wysadzinowych, co $wiadczy o wtaSciwym posadowieniu obiektu na
gruncie i jego wystarczajacej no$nosci. Nie wystepuje zawilgocenie i zagrzybienie. Budynek

uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Fotografia 1. Widok elewacji fronfowej.



3 ANALIZA/ZALECENIA

Analiza statyczno-wytrzymatoSciowa obiektu po termomodernizacji, nie wykazata
przekroczenia normowych stanéw granicznych zadnego z elementéw konstrukcyjnych.

Nowoprojektowane elementy nie wptyng negatywnie na istniejacy obiekt.

31 Szyb windowy

W celu wykonania planowanego szybu dla dzwigu osobowego nalezy dokonat rozbiorki
fragmentow stropow prefabrykowanych. Aby zapewnic prawidtowe podparcie dla stropow
zaleca sie aby projektowany szyb wykonal jako zelbetowy monolityczny, lub szkieletowy
zelbetowy z wypetnieniem z pustakow betonowych.

Przed przystapieniem do rozbiorki stropow najpierw nalezy wykonat szyb windowy do
poziomu spodu stropu. W konstrukcji szybu nalezy przewidzie¢ wsporniki stalowe/zelbetowe
do oparcia fragmentow rozbieranych stropow prefabrykowanych ktore zostang pozbawione
podparcia. Usuwany fragmenty stropow prefabrykowanych nalezy uzupetnic stropem
zelbetowym monolitycznym.

Aby wykonat podszybie szybu dzwigu nalezy skut posadzke piwnicy i wykonat wykop
w celu wykonania ptyty fundamentowej. Z dokumentacji archiwalnej wynika iz stan wod
gruntowych pokrywa sie z poziomem posadowienia obiektu, nalezy wiec zachowat szczegdlng
ostroznost w trakcie wykonywania wykopu pod ptyte. Jezeli w wykopie pojawi sie woda nalezy
niezwtocznie przystapic do osuszania wykopu. Po wykonaniu szybu do poziomu posadzki
piwnicy nalezy go zabezpieczyC ciezka izolacja przeciwwodng aby unikngt zbierania sie wody

grunfowej wewnafrz szybu.

3.2 Stropodach czeSci parterowej

Rozbiérke stropu czeSci parterowej nalezy prowadzic recznie. Dopuszcza sie
ewentualne stosowanie pit, wiertnic i wiertarek natomiast wykluczone jest stosowanie
wszelkiego rodzaju mtotéw udarowych.

Po dokonaniu rozbiorki stropu nalezy na Scianach noSnych wykonat wiehce zelbetowe

oraz nowoprojektowany strop.



33 Nowoprojektowane nadproza

W celu wykonania planowanych otworéw w S$cianie no$nej nalezy najpierw wykonat

nadproze stalowe w nastepujacej kolejnoSci:

1

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
1)

Wykonat stemplowanie stropu z obu stron Sciany przewidzianej do

ofworowania w rejonie wykonywania ofworu. Jezeli ofworowanie realizowane

jest w $cianie przyziemia nalezy rodwniez wykonat stemplowanie stropu

piwnicy, tak aby nie doszto do uszkodzenia konstrukcji. Stemplowanie wykonat

na belkach no$nych stropu DZ-3

Wytrasowal miejsce montazu nadproza.

Wykut bruzde z jednej strony Sciany do osadzenia belki stalowej. Bruzde
wykuwat o jak najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i
pozniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg befonowa. UWAGA - nie

wykuwat bruzdy na wylot — wykonat j3 o jak najmniejszej gtebokosci.

Bruzde oczyscit z resztek gruzu i przemy¢ strumieniem wody pod ciSnieniem.
Wykonat w miejscu podpér poduszki betonowe z betonu B15 (C12/15). Wymiary
poduszek: dtugo$t 30 cm, gruboSt¢ rdowna gruboSci muru (pomiar z natury),
wysokosc 10 cm.

Po zwigzaniu betonu osadzit i wypoziomowac belke stalowg 2 x (160. UWAGA

belki osadzat z bardzo doktadnym wypetnieniem wszystkich wolnych miejsc

nad gornymi stopkami belek.

Zaklinowat belke do istniejacej $ciany od gornej krawedzi i w miejscu oparcia
na murze za pomoc3 klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) lub
debowych oraz wypetnic puste miejsca pomiedzy belka a Sciang zaprawa
cementowg 1:3. Kliny mozna usunal po uzyskaniu przez zaprawe petnej
wytrzymatosci.

Po zwigzaniu zaprawy wykonaC operacje opisane powyzej dla drugiej belki.
Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce ofwory mozna wywiercit
przed montazem) do przetozenia $rub M16. Otworowanie belek - trzy otwory
218, 30 cm od krawedzi belek i w jej Srodku.

Przetozyt Sruby i skreci¢ w celu zabezpieczenia belek przed zwichrzeniem.

Wycigt pozostatg czeS¢ otworu. UWAGA - podczas ciecia i kucia nalezy

uwazac, aby nie przekroczyt zarysu oftworu. Zaleca sie wyciecie dla unikniecia

nadmiernych drgaf podczas ewentualnego kucia.




3.4

L

12) Belki osiatkowal za pomoca siatki systemowej i nastepnie otynkowal zaprawa
cementow3. Nie dopuszcza sie do tynkowania belek zaprawy z domieszka

wapna.

Klapa dymowa

W celu wykonania przebicia pod planowang klape dymowa nalezy wykonat wymian stalowy z
profili gorogcowalcowanych oparty na Scianie nosnej oraz na stropie projektowanego szybu
windowego. Konstrukcje stalowa wymianu nalezy zabezpieczyt do wymaganej odpornosci ognowej.

Uwagi wykonawcze i zalecenia:

Prace powinny byt prowadzone przez przeszkolong ekipe pod bezpoSrednim nadzorem
uprawnionej osoby zgodnie z zasadami BHP, w sposdb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.

Wszystkie prace rozhidrkowe (kucie) nalezy prowadzi¢ recznie. Dopuszcza sie ewentfualne
stosowanie pit, wiertnic i wiertarek nafomiast wykluczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju
mtotow udarowych.

Zaleca sie stosowanie zaprawy cementowej montazowej szybkosprawnej, ktorg mozna obcigzat
juz po uptywie 24 godzin (w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproze
mozna obcigzy¢ dopiero po uptywie 3 tygodni).

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) powinien zapoznat sie z

trescig niniejszego opracowania i w razie niejasnosci powinien wyjasni¢ je z autorem.

WNIOSKI

Stan istniejacej obiektu, jak rowniez przeprowadzona analiza pozwalajg stwierdzi¢, iz
mozliwe jest wykonanie planowanych prac, pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w

pkt. 3 Analiza/Zalecenia.



