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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania. 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Koncepcja termomodernizacji budynku. 

 Dokumentacja inwentaryzacyjna. 

 Dokumentacja archiwalna. 

 Wizja lokalna czerwiec 2018 

 Obowiązujące normy i przepisy: 

 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”. 

 PN-82/B-02001 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe”. 

 PN-82/B-02003 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia zmienne 

technologiczne”. 

 PN-80/B-02010/Az1:2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”  

 PN-77/B-02011/Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”  

 PN-B-03264-2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie”  

 PN-B-03002 „Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczanie” 

 PN-90/B-03200  „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 1 

września 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

 

 

1.2  Przedmiot opinii. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek urzędu gminy w Ciasnej 

(Fotografia 1). znajdujący się w Ciasnej, ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna, dz. nr 930/3. 

1.3 Cel opinii. 

Celem niniejszego opracowania jest: 

 Określenie stanu technicznego obiektu. 

 Określenie możliwości i warunków termomodernizacji przedmiotowego obiektu. 

 



 

 

1.4 Zakres pracy. 

Opracowanie określa aktualny stan techniczny obiektu oraz możliwość i warunki 

wykonania prac określonych w pkt. 1.3. 

W pracy tej ograniczono się tylko do spraw konstrukcyjno – wytrzymałościowych nie 

wnikając w kwestie technologiczne. 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany murowane. Stropy wykonano jako 

prefabrykowane, strop nad piwnicą DZ-3, strop nad parterem i piętrem z płyt kanałowych. 

Obiekt posadowiony na ławach i stopach żelbetowych. konstrukcja dachu drewniana oparta na 

płytach kanałowych.  

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono że budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie 

stwierdzono pęknięć, rys wysadzinowych, co świadczy o właściwym posadowieniu obiektu na 

gruncie i jego wystarczającej nośności. Nie występuje zawilgocenie i zagrzybienie. Budynek   

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

Fotografia 1. Widok elewacji frontowej. 



 

 

3 ANALIZA/ZALECENIA 

Analiza statyczno-wytrzymałościowa obiektu po termomodernizacji, nie wykazała 

przekroczenia normowych stanów granicznych żadnego z elementów konstrukcyjnych.  

Nowoprojektowane elementy nie wpłyną negatywnie na istniejący obiekt.  

 

3.1 Szyb windowy 

W celu wykonania planowanego szybu dla dźwigu osobowego należy dokonać rozbiórki 

fragmentów stropów prefabrykowanych. Aby zapewnić prawidłowe podparcie dla stropów 

zaleca się aby projektowany szyb wykonać jako żelbetowy monolityczny, lub szkieletowy 

żelbetowy z wypełnieniem z pustaków betonowych.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki stropów najpierw należy wykonać szyb windowy do 

poziomu spodu stropu. W konstrukcji szybu należy przewidzieć wsporniki stalowe/żelbetowe 

do oparcia fragmentów rozbieranych stropów prefabrykowanych które zostaną pozbawione 

podparcia. Usuwany fragmenty stropów prefabrykowanych należy uzupełnić stropem 

żelbetowym monolitycznym. 

Aby wykonać podszybie szybu dźwigu należy skuć posadzkę piwnicy i wykonać wykop 

w celu wykonania płyty fundamentowej. Z dokumentacji archiwalnej wynika iż stan wód 

gruntowych pokrywa się z poziomem posadowienia obiektu, należy więc zachować szczególną 

ostrożność w trakcie wykonywania wykopu pod płytę. Jeżeli w wykopie pojawi się woda należy 

niezwłocznie przystąpić do osuszania wykopu. Po wykonaniu szybu do poziomu posadzki 

piwnicy należy go zabezpieczyć ciężką izolacja przeciwwodną aby uniknąć zbierania się wody 

gruntowej wewnątrz szybu. 

 

3.2 Stropodach części parterowej 

Rozbiórkę stropu części parterowej należy prowadzić ręcznie. Dopuszcza się 

ewentualne stosowanie pił, wiertnic i wiertarek natomiast wykluczone jest stosowanie 

wszelkiego rodzaju młotów udarowych. 

Po dokonaniu rozbiórki stropu należy na ścianach nośnych wykonać wieńce żelbetowe 

oraz nowoprojektowany strop. 

 

 



 

 

3.3 Nowoprojektowane nadproża 

W celu wykonania planowanych otworów w ścianie nośnej należy najpierw wykonać 

nadproże stalowe w następującej kolejności: 

1) Wykonać stemplowanie stropu z obu stron ściany przewidzianej do 

otworowania w rejonie wykonywania otworu. Jeżeli otworowanie realizowane 

jest w ścianie przyziemia należy również wykonać stemplowanie stropu 

piwnicy, tak aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji. Stemplowanie wykonać 

na belkach nośnych stropu DZ-3 

2) Wytrasować miejsce montażu nadproża. 

3) Wykuć bruzdę z jednej strony ściany do osadzenia belki stalowej. Bruzdę 

wykuwać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i 

późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą betonową. UWAGA – nie 

wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak najmniejszej głębokości.  

4) Bruzdę oczyścić z resztek gruzu i przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. 

5) Wykonać w miejscu podpór poduszki betonowe z betonu B15 (C12/15). Wymiary 

poduszek: długość 30 cm, grubość równa grubości muru (pomiar z natury), 

wysokość 10 cm. 

6) Po związaniu betonu osadzić i wypoziomować belkę stalową 2 x C160. UWAGA  

belki osadzać z bardzo dokładnym wypełnieniem wszystkich wolnych miejsc 

nad górnymi stopkami belek. 

7) Zaklinować belkę do istniejącej ściany od górnej krawędzi i w miejscu oparcia 

na murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) lub 

dębowych oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą 

cementową 1:3. Kliny można usunąć po uzyskaniu przez zaprawę pełnej 

wytrzymałości. 

8) Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki. 

9) Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić 

przed montażem) do przełożenia śrub M16. Otworowanie belek – trzy otwory 

Ø18, 30 cm od krawędzi belek i w jej środku. 

10) Przełożyć śruby i skręcić w celu zabezpieczenia belek przed zwichrzeniem. 

11) Wyciąć pozostałą część otworu. UWAGA - podczas cięcia i kucia należy 

uważać, aby nie przekroczyć zarysu otworu. Zaleca się wycięcie dla uniknięcia 

nadmiernych drgań podczas ewentualnego kucia. 



 

 

12) Belki osiatkować za pomocą siatki systemowej i następnie otynkować zaprawą 

cementową. Nie dopuszcza się do tynkowania belek zaprawy z domieszką 

wapna. 

3.4 Klapa dymowa 

W celu wykonania przebicia pod planowaną klapę dymową należy wykonać wymian stalowy z 

profili goroącowalcowanych oparty na ścianie nośnej oraz na stropie projektowanego szybu 

windowego. Konstrukcję stalową wymianu należy zabezpieczyć do wymaganej odporności ognowej. 

 

Uwagi wykonawcze i zalecenia: 

Prace powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę pod bezpośrednim nadzorem 

uprawnionej osoby zgodnie z zasadami BHP, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. 

Wszystkie prace rozbiórkowe (kucie) należy prowadzić ręcznie. Dopuszcza się ewentualne 

stosowanie pił, wiertnic i wiertarek natomiast wykluczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju 

młotów udarowych. 

Zaleca się stosowanie zaprawy cementowej montażowej szybkosprawnej, którą można obciążać 

już po upływie 24 godzin (w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproże 

można obciążyć dopiero po upływie 3 tygodni). 

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru (jeżeli został ustanowiony) powinien zapoznać się z 

treścią niniejszego opracowania i w razie niejasności powinien wyjaśnić je z autorem. 

 

4 WNIOSKI 

Stan istniejącej obiektu, jak również przeprowadzona analiza pozwalają stwierdzić, iż 

możliwe jest wykonanie planowanych prac, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w 

pkt. 3 Analiza/Zalecenia.  


