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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i  odbioru
instalacji  elektrycznych  dla  zadania:  „POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI  ENERGETYCZNEJ  BUDYNKÓW  I
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE CIASNA - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I
ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 1A W CIASNEJ - ZIT.”
 1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne dla robót  objętych szczegółową
specyfikacją techniczną. 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJ ĄCY 

Inwestor  /  Zamawiający  -  osoba  lub  instytucja  finansująca  wykonanie  robót,  będąca  właścicielem  i/lub
użytkownikiem  obiektu.  Przedstawicielem  inwestora  jest  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  upoważniona  do
kontrolowania przebiegu robót i odbioru robót oraz pełnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.4.4.MATERIAŁY

Wszelkie  tworzywa  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.5.ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNO ŚĆ

Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został
określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót. 
1.4.8.ŚLEPY KOSZTORYS

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna
do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - użytkowych. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
wykonywanych robót, metody użyte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznych robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego:  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
– Wykonawcy:  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  w

ramach ceny kontraktowej.
1.5.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie  odczytu  ze  skali  rysunku.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie  będą  w pełni  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie utrzymywać  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
1.5.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:
– podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwość
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i

zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.5.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji prac albo przez swój personel.
1.5.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie o stężeniu większym do

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały aprobatę  techniczną  wydaną  przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pyliste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać  zgodę  na użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  zlecenia  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy.

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się,  że wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.10.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca. 
1.5.11.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt i  inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  obowiązywać  postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są  państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Inwestora.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia.

2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrów  technicznych  w  zamiennych  materiałach  oraz  uzyskania  akceptacji  ich  zastosowania  przez
przedstawiciela Zamawiającego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.2.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

4.TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej i SST oraz zapewnić wykonanie zadania zgodnie z umową.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie wysokości  wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inwestora.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę
na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie. 

Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  a  także  w  normach  i
wytycznych. 

4



6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia pomiarowo – kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Dopuszczone do użycia mogą zostać tylko te materiały, które posiadają:
– certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów i  dokumentów
technicznych,

– deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  techniczną  w
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w
pkt.1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY 
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz stanowiska służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane trwałą
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inwestora,
– data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  przedstawiciela  Zamawiającego do ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.3.2 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ryczałt – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota
ryczałtowa,  określona  na  etapie  przetargu,  wynikająca  ze  Specyfikacji  Technicznej  i  przedmiaru  robót.  Kwota
ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie
składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową
koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

6.3.3.POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty:

– protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoły odbioru robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– korespondencję na budowie.
6.3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.ODBIÓR ROBÓT
7.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:
– odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor / Zamawiający ustali z wykonawcą sposób i rodzaj dokonywanych odbiorów.
7.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
7.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
7.4.ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
– dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie

uzupełniające lub zamienne),
– dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
– deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ,
– protokoły z pomiarów wykonanych robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
8.1.USTALENIA OGÓLNE

Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany
przez  Wykonawcę  na  podstawie  Specyfikacji  Technicznej  oraz  wizji  lokalnej  –  na  etapie  przygotowania  oferty.
Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.  Wartość  ryczałtowa  winna  uwzględniać  :  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami
wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, wartość  pracy sprzętu wraz z kosztami
jednorazowymi  ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i  z powrotem, montaż  i  demontaż  na stanowisku pracy,
koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty
pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy koszt
utylizacji odpadów zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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8.2.WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki

określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz. 1118).

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej  (Dz.U.  nr138,  poz.1555),  Rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  nr75,  poz.690 (wraz  z  późniejszymi
zmianami)).
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45310000-3

1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i  odbioru
robót  instalacji  elektrycznych  dla  zadania:  „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI  ENERGETYCZNEJ  BUDYNKÓW  I
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE CIASNA - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I
ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 1A W CIASNEJ - ZIT.”.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST

Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  dotyczy  wszystkich  robót  związanych  z  wykonaniem
instalacji  elektrycznych  dla  zadania:  „POPRAWA  EFEKTYWNOŚCI  ENERGETYCZNEJ  BUDYNKÓW  I
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE CIASNA - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I
ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKU PRZY UL. NOWEJ 1A W CIASNEJ - ZIT.”
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogólnymi ST – kod CPV
45310000-3, 45232310-845232332-8
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robót: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIAŁY
2.1.OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadane

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie przedstawiciela Inwestora.    

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań  w oparciu o produkty innych producentów, niż wskazanych w dokumentacji
projektowej  pod  warunkiem:  spełnienia  tych  samych  parametrów  technicznych  oraz  przedstawienia  na  piśmie  i
uzyskania akceptacji projektanta rozwiązań zamiennych.
Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania – kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
Zastosowano następujące materiały:
bednarka ocynkowana 30x4
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
Bloczek betonowy 14 kg
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem
cement portlandzki CEM 1
Ciasto wapienne'
ciasto wapienne (wapno gaszone)
Daszek systemowy
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
fundament prefabrykowany
gips budowlany szpachlowy
Inwerter 15 kWp do współpracy z optymalizatorami- wg proj
Kable do transmisji danych F/UTPżel  kat. 6, 4x2x23 AWG
Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2
Kanał instalacyjny 60x40 mm
kieszań kablowa
Klema końcowa, aluminium
Klema środkowa,aluminium
kołki rozporowe plastykowe
kołki rozporowe systemowe, metalowe
Konektor (para) łączenowy MC4
Konstrukcja główna (trójkąt), aluminium
końcówki kablowe
Korytko K100
kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
Listwa el-inst.naści-łączn. kątow.ŁK 40x20
Listwy kablowe typu LN, o wym. 40x20 mm
łącznik kanału el. 60x40mm
Łącznik szyn
masa klejąca do podkładek betonowych
Masa ogniochronna EI60- worek 30 kg
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Moduł PV, 340W-wg projektu
Nakrętka młotkowa, stal nierdz.
opaski kablowe
Optymalizator mocy do 405W
Osłona rurowa sztywna  fi 110mm, RHDPE-UV
piasek
piasek do betonów
Piasek uszlachetniony
płyty gipsowo kartonowe EI60
Podstawa dachowa betonowa klejona pod montaż koryt
Pokrywa kanału szer.60mm
Pokrywa korytka 100mm
pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm
Profil montażowy wzdłużny 26x47mm, 206cm, aluminium
profil pionowy, 622 mm, aluminium
Przełącznik sieć-agregat, 63A-rozwiązanie systemowe kompletne
Przewody kabelkowe LgY 10 mm2
Przewody kabelkowe LgY 35 mm2
Przewód  w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J 0,6/1,0kV, 5x10  mm2
Przewód  w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x16  mm2
Przewód  w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x25  mm2
Przewód  w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x50  mm2
Przewód  w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x6  mm2
Przewód LgYżo-450/750V 16mm2
Przewód okrągły Cu wielodrutowy w izolacji polwinitowej giętkiej - magistrala komunikacyjna 2x2x0,8 mm2
Przewód typu: LgYżo 450/750V, 16  mm2
Przewód typu: LgYżo 450/750V, 35  mm2
Przewód w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 2x2,5  mm2
Przewód w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x1,5  mm2
Przewód w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x2,5  mm2
Przewód w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x6  mm2
Puszka połączeń wyrównawczych n/t - z listwą zaciskową (8x16mm2+1x35mm2)
Puszka ścienna do złącza odgr.z tw.szt.
Rura instalacyjna karbowana odporna na UV, o śr. 32mm
Rura odgrmowa, gr. ścianki 3mm, uniepalniona
Stężenie skośne
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
Tablica RPV-AC  wg proj.
Tablica RPV-DC wg proj.
Tablica TG-doposażenie wg projektu
Tablica TP-doposażenie wg projektu
Tablica TU-doposażenie wg projektu
Tablica WG1 wg schematu
Tablica WG2 wg schematu
taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
Uchwyt systemowy p.poż
uchwyty
uchwyty do rur 110
Wkręt dociskowy, stal nierdz.
woda
wsporniki dachowe klejone
zaprawa tynkarska wielowarstwowa
Zaślepka końcowa do kanału PCV
Zestaw pomiarowy 1P wg standardu Tauron Dystrybucja
Zestaw śrub, nakrętek, podkładek, stal nierdz.
złącza kontrolne
złącza rynnowe
Złącze kontrolne płaskownik-drut czterośru
Złączka kompensacyjna do rur
zwód pionowy- iglica Fe/Zn fi 16 mm, na podstawie trójnożnej klejonej 

2.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
2.3.1.URZĄDZENIA, ROZDZIELNICE 

Moduły  PV,  inwertery,  optymalizatory,  rozdzielnice,  osprzęt  należy  przechowywać  w  zamykanym
magazynie. Miejsce składowania urządzeń lub paczek z urządzeniami powinno być tak zlokalizowane, aby nie było
możliwości uszkodzenia mechanicznego tych urządzeń. Dodatkowo urządzenia te powinny być zabezpieczone przed
działaniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.
2.3.2.PRZEWODY I OSPRZĘT

Przewody elektryczne, rurki, kable, koryta, pozostałe materiały do wykonywania instalacji należy składować
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.
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3.SPRZĘT
3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.
3.2.SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH

W zależności  od potrzeb i  przyjętej  technologii  robót wykonawca zapewni  potrzebny sprzęt montażowy.
Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i  warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.TRANSPORT
4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne. Kod CPV: 45310000-
3, 45232310-845232332-8.
4.2.TRANSPORT URZĄDZEŃ 

Transport  tych urządzeń  powinien  się  odbywać  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie z  obowiązującymi
przepisami transportowymi. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producentów.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  Rozdziale  1.  Wymagania  Ogólne.  Kod  CPV:  45310000-3,
45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
Przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

Zasilanie
Zasilanie  obiektu  istniejące.  Przyłącze  elektroenergetyczne  doprowadzone  do  złącza  kablowego  na  elewacji
budynku.  Ze  złącza  zasilanie  doprowadzone  do  tablicy  głównej,  gdzie  zainstalowane  są  układy  pomiarowo-
rozliczeniowe energii elektrycznej (Urzędu Gminy i Przychodni), wyłącznik główny oraz zabezpieczenia obwodów
UG. 
Budynek nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Do tablicy głównej dodatkowo wprowadzone jest
zasilanie rezerwowe z mobilnego agregatu dla rezerwowania części obwodów. 
Stan projektowany
ze  względu na konieczność  wyposażenia  budynku  w przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu oraz zwiększenie mocy
przyłączeniowej UG należy wykonać następujące prace:
a)wystąpić do dostawcy energii z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku UG z 40 kW do 60 kW
oraz  przebudowę  (przeniesienie  na  zewnątrz)  układów  pomiarowo-rozliczeniowych  i  rozplombowanie  układów
pomiarowych istniejących;
b)obok złącza kablowego, na zewnątrz budynku zainstalować zestawy pomiarowo-rozliczeniowe UG i przychodni, w
obudowach  izolacyjnych  wg  standaryzacji  dostawcy  energii  –  wykonać  wg  zapisów  warunków  przyłączenia  i
przebudowy;
c)odtworzyć połączenia z ZK do SP;
d)obok układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalować obudowy WG – wyłącznik główny ppoż. obiektu, wykonać
oprzewodowanie z SP do WG;
e)ze względu na możliwość zastosowania jako rezerwowego źródła zasilania agregatu prądotwórczego mobilnego
zainstalować obudowę z przełącznikiem „SZR” wyposażoną w przełącznik I-II z blokadą elektryczną i mechaniczną,
uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu do sieci dystrybucyjnej oraz skrzynkę przyłączniową agregatu;
f)z  wyłączników głównych  wykonać  linie  zasilające  do  tablic  rozdzielczych  budynku:  tablicy  przychodni,  tablicy
głównej TG budynku UG oraz oddzielną dla sekcji rezerwowanej agregatem TG;
g)istniejąca  tablicę  TG  przebudować  –  wymiana  części  wyposażenia  (w  miejsce  zdemontowanych  układów
pomiarowych  zainstalować  projektowane  zabezpieczenia  nowych  obwodów),  zmiana  lokalizacji  (z  drogi
ewakuacyjnej  –  wydzielonej  pożarowo  klatki  schodowej  na  korytarz),  podział  na  sekcje  rezerwowaną  i
nierezerwowaną;
h)odtworzyć  oprzewodowanie obwodów odbiorczych – usunąć  przewody układane w listwach PCV w przestrzeni
wydzielonej  latki  schodowej,  obudować  ciąg  przewodów  przechodzących  przez  klatkę  schodową  płytami
ognioochronnymi EI60;
i)zainstalować  przy głównym wejściu do UG i przychodni przeciwpożarowy wyłącznik prądu – PWP, w obudowie
czerwonej z szybką, oznaczyć zgodnie z przepisami;
j)sprzed wyłącznika głównego wykonać zasilanie odbiorów ppoż. (ujętych w projekcie termomodernizacji budynku);
k)zapewnić  jednoczesne  wyłączenie  w  przypadku  zadziałania  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  wszystkich
odbiorów budynku (UG i przychodni), za wyjątkiem odbiorów których działanie wymagana jest w przypadku pożaru,
należy zapewnić wyłączenie zasilania z agregatu prądotwórczego oraz z generatora PV;
l)po realizacji inwestycji – generatora PV, należy zgłosić do dostawcy energii zainstalowanie źródła energii.
Punkty:  a), b), c), g), h) – wg odrębnego opracowania.

Tablice  rozdzielcze  w  budynku  wyposażyć  w  aparaty  służące  zabezpieczeniu  projektowanych  odbiorów.  Dla
dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  wszystkie  obwody  odbiorcze  łączyć  przez  wyłączniki  ochronne
różnicowoprądowe o prądzie I∆=30 mA. 
Instalacja zasilania urządzeń
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Obwody dla zasilania central wentylacyjnych, agregatów chłodzenia/grzania (pomp ciepła), pomp ciepła -jednostek
chłodzenia / grzania  doprowadzić do skrzynki przyłączeniowej urządzenia (obwód wykonać z zapasem). Zasilanie
wykonać wg DTR zastosowanego urządzenia. 
Przewody  zasilające  układać  na  uchwytach  n/t  powyżej  kanałów  wentylacyjnych,  opcjonalnie  w  listwach
instalacyjnych PCV.
Wentylatory  łazienkowe  dołączyć  do  istniejących  obwodów  oświetleniowych  pomieszczeń.  Przewody  zasilające
układać w bruzdach, wtynkowo. 
Przewody  zasilające  na  dachu  układać  w  korytach  kablowych  na  podstawach  systemowych  np.  betonowych  w
osłonie z tworzywa.
Instalacje zasilające urządzenia (przekrój przewodu, zabezpieczenie obwodu) wykonywać zgodnie z DTR faktycznie
stosowanych urządzeń.
Sterowanie urządzeń wentylacyjnych i pomp ciepła wg wytycznych projektu branży sanitarnej. Sterowanie jednostek
chłodzenia / grzania pomieszczeniowych sterownikami (pilotami) przewodowymi, zasilanymi 24V.
Dla  urządzeń  systemu  pomp  ciepła  chłodzenia  i  grzania  wykonać  okablowanie  sterownicze  wg  wytycznych
zastosowanego  systemu,  tj.  okablowanie  pomiędzy  jednostkami  wewnętrznymi  a  sterownikami  ściennymi  w
pomieszczeniach  oraz  okablowanie  łączące  magistralnie  jednostki  wewnętrzne  z  zewnętrznymi.  Okablowanie
sterownicze przewodami RS485 lub YTKSYekw 3x2x0,6 – dostosować do wytycznych producenta. 
Ochrona od porażeń  i przeciwprzepięciowa
Ochrona dodatkowa od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S w instalacji za pomocą
wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30 mA. W obudowach WG dokonać podziału
przewodu  ochronno-neutralnego  PEN  na  ochronny  PE  i  neutralny  N.  Miejsce  podziału  uziemić.  Rezystancja
uziemienia nie może przekraczać 10 Ω.
Ochrona instalacji wewnętrznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w systemie dwustopniowym za
pomocą odgromników typ I+II (kl. B+C), zainstalowanych w tablicach rozdzielczych.
System fotowoltaiczny-OZE
Jako dodatkowe źródło pokrywające część pobieranej energii elektrycznej projektuje się źródło odnawialne w postaci
paneli fotowoltaicznych PV. Źródło energii odnawialnej zostanie zainstalowane dla potrzeb odbiorów UG.
Architektura budynku oraz geometria dachu pozwala na zainstalowanie modułów fotowoltaicznych na konstrukcji
dachu. Przyjęto montaż na dachu modułów w ilości max. 118 szt.
Zaprojektowano 3 generatory PV, zbudowane w analogiczny sposób.
Generator 1 składał się będzie z:
-max. 39 szt. modułów fotowoltaicznych z optymalizatorami,
-rozdzielnicy RPV-DC, zawierającej zabezpieczenia obwodów DC,
-inwertera – falownika DC/AC, o mocy 15 kWp,
-rozdzielnicy RPV-AC, zawierającej zabezpieczenia po stronie AC.
Generator 2 składał się będzie z:
-max. 40 szt. modułów fotowoltaicznych z optymalizatorami,
-rozdzielnicy RPV-DC, zawierającej zabezpieczenia obwodów DC,
-inwertera – falownika DC/AC, o mocy 15 kWp,
-rozdzielnicy RPV-AC, zawierającej zabezpieczenia po stronie AC.
Generator 3 składał się będzie z:
-max. 39 szt. modułów fotowoltaicznych z optymalizatorami,
-rozdzielnicy RPV-DC, zawierającej zabezpieczenia obwodów DC,
-inwertera – falownika DC/AC, o mocy 15 kWp,
-rozdzielnicy RPV-AC, zawierającej zabezpieczenia po stronie AC.
Moduły PV
Przyjęto stosowanie modułów PV monkrystalicznych o mocy 340 Wp
Podstawowe parametry wymagane dla modułów PV:

Moc maksymalna 340 Wp

Napięcie obwodu otwartego 40,24 V

Prąd obwodu zamkniętego 10,68 A

Napięcie w punkcie maksymalnej mocy 33,45 V

Natężenie prądu w punkcie maksymalnej moc 10,16 A

Wydajność modułu 20,1 %

Wymiary 1740x1030x32 mm

Masa 19,9 kg

Zakres temperatury od -40 do +85°C

Ogniwa Monokrystaliczne, 6x20 ogniw

Szyba przednia Hartowane szkło o niskiej zawartości  żelaza (low iron), 3,2
mm

Ramka Ze stopu anodyzowanego aluminium, czarna

Skrzynka podłączeniowa 53-101mm x 32x60mm x 15x18mm, stopień  ochrony IP67,
diody bocznikujące
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Gwarancja producenta 12 lat

Gwarantowana liniowa moc wyjściowa 25 lat

Trwała konstrukcja produktu Zgodność z IEC 61215:2016, IEC 61730:2016

Całkowita moc modułów PV:
-układ 1: 39 x 340 Wp = 13260 Wp,
-układ 2: 40 x 340 Wp = 13600 Wp,
-układ 3: 39 x 340 Wp = 13260 Wp.
Łączna moc projektowanych modułów PV: 40120 Wp.
Panele, zgodnie z wytycznymi montażowymi instalować pod kątem 25 stopni wzgl. poziomu.
Panel instalować na konstrukcjach systemowych, dostosowanych do rozmieszczenia paneli oraz do rodzaju dachu
(dach kryty papą). Przyjęto stosowanie konstrukcji balastowej, bezinwazyjnej.
Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu nie może spowodować jego uszkodzenia, ani utraty szczelności pokrycia
dachowego.
Uwaga: całość  rozwiązania  systemu fotowoltaicznego,  tj.  moduły PV, konstrukcje pod moduły, falownik-inwerter,
rozdzielnice  DC  i  AC,  okablowanie  DC  i  AC,  osprzęt  montażowy,  itp.  mają  stanowić  rozwiązanie  systemowe,
dostarczane i montowane jako całościowe kompletne rozwiązanie. 
Optymalizatory mocy
Przyjęto  zastosowanie  systemu  fotowoltaicznego  wyposażonego  w  indywidualne  optymalizatory  mocy.
Optymalizatory instalować dla każdego modułu PV. 
Zastosowanie  optymalizatorów  ma  na  celu  wyeliminowanie  niekorzystnego  wpływu  miejscowego  zacienienia
modułów  oraz  lokalnych  uszkodzeń.  W  systemie  wyposażonym  w  optymalizatory  uszkodzenie  lub  zacienienie
jednego z modułów nie ma wpływu na cały łańcuch. Każdy z modułów pracuje niezależnie w optymalnym punkcie
pracy.  Optymalizator  mocy  oblicza punkt  mocy  maksymalnej  MPP danego  panelu  fotowoltaicznego,  czyli
maksymalną  moc  wyjściową,  jaką może  osiągnąć  i  przekazuje  ją  bezpośrednio  do  falownika.  W  rezultacie
wydajność instalacji fotowoltaicznej jest wyższa. 
Ponadto zastosowanie optymalizatorów pozwala na indywidualne monitorowanie każdego z modułów. 
Podstawowe parametry wymagane dla optymalizatorów

Moc wejściowa w punkcie MPP 340 W

Prąd zwarcia 125 V DC

Zakres napięcia MPPT 12,5-105 V DC

Maksymalny prąd zwarciowy 10,1 A

Maksymalna sprawność 99,5 %

Sprawność ważona 98,8 %

Maksymalny prąd wyjściowy 15 A

Maksymalne napięcie wyjściowe 85 V DC

Bezpieczne napięcie wyjściowe 1 V DC

Zgodność z normami (EMC) FCC część 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Zgodność z normami (bezpieczeństwo) IEC62109-1

Zgodność z normami (RoHS) Tak

Zgodność z normami (zabezp. p.poż.) VDE-AR-E 2100-712:2013-05

Zakres temperatury od -40 do +85°C

Stopień ochrony IP68

Wymiary 128x152x50 mm

Waga 845 g

Maksymalna długość łańcucha 50 szt.

Gwarancja producenta 25 lat

Zastosować system wyposażony w optymalizatory pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa przy instalowaniu,
konserwacji, pracach gaśniczych i w innych nagłych przypadkach poprzez zastosowanie technologii „bezpiecznego
rozłączenia części stałoprądowej”, spełniającego wymagania normy VDE-AR-E 2100-712.
Falowniki
Stosować falowniki przystosowane do pracy z optymalizatorami mocy.
Rozwiązanie techniczne: optymalizatory mocy współpracujące z falownikiem winno stanowić rozwiązanie systemowe
jednego producenta. 
Przyjęto zastosowanie  beztransformatorowych falowników o następujących parametrach:

Dane wyjściowe

Moc znamionowa AC (Pac,r) 15,0 kW

Maks. moc wyjściowa (Pac max) 15,0 kVA
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Napięcie wyjściowe AC 400/230 V

Zakres napięcia wyjściowego (faza-zero) 184-264,5 V

Częstotliwość (f) 50/60 Hz +/-5%

Maksymalny prąd wyjściowy na fazę 23 A

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany współczynnik mocy 

Tak

Dane wejściowe

Liczba wejść (+/-) 2+2

Moc maksymalna DC 20250 W

Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V

Znamionowe napięcie wejściowe 750 V

Maksymalny prąd wejściowy 22 A

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak

Detekcja zwarć doziemnych Czułość 700 kOhm

Maksymalna sprawność 98 %

Sprawność ważona 97,6 %

Zużycie energii < 2,5 W

Dane ogólne

Komunikacja RS485, Ethernet, opcjonalnie: WiFi, GSM

Masa 33,2 kg

Zakres temperatur otoczenia -40°C - +60°C

Stopień ochrony IP65

Zgodność z normami (EMC) IEC61000-6-2,  IEC61000-6-3,  IEC61000-6-3-11,
IEC61000-6-3-12

Zgodność z normami (bezpieczeństwo) IEC62103 (EN50178), IEC-62109

Zgodność z normami (RoHS) Tak

Zgodność z normami (przyłączenie do sieci) VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE
0126-1-1

Wymiary 540 x 315 x 260   mm

Gwarancja producenta 12 lat z możliwością rozszerzenia do 20 lat *

*Należy dostarczyć falowniki z rozszerzoną gwarancją producenta do 20 lat.
Przyjęto  stosowanie falowników,  które automatycznie synchronizują  się  z  siecią  elektroenergetyczną.   Posiadają
własne  układy  i  zabezpieczeń  mające  na  celu  utrzymanie  właściwych  parametrów  energii  elektrycznej  oraz
zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć. Inwerter posiada zabezpieczenia które badają
sieć w zakresie zwarć i przeciążeń. Projektowany   inwerter   posiada    wbudowane   zabezpieczenia   zerowo -
nadnapięciowe,  zabezpieczenia do ochrony przed obniżeniem napięcia  i  wzrostem napięcia  oraz zapobiegające
pracy  niepełnofazowej.  Dodatkowo  Inwerter  wyposażony  jest  w  automatykę  uniemożliwiającą  pracę  wyspową.
Działanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeń odbywać  się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową
poniżej 0,2 s. Oprócz sterowania, inwertery posiadają również opcję monitoringu pracy systemu. Inwerter zostanie
zamontowany na dachu, na podkonstrukcji wsporczej, wykonanej z elementów montażowych jak dla modułów PV. 
Uwaga: łącząc wyjścia falowników należy pamiętać o zachowaniu kolejności faz.
Stosować inwertery standardowo wyposażone są  w rejestrator danych, w postaci karty, który w sposób ciągły wysyła
zebrane  dane  na  serwery  producenta  inwerterów.  Dane  te  udostępniane  są  w  ramach  strony  internetowej  w
przystępny dla użytkownika sposób i zapewnia użytkownikowi bieżącą kontrolę nad pracą instalacji oraz  pozwala
odtworzyć  dane   archiwalne.  Dostęp  do  danych,  może  uzyskać  każdy  zainteresowany,  poprzez  dodanie
odpowiedniego  adresu  e-mail  do  listy  autoryzowanych  użytkowników.  Autoryzowany  użytkownik,  instaluje  na
telefonie  aplikację,  która  prezentuje  zebrane  dane  w  przejrzysty  sposób.  Poniższy  schemat  ukazuje  tą  ideę
monitorowania
Monitoring instalacji fotowoltaicznej
Przyjęto rozwiązanie techniczne pozwalające na monitorowanie systemu na poziomie każdego modułu PV.
Przy zastosowanych optymalizatorach do monitoringu nie są wymagane dodatkowe urządzenia w postaci nadajników
i anten. 
Optymalizatory komunikują się z falownikiem po niskiej częstotliwości. 
Informacja o każdym module zapisywana jest w systemie i wyświetlana przez użytkownika. 
Każdy moduł PV dzięki temu jest indywidualnie zarządzany przez system elektroniczny.
Cechy platformy monitorującej:

13



-Zdalny monitoring, w czasie rzeczywistym, na poziomie modułu, łańcucha i systemu;
-Kompleksowa  analityka,  śledzi  i  raportuje  o  wydajności  energetycznej,  czasie  pracy  systemu,  współczynniku
wydajności i wynikach finansowych;
-Określone  i  automatyczne  powiadomienia  do  natychmiastowego  wykrywania  błędów,  dokładnej  konserwacji  i
szybkiego reagowania. Powiadomienia pokazują konkretną lokalizację, opis i status błędu. Progi energetyczne mogą
być ustawione, jako powiadomienia dla modułów nierentownych. Ustawienia niestandardowe dostępne dla pory dnia
z przesunięciem dla wschodu i zachodu słońca;
-Funkcja czasu użytkowania pozwala użytkownikowi systemu na określenie szczytowych i pozaszczytowych stawek,
w celu śledzenia prognozowanych przychodów PV;
-Dokładne i zdalne rozwiązywanie problemów, dla szybkich i efektywnych rozwiązań.
Komunikacja falowników winna być zrealizowana poprzez Ethernet.
W zakresie zadania należy wykonać elektroniczną mapę systemu, która ma być zapisana w chmurze producenta
urządzeń. 
Oprzewodowanie DC wykonać przewodami miedzianymi z izolacją z usieciowanego poliolefinu, przeznaczonymi do
instalacji  fotowoltaicznych DC, bezhalogenowymi, odpornymmi na działanie  promieni  PV,  na napięcie nominalne
1800 V DC żyła/żyła , temperatura pracy (-40 / +90).
Przewody  stringów  PV  układać  po  wspólnych  trasach,  tzn.  nie  dopuszcza  się  układania  po  oddzielnej  trasie
przewodu "+" i "-".
Przewody łączące ze sobą moduły PV układać na konstrukcji paneli (pod panelami).
Główne ciągi przewodów DC ułożyć w korytach kablowych perforowanych na podstawach systemowych betonowych
klejonych do dachu. Podstawy pod koryta w odstępach max. co 100 cm. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów,
ani koryt bezpośrednio po dachu. Koryta kablowa wykonać z pokrywami pełnymi.
Końcowe  odcinki  (odgałęzienia  od  koryt)  układać  w  rurkach  instalacyjnych  przeznaczonych  do  układania  na
zewnątrz, odpornych na działanie promieni UV.
Obliczenie wymaganych przekrojów przewodów DC ze względu na spadki napięcia na stringach
Najdłuższy string:
l=86m, n=20 szt.
s> = 1,7 mm2
Przyjmuję przewód o przekroju 4 mm2 – kabel miedziany z izolacją z usieciowanego poliolefinu, przeznaczony do
instalacji fotowoltaicznych DC, bezhalogenowy, odporny na działanie promieni PV, na napięcie nominalne 1800 V DC
żyła/żyła , temperatura pracy (-40 / +90). Przewody o przekroju 4 mm2 przyjmuje dla wszystkich stringów w układach
PV.
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanym systemie fotowoltaicznym po stronie DC zrealizowana będzie przez
ochronę  podstawową  (izolacja  podstawowa)  oraz przez ochronę   przed dotykiem bezpośrednim uzyskaną  przez
ograniczenie dostępu, umieszczenie poza zasięgiem ręki, odłączenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji
podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii, umieszczenie tabliczek ostrzegawczych („Pod napięciem”, „Nie
dotykać” itp.), ochronę przed uszkodzeniem poszczególnych elementów systemu, zastosowanie urządzeń w II klasie
ochronności, zastosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych.
Po stronie AC dla ochrony przed porażeniem oprócz ochrony podstawowej zastosować należy wyłącznik różnicowo-
prądowy  o  różnicowym  prądzie  działania  300mA.  W  przypadku   zaniku  napięcia  w  sieci  elektroenergetycznej,
inwerter odłączy system fotowoltaiczny i uniemożliwi  dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze względów
bezpieczeństwa. Ponadto przy zastosowaniu układu z optymalizatorami mocy w przypadku zaniku napięcia w sieci
elektroenergetycznej  lub  odłączenia  falownika  od  sieci  napięcie  modułów  zostaje  obniżone  do  wartości  nie
przekraczającej 1 V, spełniając wymagania normy VDE-AR-E 2100-712.
Ochrona przeciwprzepięciowa
W  celu  ochrony  przed  przepięciami  atmosferycznymi  i  łączeniowymi  należy  zastosować  ochronę
przeciwprzepięciową DC oraz po stronie AC.
Po stronie DC należy zastosować ochronniki dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych typ I+II (kombinowany), a po
stronie AC ochronniki typu I+II przy inwerterze (w rozdzielnicach RPV-AC).
Instalacja odgromowa i uziemiająca
Zgodnie z normą PN-EN 62305-1 do 3 oraz wytycznymi PKOO SEP, opracowanymi na podstawie wieloarkuszowej
normy PN-EN 62305, dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej należy przyjąć II poziom ochrony, przy którym kąt
ochronny dla zwodów pionowych o wysokości 4,0 m wynosi 68°. 
Dla przyjętych założeń odstęp izolacyjny wynosi 0,78 m .
Dla  ochrony  odgromowej  projektowanych  elementów  instalacji  fotowoltaicznej  przyjęto  zastosowanie  zwodów

∅pionowych Fe/Zn  16mm o wysokości 4,0 m, montowanych na podstawach betonowych, trójnożnych, klejonych
∅lepikiem do dachu. Maszty dołączyć  drutem odgromowym Fe/Zn  8mm, układanym na podstawach dachowych

systemowych (np. betonowych w powłoce z tworzywa), systemowych, klejonych do dachu, do istniejących zwodów
poziomych instalacji odgromowej. 
Lokalizacja masztów oraz zakres ochrony wg rysunku.
Uwaga:  istniejące zwody poziome na dachu znajdujące się  w strefie montażu generatora PV, a niezachowujące
wymaganych  odstępów  izolacyjnych  od  projektowanych  urządzeń  (przewody  w  poprzek  budynku)  należy
zdemontować. 
Całość prac wykonać zgodnie z  PN-EN 62305-1 do 4.
Uwaga: należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia, które nie może przekraczać wartości 10 Ω. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wartości rezystancji należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe pogrążane. 
Zapewnić należy galwaniczną ciągłość połączeń ram modułów PV oraz konstrukcji wsporczych modłów. W tym celu
należy  wykonać  połączenia  wyrównawcze  przewodem  LgYżo  16  mm2,  między  konstrukcję  wsporczą  i  ramami
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modułów PV.  Metalowe konstrukcje wsporcze paneli należy połączyć z szyną wyrównania potencjałów (uziemiającą)
– GSU-PV.
Szynę  GSU-PV wykonać  jako puszkę  szczelną  z listwami zaciskowymi  oraz uziemić  przewodem LgYżo 35mm2.
Uziemienie szyny do istniejącego uziomu budynku. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10 Ω. W
przypadku nieuzyskania wymaganej wartości rezystancji wykonać dodatkowe uziomy pionowe. 
Wyłączenie p-poż
Każda instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać zabezpieczenia pozwalające w razie pożaru odłączyć inwerter od
paneli  fotowoltaicznych i  od sieci  energetycznej.  Rozłączenie takie  powinno gwarantować  przerwę  w obwodach
zarówno po stronie prądu stałego, jak i po stronie prądu zmiennego. Przycisk PWP (przeciwpożarowy wyłącznik
prądu) budynku należy powiązać elektrycznie z instalacją fotowoltaiczną w ten sposób aby użycie przycisku PWP
powodowało zadziałanie wyzwalaczy wzrostowych w  instalacji  fotwoltaicznej.   Należy przy tym pamiętać, że po
stronie DC, mimo rozłączenia instalacji  PV, na zaciskach przewodów łączących moduły PV, będzie występowało
napięcie. Zadziałanie  PWP spowoduje wyłączenia zasilania budynku z generatora PV,  natomiast sam generator
fotowoltaiczny  nie  zostanie  wyłączony  spod  napięcia  poprzez  rozłącznik  p-poż.  Informację  tego  rodzaju  należy
przekazać służbom ratowniczym przez umieszczenie odpowiedniego znaku obok przycisku PWP. Dla minimalizacji
zagrożenia  pożarowego  ze  strony  systemu  PV,  wymagana  jest  wysoka  poprawność  wykonania  instalacji
stałoprądowej  generatora  PV,  w  szczególności  zapewnienie:  małej  rezystancji  złącz,  wysokiej  jakości  izolacji
okablowania.  Ponadto przy  zastosowaniu układu z  optymalizatorami  mocy w przypadku zaniku napięcia  w sieci
elektroenergetycznej  lub  odłączenia  falownika  od  sieci  napięcie  modułów  zostaje  obniżone  do  wartości  nie
przekraczającej 1 V, spełniając wymagania normy VDE-AR-E 2100-712.

Wytyczne montażowe
1.Całość  prac  powinny  wykonać  osoby  mające  do  tego  celu  uprawnia. 
2.Prace  powinny  być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów
instalowanych urządzeń. Zastosowane aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. 
3.Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykonać niezbędne sprawdzenia, uruchomienia,
testy, próby i pomiary elektryczne. Protokoły tych czynności dostarczyć Inwestorowi. 
4.Instalację fotowoltaiczną, przed przyłączeniem, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego wraz z dokumentami
wymaganymi przez Zakład Energetyczny. 
5.Należy przestrzegać, aby roboty były prowadzone, a odbiory były dokonywane zgodnie z wymienionymi poniżej
normatywami  Rozporządzeniu budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),  Rozporządzeniu MIPS z 26.09.1997
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny  pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650
z późniejszymi zmianami), Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I do
V.       6.Kierownik  Budowy  winien  opracować  plan  „BIOZ”  zgodnie  z  ustaleniami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126). 
7.Na podstawie wyników pomiarów, badań i kontroli, oraz oceny wizualnej należy sporządzić protokoły odbioru robot
końcowych. W szczególności powinny być sprawdzone:
-stan i kompletność połączeń,
-odchyłki geometryczne układu, 
-jakość materiałów,
-stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
8.Moduły  należy  łączyć  szeregowo  w  łańcuchy  za  pomocą  przewodów  dostarczonych  wraz  z  modułami  PV.
Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV,
oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.
9.Moduły  montować  na  dachu  na  podkonstrukcjach  aluminiowych,  z  elementami  ze  stali  nierdzewnej
przeznaczonych do montażu systemów fotowoltaicznych, stanowiących rozwiązanie systemowe. 
Dla rzędów modułów konstrukcja winna się składać z pionowych ram trójkątnych oraz poziomych profili dla montażu
modułów.  Całość  wyposażona  w  elementy  montażowe  (uchwyty,  śruby,  klemy,  łączniki,  itp.)  wg  rozwiązania
producenta konstrukcji. Konstrukcja ma posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty i należy ją montować zgodnie
z wytycznymi producenta.
Konstrukcję  mocować  do  dachu  bezinwazyjnie  z  elementami  obciążającymi  -  bloczkami  betonowymi.  Liczbę
bloczków  balastowych  dostosować  do  wytycznych  stosowanego  systemowego  rozwiązania  konstrukcyjnego,
założono po 56 kg balastu betonowego na panel PV (np. 4 szt. bloczków).

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONAWCZE
Podstawą prac jest projekt branżowy w zakresie instalacji elektrycznej. 

5.4.ROBOTY MONTAŻOWE
Trasy przewodów wyznaczyć  przed ułożeniem. Przewody  prowadzić  w  ciągach  poziomych  i  pionowych

zachowując kąty proste. Elementy zagospodarowania (trasy, kablowe, konstrukcje dla PV) wytyczyć geodezyjnie. 
5.5.ROBOTY DEMONTAŻOWE

Demontażowi podlega istniejąca instalacja odgromowa.
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
6.2.KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normy. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:
– zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
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– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
– badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

– badanie zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i porażeniem prądem,
– badanie sposobu wykonania połączeń,
– badanie ułożenia przewodów.

7.OBMIAR ROBÓT
ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano w SST Rozdział  1.  Wymagania Ogólne,  Kod CPV:  45310000-3,
45232310-845232332-8.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.    
8.2.ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiorowi końcowemu podlega:   
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,
-badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
-badanie izolacji przewodów,
-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołów  pomiarów,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania zostały spełnione.

Jeżeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze  technicznym  końcowym  nie  zostało  spełnione,  należy  określić
konieczne dalsze postępowanie prowadzące do wyeliminowania zagrożeń użytkowania i doprowadzić instalację do
stanu umożliwiającego jej odbiór (spełnienie wymaganych parametrów).

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w

Rozdziale 1. Wymagania Ogólne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r nr 156 poz.

1118)
– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  3  listopada  1992r  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów ( Dz. U. nr 92 poz. 460,
zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

– Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dn.  12 kwietnia  2002 r  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– Normy  wprowadzone  do  obowiązkowego  stosowania  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji  z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

– Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
– Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
– Polska  Norma  PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
– Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków ochrony w zależności  od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa

– Polska Norma PN-84/E-02035 Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
– Polska Norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
– Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
– PN-IEC  60364-4-473  :1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

– PN-IEC  60364-4-482:  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków ochrony w zależności  od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa

– PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

– PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

– PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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– PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

– PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

– PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

– PN-IEC  60364-5-534.2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

– PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia  elektrycznego  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza.  Urządzenia  do  odłączania
izolacyjnego i łączenia

– PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie

– PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i
wymagania podstawowe

– PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

– PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym

– PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

– PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi

– PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
– PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
– Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  21  kwietnia  2006r.  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
– -Norma  PN-HD  60364  –  4  –41:  2009  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4  –5.

*Ochrona dla   zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.;
– -Norma PN-HD 60364 – 5 –54:  2010 Instalacje  elektryczne niskiego napięcia.  Dobór i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.;
– -Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.;
– -Norma PN-EN 60269-6:2011  Bezpieczniki  topikowe niskiego  napięcia.  Część  6  –  wymagania

dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów.;
– -Norma  PN-IEC  60364-5-523:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór   i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała  przewodów.;
– -Norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do urządzeń, których funkcjonowanie  jest

niezbędne w czasie pożaru.;
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