
PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w m. Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowa-

dzeniem sieci do zabudowań na działkach 569/98 i 527/98
ADRES INWESTYCJI   : Zborowskie, ul. Borkowa
INWESTOR   : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA   : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna
BRANŻA   : Inżynieryjna - sieci wodno-kanalizacyjne

  : październik, 2021 r.



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV
Zborowskie, ul. Borkowa - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

1 Sieć wodociągowa 1 32 45231300-8
1.1 Roboty ziemne 1 11
1.2 Roboty montażowe 12 28
1.3 Roboty inne 29 32

2 Sieć kanalizacyjna 33 72 45231300-8
2.1 Nawierzchnia asfaltowa dróg 33 45

2.1.1 Demontaż nawierzchni 33 37
2.1.2 Odtworzenie nawierzchni 38 45

2.2 Nawierzchnia betonowa dróg 46 47
2.2.1 Demontaż nawierzchni 46 46
2.2.2 Odtworzenie nawierzchni 47 47

2.3 Roboty ziemne 48 61
2.4 Roboty montażowe 62 68
2.5 Roboty inne 69 72

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zborowskie, ul. Borkowa - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

1 45231300-8 Sieć wodociągowa
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją po-
wykonawczą

km

0,215 km 0,215
RAZEM 0,215

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

284,953 m3 284,953
RAZEM 284,953

3
d.1.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - przyjęto 10% wykopów

m3

31,661 m3 31,661
RAZEM 31,661

4
d.1.1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowań godz.

160,000 godz. 160,000
RAZEM 160,000

5
d.1.1

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

866,180 m2 866,180
RAZEM 866,180

6
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

30,960 m3 30,960
RAZEM 30,960

7
d.1.1

KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

60,278 m3 60,278
RAZEM 60,278

8
d.1.1

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wyso-
kości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3

201,366 m3 201,366
RAZEM 201,366

9
d.1.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.
IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

22,374 m3 22,374
RAZEM 22,374

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztem utylizacji

m3

92,874 m3 92,874
RAZEM 92,874

11
d.1.1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

5,70 m3 5,700
RAZEM 5,700

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

87,00 m 87,000
RAZEM 87,000

13
d.1.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 90 mm

m

130,00 m 130,000
RAZEM 130,000

14
d.1.2

KNNR 4
1003-01

Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe o śr. nominalnej 80 mm m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.2

KNNR 4
1111-04

Zasuwa klinowa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko-uszczel-
niającym ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową o śr.100 mm

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.2
KNNR 4
1111-03

Zasuwa klinowa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko-uszczel-
niającym ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową o śr. 80 mm

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.2

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 110/100 mm

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.90/80 mm

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1.2

KNNR 4
1702-03

Odejście siodłowe PE 160/110 mm szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych - trójnik redukcyjny PE100 SDR11 śr. 110/90 mm szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2

KNNR 4
1014-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe /kołnierz ślepy stalowy/ o śr. 80 mm szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.2

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych - kolano 90 st. PE100 SDR11 śr. 90 mm szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

218,00 m 218,000
RAZEM 218,000

25
d.1.2

KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.2

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

11,00 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

28
d.1.2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

11,00 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

1.3 Roboty inne
29

d.1.3
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1,00 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
30

d.1.3
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1,00 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
31

d.1.3
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1,00 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
32

d.1.3 analiza indy-
widualna

Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz
odbiory

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45231300-8 Sieć kanalizacyjna
2.1 Nawierzchnia asfaltowa dróg

2.1.1 Demontaż nawierzchni
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33

d.2.1.
1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

34
d.2.1.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 11 cm

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

35
d.2.1.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

36
d.2.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpady
z remontów

m3

3,10 m3 3,100
RAZEM 3,100

37
d.2.1.

1
analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

3,10 m3 3,100
RAZEM 3,100

2.1.2 Odtworzenie nawierzchni
38

d.2.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

39
d.2.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm
Krotność = 0,67

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

40
d.2.1.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

41
d.2.1.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

42
d.2.1.

2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

43
d.2.1.

2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

44
d.2.1.

2
analiza indy-
widualna

Badanie wskaźnika zagęszczenia płytą statyczną VSS - usługa ryczałtowa kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2.1.

2
analiza indy-
widualna

Montaz taśmy bitumicznej spoinującej m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

2.2 Nawierzchnia betonowa dróg
2.2.1 Demontaż nawierzchni

46
d.2.2.

1

KNR-W 2-01
0120-10

Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1
sztuki ponad 3 m2

m2

169,500 m2 169,500
RAZEM 169,500

2.2.2 Odtworzenie nawierzchni
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.2.2.
2

KNR-W 2-01
0120-06

Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1
sztuki ponad 3 m2 - przyjęto 30% nowych elementów

m2

169,500 m2 169,500
RAZEM 169,500

2.3 Roboty ziemne
48

d.2.3
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją po-
wykonawczą

km

0,218 km 0,218
RAZEM 0,218

49
d.2.3

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

171,765 m3 171,765
RAZEM 171,765

50
d.2.3

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

17,820 m3 17,820
RAZEM 17,820

51
d.2.3

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - przyjęto 10% wykopów

m3

21,065 m3 21,065
RAZEM 21,065

52
d.2.3

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowań godz.

130,000 godz. 130,000
RAZEM 130,000

53
d.2.3

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

676,800 m2 676,800
RAZEM 676,800

54
d.2.3

KNNR 1
0315-04+wy-
cena własna

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

39,600 m2 39,600
RAZEM 39,600

55
d.2.3

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

26,800 m3 26,800
RAZEM 26,800

56
d.2.3

KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

51,286 m3 51,286
RAZEM 51,286

57
d.2.3

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - studnie m3

1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200

58
d.2.3

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wyso-
kości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3

113,571 m3 113,571
RAZEM 113,571

59
d.2.3

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.
IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

12,619 m3 12,619
RAZEM 12,619

60
d.2.3

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztem utylizacji

m3

84,450 m3 84,450
RAZEM 84,450

61
d.2.3

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

4,950 m3 4,950
RAZEM 4,950

2.4 Roboty montażowe
62

d.2.4
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC klasy S SDR34 o śr. zewn. 200 mm m

5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
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63

d.2.4
KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

215,00 m 215,000
RAZEM 215,000

64
d.2.4

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, z
włazem B125

stud.

1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2.4

KNNR 4
1413-01

Studnie rozprężne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie, z
włazem B125

stud.

1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.4

KNNR 4
1106-03 +
KNNR 4
1413-01

Studnie czyszczakowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie,
z włazem B125 wraz z armaturą

stud.

1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

220,00 m 220,000
RAZEM 220,000

68
d.2.4

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

17,00 złącz. 17,000
RAZEM 17,000

2.5 Roboty inne
69

d.2.5
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1,00 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
70

d.2.5 analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.5 analiza indy-

widualna

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysłowej m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

72
d.2.5 analiza indy-

widualna

Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz
odbiory

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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