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I. Dane ogodlne

1. Okresélenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robét budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach ,,Projektu budowlanego rozbudowy
wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci
do zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét objetych
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Ogodlna Specyfikacje Techniczng (ST-00) nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét (ST):

Kod
specyfikacji
ST —-00 Wymagania ogélne
ST - 01 Wrytyczenie obiektéw, tras i punktow wysokosciowych
ST - 02 Roboty ziemne
ST -03 Kanalizacja sanitarna
ST - 04 Sie¢ wodociggowa

Nazwa specyfikacji

ST - 05 Rozbiérka elementéw drég i ulic

ST - 06 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

ST - 07 Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem

ST — 08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST -09 Podbudowa z betonu asfaltowego

ST -10 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w: ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”. Przewidywany zakres tzeczowy opisano ponizej. W ramach
przedsigwzigcia zostana wykonane nastgpujace prace:

*  organizacja placu budowy oraz oznakowanie robét,

* geodezyjne wytyczenie obiektow,

*  dostawa materiatdw,

*  wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie sieci obcych,

*  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

*  budowa sieci wodociggowej o diugosci ok. 218 m,

*  budowa sieci kanalizacyjnej o dtugosci ok. 220 m,

*  zabudowanie hydrantu nadziemnego oraz wymaganej armatury — zasuw klinowych odcinajacych,

*  zabudowa studni kanalizacyjnych.
Przewidywane ulozenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscach skrzyzowan lub kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nad- i podziemnym musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z rozwiazaniami
projektowymi. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych beda stosowane przez Wykonawce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych w jezyku polskim.
1.3.2. Zakres robot oraz informacje o terenach budowy
Zakres Robot okreslony jest w Dokumentacji Projektowej wymienionej ponizej.
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Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji

,Projekt budowlany
rozbudowy wodociagu oraz
kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci
Zborowskie przy
ul. Borkowej
z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach

569/98, 527/98”

Opis_BIOZ

WO00_Orientacja

WO01_Plan Zagospodarowania Terenu
WO02_Schemat montazowy
WO03_Profil podluzny_wodociag
W04_Profil podluzny_kanalizacja
WO05_Rozmieszczenie rur w wykopie
WO06_Szczegol hydrantu
WO07_Studnia kanalizacyjna DN1000

1.3.3. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia
Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada
2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwied (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Patlamentu Europejskiego
1 Rady w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwienn (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup,
klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.
Struktura systemu klasyfikacji CPV sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz slownika uzupelniajacego.
Slownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformulowaniami, ktére stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych
przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nast¢pujacy sposéb:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupelniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje
sktadaja sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie
dalszych szczegbtow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych
towaréw. Kod alfanumeryczny sklada sig z:

*  plerwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;

* drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktdrych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia

stuzy do celow weryfikacji.

*  Duialy, grupy, klasy 1 kategorie rob6t budowlanych
Dla robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspolnym Slownikiem Zamoéwien,
mozna wyréznic¢ dzialy, grupy i klasy.

*  Duzial robét: 45000000-7:  Roboty budowlane

*  Grupa robot: 45100000-8:  Przygotowanie terenu pod budowe

* Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

*  Grupa robot: 45200000-9:  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czescl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

*  Grupa robot: 45300000-0:  Roboty instalacyjne w budynkach

*  Klasa robot: 45220000-5:  Roboty inzynieryjne i budowlane

* Klasa robét: 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw

*  Klasa robot: 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1.3.4. Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wiaczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:
* prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreSlenie zakresu robot
nieyjetych w Dokumentacji Projektowej i w projekcie budowlanym,
*  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
* zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét,
*  zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjq ucigzliwosci dla
mieszkancow,
*  zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materialéw oraz
prac budowlano-montazowych i polaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiagnieciem zatozonych
efektow inwestycyjnych,
* przeprowadzenie z wlascicielem dziatki rozméw i/lub spisanie odpowiednich uméw uprawniajacych
do realizacji prac w terenie,
*  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupelnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoficzeniu,
* ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placu sktadowego,
* oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,
*  wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacjg geodezyjna w zakresie wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego,
* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwiazaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnies,
* przekazanie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (jako kompletnej i sprawnej) do eksploatacji
w rozumieniu prawa polskiego.
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot
1.4.1. Spis projektow
Projekt w oparciu, o ktéry ma zostaé zrealizowana inwestycja to ,,Projekt budowlany rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”
1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodnos$¢ prac z dokumentacja projektowa, techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty §cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

I1. ST- 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna ST-00 stanowi cz¢$¢ dokumentdw przetargowych kontraktowych i nalezy ja stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robot
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”. Przewidywany zakres rzeczowy opisano ponizej. W ramach
przedsigwzigcia zostang wykonane nastgpujace prace:

*  organizacja placu budowy oraz oznakowanie robot,

* geodezyjne wytyczenie obiektow,
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*  dostawa materialow,

* wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie sieci obeych,

*  przeprowadzenie pomiardw, badani i odbioréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

*  budowa sieci wodociagowej o dtugosci ok. 218 m,

*  budowa sieci kanalizacyjnej o dtugosci ok. 220 m,

*  zabudowanie hydrantu nadziemnego oraz wymaganej armatury — zasuw klinowych odcinajacych,

*  zabudowa studni kanalizacyjnych.
Przewidywane utozenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscach skrzyzowan lub kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nad- i podziemnym musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z rozwigzaniami
projektowymi.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych i robot
tymczasowych:

*  geodezyjne wytyczanie obiektow,

*  wykonanie i demontaz po zakofczeniu prac podwieszen czynnych przewodow,

*  zabezpieczenie istniejacych urzadzen przed uszkodzeniami,

* umocnienia skarp wykopow,

*  w razie potrzeby wykonanie materacéw drewnianych pod koparki,

* roboty porzadkowe 1 wywdz gruzu,

* rozplantowanie ziemi z wykopow,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1.4. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.
1.4.1. Geodezyjne wytyczanie obiektow
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych
obicktow, a w szczegblnosci:

* gléwne osie rurociagu i obiektéw naziemnych i podziemnych,

* stale punkty wysoko$ciowe — repery.
1.4.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

* geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych,

* geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

*  wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 1 pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych dokladnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania inwestycji.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.
1.4.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu —elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.
1.4.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegélnodci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego.
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow
1 budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

* do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie

przewidzianym odrebnymi przepisami,

*  kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Opisany  powyzej  zakres  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  bedzie  sporzadzony
w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na no$niku — ptycie CD.

Charakterystyka terenu budowy
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zborowskie w obrebie ul. Borkowej. Planowana sie¢
wodociggowa 1 kanalizacyjna zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 229 dr,
539/98, 541/98, 527/98.

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

*  bezpieczenstwa konstrukcji,

*  bezpieczenstwa pozarowego,

*  bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

* ochrony przed halasem i drganiami,

*  oszczednosci energii.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnoéci w zakresie:

*  zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,

przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

* usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,

*  mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

* warunki bezpieczefstwa i higieny pracy,

*  ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

* ochrong obicktow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona konserwatorska,

* odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

* poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b

trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

*  warunki bezpieczefstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos§¢ z Dokumentacja
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez ,,placem
budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Przejecia Robét przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskal 1 jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolert wymaganych prawem polskim
1 przepisami jednostek administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, po otrzymaniu od
Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres
obowiazywania si¢ skoriczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie
koszty zwiazane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadal za nie
osobnej zaplaty. Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.
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1.5.3. Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca przedstawi do akceptacii liste kluczowego personelu do
zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia wymagane
ptzez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pelnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

1.6. Zapewnienie ochrony wtasnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewniaé
ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robé6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ roboét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow, urzadzen
wykorzystywanych do budowy do daty wydania protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili ich odbioru. Kazdy odcinek robét powinien by¢
utrzymany w zadowalajacy sposéb pod wzgledem technicznym przez caly okres trwania robét.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ dzialania, jakie uzna za niezbedne, jesli
Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robot
iich zabezpieczenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw
1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robo6t

Wykonawca jest zobowiazany do podejmowania wszystkich niezbednych dziatad, aby stosowaé si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoécia.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany §rodowiska, materiatéw emitujacych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz dopuszczone w projekcie, jest niedopuszczalne. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.: materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze  beda  spelnione  wymagania  techniczne  dotyczace ich  wykorzystania
1 przydatnosci. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate odpowiednich wladz
administracyjnych, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenistwa., Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sq wliczone
W Ceng umowna.

Wykonawca  bedzie stosowal si¢ do  wszystkich przepiséw  prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktére moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal
spowodowany przez ktéregokolwick z jego pracownikéw.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwalte zmiany srodowiska, materiatéw emitujacych promieniowanie
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w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
1 wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ (wg Dz. U. Nr.120 poz. 1126 oraz Dz. U. Nr.47,
poz.401 z poézniejszymi zmianami). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy, ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji. Wykonawca ma obowiazek ogrodzenia placu
budowy, trzymania porzadku oraz utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw. Wykonawca ma obowigzek wilasciwego skladowania
materiatéw i elementéw budowlanych.

1.10. Okreslenia podstawowe

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje uzywane w dokumentach majacych zwiazek
z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespél maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
calosci lub cz¢éci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona do nadzorowania prac realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
1 budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu
rurociagu itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢. Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 11206).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagami do glebokosci przemarzania.

Pozwolenie na Budowe¢. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt Budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zr6dha uzyskiwania materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy
1 urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004 r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosciiwydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okreslona w lit. a,
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych istosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panistwa czltonkowskiego
Unii BEuropejskiej uznana przez Komisje Europejskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu
z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposéb
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996¢.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie (21 dni) przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania 1 wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Przechowywanie i sktfadowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili whudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzent beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materialéw 1 urzadzen.
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen.
2.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.
2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims§ szczegblnym przypadku materiatu zamiennego lub urzadzenia,
innego (o podobnych i nie gorszych parametrach technicznych) niz przewidziano w projekcie lub szczegdtowe;
specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy (i autora projektu)
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przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem (lub weczedniej), jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca na zadanie dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizaciji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszystkie §rodki transportu uzywane przez wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne
badania techniczne. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia i wymagaja specjalistycznego
sprzetu transportowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjq umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robét,
jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na whasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomocq zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badafi materialéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosdci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonaweca.

5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe
budowanych obiektow, a w szczegélnosci:

* gléwne osie rurociagbéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

* stale punkty wysoko$ciowe — repery.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci
z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stalych i czasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca ma obowiazek zlikwidowa¢ plac budowy i uporzadkowaé teren wokoét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.5. Jakos¢ wykonania

Roboty zostana przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami specyfikacjq techniczna. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Tam, gdzie sprzet, materialy
1 artykuly okreslane sa w Specyfikacji jako ,,zblizone” lub ,,odpowiadajace” konkretnemu standardowi Inwestor
(Zamawiajacy) okresli stopient zgodnosci ze standardem.

5.6. Instalacje nad i podziemne

Informacje na temat charakteru gruntu oraz przyblizong lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych
podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiazku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac:

* napowietrznych linii teletechnicznych, elektrycznych (oraz wszelkich wspornikéw czesci

wyposazenia z nimi zwigzanego),

*  podziemnych linii teletechnicznych lub elektrycznych,

*  kanalizacji,

*  wodociagéw,

*  rurociaggéw gazu.

Chociaz kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigcia 1 urzadzefi zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédel, podanie przez lokalng
administracje, nie moze zosta¢ poczytana za ograniczenie w jakichkolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenia, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb doktadnosci rozmieszczenia
istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie prace realizowane
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w poblizu istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
§rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano na stronie nastgpnej.

Jednostki miar

Parametr ednostka \Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
Coras minuta 1 min = 60 s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
‘. metr 1m
Diugos¢ milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1 m?
L, metr szescienny 1 m3
Objgrosé 1 litr 11= 0,001 m®
kilogram 1 ke
Masa tona 1¢=.1000 kg
Sit niuton 1IN =1mkg/s?
! kiloniuton 1 kN = 1000 N
. 1 kN/m?
Naprezenie 1N/ mm?
Ci¢nieni pascal 1 Pa=1N/m?
srienie milibar 1 mbar = 102 Pa
wat 1w =1m2kg/s>
Moc kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018, poz. 1202 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 (Dz.U. 2017 poz. 1226 — tekst
jednolity).
Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z aktualnymi przepisami prawa polskiego, o ile szczegblowe wytyczne nie stanowiq inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

* 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa,
* 7 wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie
od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

*  Certyfikacja na Znak Bezpieczestwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefstwa.
Wykaz wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenistwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty)
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966), oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881), a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016
poz. 1968).

*  Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

*  Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub
Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania 1 wzor deklaracji zgodnoéci okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1960).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi
szczegOtowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$§é
w swojej klasie.

Przepisy przywolane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018, poz. 1202 - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 . w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane).

*  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966).

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

*  Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlug
obowiazujacych norm, a w szczegélnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywolane:

* PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

* PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda
kontroli statystycznej).

*  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

* PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

* PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementdéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

* PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zakladaé, Zze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

* Temperatura w cieniu: 30 do +35°C.

*  Wilgotnosé: 0 do 95 %.
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* Cisnienie atmosferyczne: ~ 850 do 1200 mbar.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét ijakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materialéw 1 przeprowadzania prob szczelno$ci oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1ich czestotliwos$¢ sa okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru beda mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczeni laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru system zapewnienia jakos$ci (SZ]), aby wykazywaé
stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegblowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé, sq okreslone w ST, normach 1wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
6.2. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ zjednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania préobek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

6.4. Dokumentacja budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robé6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

*  data przejecia przez wykonawce placu budowy;

*  dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét;

*  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

*  daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

*  komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t 2z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

* daty zgloszenia robét do czeSciowych i kofcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

*  wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obicktow w terenie ;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

* dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

*  wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

* inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawecy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.4.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiarem robét. Ksiazke obmiaru robot prowadzi¢ na wyrazne polecenie zarzadzajacego realizacjq umowy.
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6.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszezegélnionych w punktach, dokumenty budowy zawierajq, tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowry;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoly odbioru robét,

2) Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoficzeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:

*  Rysunki robocze
*  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

*  Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane — z podaniem adresu zarzadzajacego realizacja umowy na budowie.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodno$é
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazdéw materiatéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
Wykonawece.
6.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania
1w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robét moze byé aktualizowany przez wykonawce
1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
6.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy, na wyrazne wskazanie lub na koniec przed odbiorem robét.
6.5.6. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniq realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
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projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Powinien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

*  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

*  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos§¢é wykonania poszczegélnych elementdw

robét.

Zakres calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji robo6t przedstawiono w  projekcie

budowlanym.
6.5.7. Szczeg6towy harmonogram robo6t i finansowania

Szczegétowy harmonogram robét 1 finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustaleni zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

7. Obmiary roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja Projektows
1 specyfikacj¢ techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badanl atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany w czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i kodcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot

Odbiér rob6t budowlanych jest kluczowym momentem budowy. Zamawiajacy (art. 643 Kodeks cywilny)
lub Inwestor (art. 647) majq obowiazek odbioru robét budowlanych wykonawcédw, podwykonawcow lub tez
generalnego wykonawcy.

Zasady odbioru robét okresla umowa.

Odbiorowi robét budowlanych podlegaja zaréwno odbidr zakresu rzeczowego dotyczacy ilosci i jakosci
robot jak 1 odbiér dokumentaciji powykonawcze;.

Nalezy ponadto ustali¢, kto i na jakiej podstawie, tj. wg, jakiej dokumentacji (normy, zbidér wymagan
technicznych wykonania rob6t) bedzie wykonywat odbiér rob6t budowlanych.

Zwykle odbiory nalezy przeprowadza¢ komisyjnie w obecnosci inspektora nadzoru, kierownika budowy
1 przedstawiciela uzytkownika. Odbiory powinny by¢ potwierdzone protokolami komisji odbiorowej oraz
wpisami do dziennika budowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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¢ odbiorowi cze$ciowemu,
e odbioru ostatecznemu,
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jako$ci i ilosci roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudows §cian wykopow,

*  roboty montazowe,

*  przygotowanie podioza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

* zabudowa armatury

*  wykonanie izolacji,

*  préby szczelnosci przewoddw,

*  zasypanie i zaggszczenie wykopu;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  pomiary i badania,

* opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr czesciowy
Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych robé6t. Odbioru czg¢§ciowego Robot
wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego
(wymienionych ponizej).

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
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oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacje Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami.

*  Specyfikacje Techniczne.

*  Recepty i ustalenia technologiczne.

*  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

*  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

*  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

*  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

*  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

* Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej punkcie - Odbiér ostateczny robot.
9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogélne
Szczegblowy sposéb finansowania inwestycji zostanie okreslony przez Zamawiajacego przed ogloszeniem
postepowania przetargowego.
Roboty podstawowe
Roboty podstawowe rozliczane beda jako:
* czgSciowe na podstawie protokolu robét czeSciowych (elementéw rozliczeniowych). Zakres
1 podstawy czgsci (elementéw) rozliczanych czesSciowo zostanie ustalony w umowie o wykonanie robot
na podstawie ustalent dokonanych przez Zamawiajacego z instytucjami finansujacymi. Harmonogramy
platnosci — transz — ujete w tych ustaleniach beda wigzace dla Wykonawecy.
*  konicowe — na podstawie protokotu odbioru koficowego, wedlug wzoru ustalonego i opracowanego
przez Zamawiajacego.
Roboty tymczasowe i towarzyszace
Roboty tymczasowe stanowia koszt wykonawecy 1 nie beda podstaws rozliczenia finansowego z Inwestorem.
Roboty towarzyszace beda rozliczane tak jak roboty podstawowe.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1 normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegélnione w kazdej
szczegotowej specyfikacii technicznej.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwick sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pézniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami . Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz. 2603 2004.11.30 z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902 - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981)
z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2126.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zblorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U.
Nr 75, poz. 690). Dz.U. 2015 poz. 1422 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow regulowanych
(Dz.U. 2014 poz. 768).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
1 drogowych (Dz. U. 01.118.1263). Dz.U. 2018 poz. 583 - Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.
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* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Dz.U. 2018 poz. 992 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu.

*  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych innych ustaw.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 1. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 poz. 1493).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1120).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
(Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455). Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.8306).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dost¢pu do wykonywania
niektérych zawodow (Dz.U. 2015 poz. 1505).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (DZ. U. Nr 120, poz. 1133). Ustawa z dnia 16
wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.
2011 nr 232 poz. 1377).




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - rozbudowa wodociagu oraz

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do Strona 35

zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
wladciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92). Dz.U. 2016 poz. 1570
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu.

Ustawa z dnia 16 wrze$nia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377). Dz.U. 2017 poz. 1468 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).
Dz.U. 2018 poz. 1472 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania
odpadow (Dz.U. 2018 poz. 680).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci progowych poziomu
hatasu (Dz. U. 02.8.81). Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy
— Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430). Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 . w sprawie dopuszczalnych
stezen 1natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 1.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988x.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001  Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) w réznych miejscach powoluja si¢ na przepisy,
normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z zalaczonymi
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warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartodcia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwiazku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzed lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw 1 innych wymaganych $wiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST -01
WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. Cz¢sé¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu

oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do

zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna ST-01, jako cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegbélowe dla roboét polegajacych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras 1 punktéw wysoko$ciowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét polegajacych na geodezyjnym

wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obicktéw ujetych

w Dokumentacji Projektowej — ,,Projekt budowlany rozbudowy wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowan na dziatkach 569/98,

527/98”.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

*  Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z ODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protoké! majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestyciji. Protoké! ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokolu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

*  Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z ODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaly zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz pkt. osnowy
geodezyjnej zniszczone przez wykonawece.

- Protokél majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakoficzeniu inwestycji. Protokél ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

Dodatkowo stawia si¢ warunek, aby geodeta wykonal osobne obmiary powykonawcze dla sieci wraz z jej

obiektami.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi obiektow
1 tras,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

*  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

* nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

* wykona¢ wykaz reperow z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celéow
projektowych,

*  podac aktualny stan wladania na mapach (nr dziatek),

* dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zobowiazujacymi odpowiednimi normami
i ST-00.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$§é z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 dlugosé¢
od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05
m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

* laty,

* tadmy stalowe 1 szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
5. Wykonanie roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zrdznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
1 wzér tych oznaczenr powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
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$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostana one odtworzone na koszt Wykonawecy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym 1 gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takq dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojnag w nawigzaniu do reperéw panistwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafdstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Os obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:

*  wytyczenie osi,

*  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady i wymagania
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.
Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

Km - dlarobé6t pomiarowych
ryczalt - dla opracowan i prac geodezyjno-kartograficznych,

Obmiar robét okreéla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i musza posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
8. Odbior robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
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Odbiér robdt zwiazanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
9. Podstawa ptatnosci
Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
9.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialéw 1
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
1) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujace w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995 .,
2) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,
3) koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przyleglych w sposéb umozliwiajacy
prawidlows eksploatacje obiektu budowlanego,
4) wykonanie robodt tymczasowych, zasadniczych.
10. Przepisy zwigzane
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

*  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. Cz¢sé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna ST-03, jako cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét ziemnych ujetych
w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych iobejmuja Roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej — ,,Projekt budowlany rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robot ziemnych 1 obejmuja:

*  Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

*  Wykopy obicktowe.

*  Wykopy liniowe dla sieci wodociagowej i kanalizacyjne;.

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwiazane z odkopaniem istniejacych obiektéw 1 instalacji przeznaczonych do rozbiérki ub

przelozenia.

*  Zasypywanie wykop6w i dotéw.

*  Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.

* TFormowanie nasypow.

*  Formowanie obsypki i podsypki.

*  Odwodnienie wykopow.

* Profilowanie i umocnienie skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gl¢bsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w ktorych grunt jest celowo
ZagEsZCZony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklodci
1 zasypanie wglebient o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z dokladnosécia do £ 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Pa  -gestosé objetosciowa szkieletu zageszcezonego gruntu (Mg/m?),
Pgs. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu., stuzaca
do oceny zaggeszczenia gruntu w robotach ziemnych
Wskaznik réznoziarnisto$ci. Wielko§¢ charakteryzujaca zaggeszczalnosé gruntéw niespoistych okreslona
Wg wzoru:
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U=d ¢/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00.
1.5. Ogole wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca przed rozpoczeciem robé6t wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania robot.
2. Materialy
2.1. Zr6dha pozyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robét.
2.2. Wymagania ogolne dla materiaté6w do budowy nasypow
Do wykonania nasyp6w nalezy stosowac wylacznie grunty, ktore spetniaja wymagania zawarte w BN- 72/8932-
01 i sa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek Zrédta.
Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagatt umowy lub polecent Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentaciji Projektowe;j.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania nasypoéw okresli laboratorium Wykonawecy.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
*  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami:
e wskaznik rézno ziarnisto$ci > 5,
*  wskaznik piaskowy > 35,
*  wodoprzepuszczalnosé K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
2.3. Materialy stosowane do robdt ziemnych
Do robét ziemnych majg zastosowanie:
*  Grunty z wykopéw 1 ukopéw - do wykonania nasypow 1 zasypywania wykopow.
*  Grunty kategorii I11 z ukopu - spetniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
* Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:
*  PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
* PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
*  Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
*  Rury drenarskie karbowane z PVC.
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*  Studnie z kregéw betonowych DN1000.
*  Rury z tworzyw.
* Taszyna.
W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 poleceniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
*  Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
*  Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii itp.).
*  Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe).
*  Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
¢ Wiertnice.
3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
*  Grodzice stalowe zgodne z Dokumentacja Projektows i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000.
*  Pompy glebinowe.
*  Pompy do wody zanieczyszczonej.
* Iglofiltry z agregatem pompowym.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu. Wydajnosé srodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to:

*  Samochody dostawcze o tadownosci do 2,0 Mg dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

*  Samowyladowcze §rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami), posiadajacymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni ladunkowej i minimalng tadownos¢ 10 Mg dla transportu mas ziemnych
1 odpadow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
1robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosdci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
5.2. Przygotowanie terenu robot
Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéow wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do
tego typu robét (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roélinnosci. Polega ono gtéwnie na:

*  zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

*  zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;,
*  zabezpieczeniu kanatu przed zakl6ceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,
* usunigciu darniny i gleby z terenu przyszlych Robét; do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé
w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,
*  zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych:
*  Obrysu wykopu: = 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.
*  Rzedne robét ziemnych: +1 cm i— 3 cm w stosunku do projektowanych.
*  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.
*  Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem kata.
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*  Maksymalna nieréwnos$ci powierzchni skarp: * 5 cm przy pomiarze fata 3-metrowa.
5.3. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.
Przy budowie sieci w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystegpowaé trzy metody odwodnienia:

*  powierzchniowa

* drenazu poziomego

*  depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla rurociagéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z
tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Odwodnienie wykop6w sposobem powierzchniowym — drenazem. Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub
dwoch rzedow saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE perforowanych @ 7,5 cm w warstwie filtracyjnej o
grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciagach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z
kregéw betonowych @ 80 cm. Odprowadzenie woéd drenazowych pompami przeponowymi o napedzie
spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw betonowych ¢ 80 cm,
rurociagiem z rur PVC ) 160 mm ulozonym na powierzchni terenu.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $rednicy
0,14 m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltra nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody 1 prawidlowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.
5.5. Wykopy
Wykonanie wykopdw
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa.
Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robét ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych,
ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji i zblizen z
istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednica kanatu lub
obiektu, zwigksza si¢ ja o 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt
nie stanowi inaczej.
W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usunac z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim.
W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy
usunaé na krétko przed przystapieniem do robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane
wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zr6dlo) nalezy:
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a) wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy posp6iki lub drobnego zwiru),
¢) zawiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jedli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly itp. nalezy:
a) przerwaé roboty,
b) zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci, Inspektora Nadzoru i odpowiednie wtadze administracyjne,
c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru, wlasciciela nieruchomosci lub wtasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone
wedtug ich wskazéwek.
Wymagania odnoénie doktadnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektowych
*  Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
*  Spadki podluzne dna wykopow liniowych dla rurociagdw 1 kanaléw: + 3 cm.
*  Rzedne dna wykopdéw obiektowych: £ 3 cm.
5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

* usunigcie darniny i ziemi roélinnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namuly
organiczne itp. zgodnie z projektem. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

*  zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5% w
kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czeici tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania 1 kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza 1 korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

* grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub poslizg,
* w sasiadujacych ze sobq czedciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dzialania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$é naturalng W, zblizong do optymalnej Wop., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:

* dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Wi byta w granicach Wop. £ 2 %,
* dla pospélek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wi = 0,7 Wope, przy czym gbérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos§¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnos$ci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna
grunt wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
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Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

* zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego

z wymaganiami,
*  gody objetoéé nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia bedq zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw 1 zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni
o wielko$ci wigkszej od polowy grubo$ci warstwy zageszczanej.
Jako$§¢ zageszczenia okredla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia lq, lub wskaznikiem zageszczenia I
w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czgdciami roslinnymi itp), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

*  zawarto$ci czeSci organicznych wigkszej niz 3 %,

*  zawartosci frakeji ilastych powyzej 30 %,

*  spoiste w stanie plynnym, mickkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoniczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem
warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze
by¢ spelniony zageszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowac walcem gladkim, aby mozliwy byt latwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.
Dostawy materiatu na nasypy
Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz w Programie Zapewnienia JakoSci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w przypadku
dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Warunkami. Pochodzenie materiatu 1 jego jako$é
powinny by¢ wezesniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowac zrédlo
(zrédta) dostaw materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZ].
Wymagana dokltadno$é wykonania nasypéw
Szerokos¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony
nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp 1 nasypéw nie moze réznic si¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm.
Szerokosc i gteboko$¢ rowdw nie powinna ré6zni€ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5cm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.
Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic :

* dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami Zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),
*  dla nasypow, zasypanych wykopdw i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00 (Ip >0,88) w
nizej lezacych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podlozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.
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Wilgotnos§¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna
gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.
5.7. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektows i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.
W celu uzyskania odpowiedniej dokladnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé 1 stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego 1 pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.
5.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne 1 teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego 1 podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika
1 uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielna taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
5.9. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnaé
1 odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz
wymiang uszkodzonych elementow.
5.10. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanaléw otwartych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, lub
poleceniami Inspektora nadzoru.
Standardowo umocnienia dna i skarp kanaléw otwartych nalezy wykonywac za pomocs zelbetowych plyt
azurowych (wielootworowych) przedluzajac umocnienia faszyna i obktadajac skarpy darnina. Wysoko$é ptotka
z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.
6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robé6t podano w ST-00.
6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,
*  wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ ta§ma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy dokladno§é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
normach.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt
a) Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezaco,
w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych
robét ziemnych z Dokumentacja Projektows i wymaganiami niniejszej ST.
b) Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie podloza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.
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c) Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudownia w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m’.

d) Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m? nasypéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podloza. Oznaczenie
wskaznika zaggszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e) Biezaca kontrola Wykonawcy: w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowiazany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$§é zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane ST.

f) Biezaca kontrola Inspektora nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy; w przypadku watpliwosci Inspektora nadzoru, na koszt Wykonawcy, wykona badania.

6.3.2. Kontrola jakosci materiat6w na nasypy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo§ciows i jakos$ciows
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZ] robét i uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszych
ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZ].
Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w PZ] zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacii Inspektora nadzoru.
Jesli Inspektor nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawecy.
W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jako$ci dostarczonych materialéw, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w PZ]J. Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢
w PZ] .
Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z cz¢stotliwoscia 1 w zakresie
okreslonym w PZ]J.
Minimalny zakres badan dla materialéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez
Inspektora nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika
piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
*  dokumentéw kontrolnych,
*  zageszczenia gruntow,
*  wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
*  oznaczen laboratoryjnych,
* dziennika budowy,
*  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
*  protokoléw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
0  Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek: I nie mniejsze niz wymagane wedlug ST.
6.4. Sprawdzenie usuni¢cia humusu
Kontroli podlega w szczegblnosci zgodno$é wykonania robét z Dokumentacja Projektowa;:
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*  powierzchnia zdjecia humusu,
*  grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
*  prawidlowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodno$é wykonania robét z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogélne.
7. Obmiar robo6t
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - ST 00.
Roboty objete niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych obmierza si¢
w nastepujacych jednostkach :
m - dla robét montazowych budowanych kanaléw, wodociagéw oraz innych rurociagéw (tu roboty
ziemne sg sktadowa robét montazowych).
kpl - dla robét montazowych studni (tu roboty ziemne sa sktadowa rob6t montazowych)
m?3 - dla przekopdw kontrolnych.
kpl - dla podwieszen rurociagdw, kabli itp.
Zasady szczegOlowe:

a) objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okre§lonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podltuzne wykopéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

b) objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala
si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:

- pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I +1I - 1: 1, a dla gruntu kategorii III + 1V -1 : 0,0,

- wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentdéw obiektu lub instalacji,

- wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powickszonym o 0,60m w
kierunku kazdej ze $cian wykopu.

8. Odbior robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
Rodzaje odbioréw robét:
*  odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

*  odbiér czgsciowy,

*  odbiér koficowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czegsciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér koficowy robédt

Zasady odbioru ostatecznego robot. Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakorniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ,,Dokumenty
odbioru koficowego”.

Odbioru koncowego robét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w obecnosci Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koficowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego roboét jest
protokoét odbioru koficowego robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

*  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

* recepty i ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy (oryginaly),

*  ksigzki obmiaru

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

*  opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robé6t whascicielom
urzadzen,

*  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

*  kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeltniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - ST 00.
Platnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cena wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:

— badania laboratoryjne materialéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzei technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,

— usunigcie rumowisk, sktadowisk odpaddw,

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

— oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna dokumentacja,

— zabezpieczenie rzek i kanalow przed zakléceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w

przypadku gruntéw skalistych,

— wykonanie rob6t zasadniczych,

— przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajacymi,

— ew. wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopéw,

— przygotowanie podloza gruntowego pod roboty,

— zakup i dostarczenie matetiatéw, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
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transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami ikosztami
sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowari 1 sprawdzeni robot.

Cena wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materialéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna dokumentacja,
zabezpieczenie rzek 1 kanaléw przed zakléceniem przeplywu lub zanieczyszezeniem wéd,

wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymianeg gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzeni robot,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalei stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych Dz.U.01.118.1263. Dz.U. 2018 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Przedsi¢biorczosci i
Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ST -03
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagowej. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji
sanitarnej.
W zakres robot zwiazanych z budowsa wchodza:
~ pomiary w terenie oraz wytyczenie tras kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie wykopow liniowych,
wykonanie wykopdw obiektowych pod studnie kanalizacyjne,
wykonanie odwodnienia wykop6w oraz ich zabezpieczenie na czas robét,
wyréownanie dna wykopu, wykonanie podsypki z zaggszczeniem oraz zaglebien w miejscu lokalizacji
kielich6w,
— montaz sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE Dz90 oraz grawitacyjnej PVC-U 200,
— wykonanie zabudowy studni kanalizacyjnej rozpreznej Dn1000,
— wykonanie zabudowy studni kanalizacyjnej Dn1000,
wykonanie zabudowy studni kanalizacyjnej czyszczakowej Dn1000,
za$lepienie koncowki projektowanej sieci kanalizacyjnej,
wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw kanalizacji sanitarnej,
zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Zakres robét zostal rowniez okreslony w ST — 00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przewéd kanalizacji sanitarnej - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo
— gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna zabudowana na przewodzie kanalizacyjnym, stuzaca do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury przewodowe
Wykonawca ma obowigzek:
* dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych. Materialy musza byé nowe
1 nieuzywane,
»  wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujacych
parametrow:
- sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?, dla studzienek: min. SN 4 kN/m?2:
- dlarur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. K < 0,2 mm),
- najwyzsza szczelno$c 1 trwalo$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczenn do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydana przez dostawceg) na caly asortyment rur iksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.
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*  stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.
* powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.
Rury kanalizacyjne z PVC
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:
* klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami EPDM z pierécieniem mocujacym, ktére dostarcza
producent rur wg PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN
1610:2002,
*  ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001 1 ISO 4435:1991
*  wspolczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka-White’a k < 0,05 mm.
e sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?2],
*  posiadaja Aprobate Techniczna,
*  Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna.
2.4. Studnie kanalizacyjne
Studzienki betonowe DIN1000
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia rurociagdw) - powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917. Komora robocza ponizej wejscia
rurociggéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymalosci obliczeniowej
nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?).
Komin wlazowy - powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy min. 0,60 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
Dno studzienki - wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie
mniejszej niz 40 MPa (N/mm?). Wtaz nalezy wykonywa¢ jako wlaz zeliwny odpowiadajacy wymaganiom PN-
H-74051-02.
Stopnie zlazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
Plyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu. Srednica plyty powinna by¢ wigksza od
$rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacija projektowa.
3. Sktadowanie materiatow
3.1. Rury przewodowe, ochronne
O ile producent nie okreslil innych warunkéw skladowania rur i ksztaltek nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukcji:
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych;

* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach;

* rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen 1 metod przetadunku;

* rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowacé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na §rodkach transportowych;

* rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;

*  szczegdlnie nalezy zwracad uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.);

* nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

* nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;

* niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu;

*  zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
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*  ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majq ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
* dlugotrwalg ekspozycja stoneczna;
* nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.
3.2. Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych §rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,
a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
skfadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocy kotkow
1 klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a korice
rur sfrezowac.
Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych $rodkéw
ostroznosci.
Kregi betonowe. Mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregbow.
3.3. Odbioér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $§wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru
robot.
4. Sprzet
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
*  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.)
* transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.
*  sprzetu zageszczajacego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST proponuje si¢ stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
*  zuraw samochodowy (DZwig) do 4 T,
*  pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
*  koparke podsigbierna,
*  spycharke kotows lub gasienicowa,
* sprzet do zageszczania gruntu,
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*  weciagarki mechaniczne i reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt zaproponowanego powyzej niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
5. Transport
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé¢ uszkodzen
i odksztatcenn przewozonych. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze
wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Zaltadunek, transport i rozladunek materialéw 1 urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad nastepujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru §rodki transportu.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZ] oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport rur
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko
na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdluz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich §rodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za 1 wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisOw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Do przenoszenia rur
sprz¢tem mechanicznym stosuje si¢ pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci.
Nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub tancuchéw.
Rury przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wigcej niz
jednej partii rut, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
6. Wykonanie roboét
6.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi si¢ to do
gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 zwirowych, nienawodnionych i niezawierajacych kamieni.
W tych gruntach przewéd mozna ulozyé¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki
o grubosci 20 cm.
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Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,95. Zageszczenie podloza oraz podsypki i obsypki dla kanaléw posadowionych
w drogach powinno wynosi¢ 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W \ przypadku zalegania w poblizu innych
gruntow, nalezy wykonaé podloze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
* podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skaltach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych;
* podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych slabych i fatwo Scisliwych (muly, torty, itp.) o malej grubosci po ich
usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych); w razie naruszenia
gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodéw jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; w razie koniecznosci
obetonowania rur.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartq swojej powierzchni.
Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.
Zasypke wokél rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia min 0,95.
6.3. Uktadanie przewodow na dnie wykopow
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkéw itp. Przed zakorniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatlu przed zamuleniem. Réznice rzednych uloZonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 0,5 cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miare ukladania
przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czg¢éci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.
Faczenie przewodow moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego.
Przed przystapieniem do wykonania polaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz ulozenie uszczelki.
Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzna temat kielicha posmarowacé §rodkiem zalecanym
przez producenta. Przy polaczeniu nalezy zwrédci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sig, za$ przy faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego
na niej. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Polaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych element6éw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Zaglebienie przewodoéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gl¢bokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna gleboko$§é przemarzania gruntu h o 0,20 m.
W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwa zuzla uzupelniajacego zadana glebokosé przykrycia
(warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
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6.4. Laczenie elementow przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC nalezy Iaczy¢ na uszczelke. Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$§é. Szczegdélowe warunki montazu réznego rodzaju zlacz sa
podane przez producentéw wyrobéw. Przy wykonywaniu
polaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi
1 wymagania podane nizej. Polaczenie weiskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu polaczenia rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany, jesli
nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos¢ réwna 2 x g (grubosé
$cianki rury). Rury powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu lacznika lub ksztalttki
umieszczona uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kofica rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia pierscienia
1 doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcidnigcia bosego konica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek
rbéznego typu, ulatwiajacych te¢ czynnosé, zwlaszceza przy wigkszych $rednicach.
Potwierdzeniem prawidiowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy
weisku oraz wspoétosiowosé taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonaé w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byla prostopadta do
osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur poliestrowych sa
rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos§¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreSlona w Dokumentacji Projektowe;
1 uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewd6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa (bez dotykania do $cianki rury ostonowe;).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na plozach dystansowych typu E. Konicéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows i zamontowaé manszety termokurczliwe. Rozstaw ploz nalezy
przyjmowac¢ dla okreslonej §rednicy, doktadnie wg danych producenta rur. W miejscach przej$é przewodu przez
$ciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne systemowe.
6.5. Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna wodociagu powinna zostaé
wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczal recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Miazszo$¢
zageszczone] warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagge na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.
Do czasu zakoniczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca polaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odstonicte, a zasypke wstepng pozostatych czedci przewoddéw wykonaé¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoniczeniu préb
szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja
na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru, mozna zasypad, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za rownowazny probie szczelnoscl.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczeq;

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

deskowan i rozpér §cian wykopu.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopienl zageszczenia winien wynosi¢
0,95. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypac rurociag warstwa, gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozy¢
nad rurociggiem tasma ostrzegawczg z wkladka metalowa. Konicéwki tasmy nalezy podlaczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.
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Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Rury ochronne AROT nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
dwudzielne AROT nalezy zastosowaé w miejscach skrzyzowania wodociagu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym: kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglosci poziomej od istniejacej obiektow.
W przypadkach skrzyzowan przewodéw tlocznych z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zaloZenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe. Rury
ochronne o dlugosci przekraczajacej 15m instalowane na gazociagach $redniego ci$nienia powinny by¢
wentylowane.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng laczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

8. Kontrola jakosSci robét

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

8.2. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materialowych.

8.3. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
1z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot.
Kanalizacja grawitacyjna

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002
»Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r. Badania, te powinny obejmowaé
w szczegblnosci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

* sprawdzenie szerokosci wykopu,

* sprawdzenie glgbokosci wykopu,

*  sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* sprawdzenie szalowania wykopu,

*  sprawdzenie zabezpieczenia od obciazen ruchu kolowego,
*  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
* sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

* sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

* sprawdzenie wykonania polaczen przewoddéw i ksztaltek,

*  sprawdzenie utozenia przewodu,

*  badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej przewodu,
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*  badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonac¢ z uzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed
wykonaniem obsypki. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegélng uwage zastuguja:

* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

* nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

*  przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

*  przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,

* powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody,

* w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

— 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
réwniez przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy
1 Inspektora nadzoru.
Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonad inspekcje poszczegdlnych odcinkéow przewodu za
pomocy zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;.
Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora nadzoru nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru mozna zasypad, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za rownowazny probie szczelnosci.
9. Obmiar robot
9.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows, dla robét objetych specyfikacya jest:
1) m (metr biezacy) - dla:
*  wykonanych i odebranych rurociagéw grawitacyjnych,
* wrykonanych i odebranych rur ochronnych (ostonowych).
2)  kpl (komplet) - dla:
* wykonanych i odebranych studni kanalizacyjnych.
Obmiar rob6t okresla lo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo§¢ robdét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
10. Odbiér robot
10.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowy polegaja na:
a). zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ * 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ = 1 cm,
b). zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
©). zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
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d). zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
1 §rednioziarnisty bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,
e). zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2000 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodéw sa spelnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
e 0,151/m? dla przewodow,
e 0,21/m?dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
* 0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2000. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen
studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czeg$ciowego, ktory stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgdciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
technicznym-czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudows $cian wykopow,
* roboty montazowe,
*  wykonanie studzienek kanalizacji sanitarnej,
*  przygotowanie podioza,
*  proby szczelnosci przewodow,
*  zasypanie i zageszczenie wykopu;
*  roboty montazowe wykonania rur kanalowych,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  pomiary i badania,
* opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,
* dane geotechniczne obejmujace:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480;
— wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, glebokos¢ przemarzania,
— warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-81/B/-03020;
— poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw - stopien
agresywnosci §rodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonosnych;
— stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodéw a
takze przekroje poprzeczne 1 przekréj podluzny terenu, zadrzewienie.
10.3. Odbior koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
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a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:
*  protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
*  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacja geodezyjna.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego. Teren
po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym zlozy¢
oswiadczenia o:
*  wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
* doprowadzeniu do nalezytego i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
1 sasiadujacej nieruchomosci.
11. Podstawa ptatnosci
11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniows Wykazu Cen,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia budowy sieci kanalizacji oraz innych robét zwiazanych
z nimi.
Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie 2z postanowieniami
kontraktu/umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
11.2. Cena wykonania robot
11.2.1. Rurociagi
Cena ulozenia rurociagdw obejmuje (jednostka obmiarowa — metr):
*  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja powykonawcza robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
*  prace geotechniczne,
* badania laboratoryjne rob6t i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacj,
*  zakup, dostarczenie materialow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
*  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,
*  wykonanie rozbiérki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym réwniez zieleni, drzew,
krzewow),
* roboty ziemne,
* montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych, (w tym m.in. tréjniki przylaczeniowe)
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
*  wrykonanie kamerowania kanatéw,
* montaz rur ochronnych,
*  proby szczelnosci odcinkéw,
*  wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
*  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
12. Przepisy zwigzane
12.1. Normy
* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
1 kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.
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*  PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

e WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie 2003t.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ST — 04
— SIEC WODOCIAGOWA
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1. Cz¢sé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie sieci wodociagowe;.
1.2. Zaktres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy sieci wodociagowej.
W zakres robot zwiazanych z budowsa wchodza:

* pomiary w terenie oraz wytyczenie tras sieci wodociagowej,

*  wykonanie wykopdéw liniowych,

*  wykonanie wykopéw obicktowych pod hydrant, skrzynki zasuwowe, zasuwy itp.,

*  wykonanie odwodnienia wykopow oraz ich zabezpieczenie na czas robot,

*  wyréwnanie dna wykopu, wykonanie podsypki z zageszczeniem,

* montaz sieci wodociggowej z przewodéw PE 100 SDR11 PN16 Dz 90 - Dz 110,

* wykonanie dezynfekcjii préby ci$nieniowej sieci wodociagowej,

* uruchomienie hydrantu,

* zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem,

* wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Zakres roboét zostal réwniez okreslony w ST — 00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.
2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:
* dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych. Materialy musza by¢é nowe
1 nieuzywane,
*  wszystkie elementy wodociagéw (rury, ksztattki, armatura itd.) wykonac z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
- najwyzsza szczelno$¢ 1 trwalo$é oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczenn do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydana przez dostawceg) na caly asortyment rur iksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy,
*  stosowaé wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej, posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
*  powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.
Rury, ksztattki PE
Do budowy wodociagdw nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejszq specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

* rury wodociagowe z PE 100 SDR11 PN16 taczone metods zgrzewania czotowego, zgodne z norma
PN-EN 12201:2004,
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*  posiadajg Aprobate Techniczna,
*  Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna,
*  Atest Higleniczny.
Inne systemy
Rury ochronne (ostonowe)
Rura ochronna stalowa ze szwem czarna ze stali G235, o sprawdzonej szczelnosci, wg PN-79/H-74244.
Plozy typu E/C na rurach przewodowych ulozonych w rurze ochronnej. Manszety do uszczelniania kodcow
rur ochronnych.
Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
2.2 Sktadowanie rur
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek nalezy stosowaé si¢ do ponizszych
instrukcji:
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* rury skladowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych;
* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach;
* rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku;
* rury w kregach skltadowad na plasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2 m;
* rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na §rodkach transportowych;
* rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;
*  szczegdlnie nalezy zwracad uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;
* nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;
* nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;
* niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu;
*  zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
*  ksztaltki, zlaczki, armatura i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczona odpornosé na podwyzszona temperatur¢ ipromieniowanie UV,
w zwiazku z czym nalezy chronié je przed:
*  dlugotrwalg ekspozycja stoneczna;
* nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.
2.3. Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni slonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40 °C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skltadowanie rur powinno odbywad
sic w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub Zywic na bazie
widkien szklanych.) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce
rur sfrezowac.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - rozbudowa wodociagu oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do Strona 70
zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, zlaczki, armatura i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur przewodowych
$rodkéw ostroznoscl.
24. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru
robét.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

*  zuraw samochodowy,

*  zgrzewarka do zgrzewania doczolowego rur PE,

*  wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

*  ubijak spalinowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

* samochdd skrzyniowy,

*  samochdd dostawczy,

* ciagnik kotowy,

*  przyczepa samochodowa.
Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznoécei uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za
iwyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
Wykonawca oznaczy punkty charakterystyczne trasy (zmiany kierunkéw, rozgalezienia, itp.) wodociagdw
W nastepujacy sposob:

* lokalizacj¢ zasuw i hydrantéw nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomoca tabliczek zgodnie

z PN-86 B-09700.
* nad wodociggiem w odleglosci 0,40 m ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zielonego z PVC
o szerokosci 0,40 m z wktadka metaliczna.
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5.2. Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
1 Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenistwa oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastgpujace prace towarzyszace:

*  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

*  przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng iwode oraz

odprowadzenia,

* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

*  wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych.
Wykonawca przed przystapieniem do Robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robét, z adresem obiektu i krétkim opisem
stanu technicznego ze szczegbélnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.
Ponadto obowiazuja ustalenia odno$nie warunkéw wykonania sieci wodociagowej zawarte w ST-00.
5.3. Wykonanie wodociagéw z PE w wykopach otwartych
Roboty zwigzane z ukladaniem przewoddw tlocznych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta
rur oraz podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w punkcie ST-01 ,,Przygotowanie izagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiérkowe”. Sposéb posadowienia wodociagdw jest uzalezniony od istniejacych warunkdéw gruntowo-
wodnych.
Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi si¢ to
w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych 1 niezawierajacych
kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej
warstwie podsypki o grubosci 20 cm.
Material na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy
podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,95. Zageszczenie podloza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w
drogach powinno wynosi¢ co najmniej 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o miazszo$ci
dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku zalegania w poblizu innych
gruntow, nalezy wykonaé podloze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

* podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skaltach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych;
* podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);
w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodéw
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
w razie koniecznoéci obetonowania rur.
Posadowienie kanalu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych z wymiana gruntu wykazano na profilach
1w przedmiarze robot.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te roznice.
W sytuacji, kiedy nastapilo tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetnic¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym
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Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartq swojej powierzchni.
Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.
Zasypke wokol rury piaskiem, nalezy wykonywac warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia min. 0,95.
Zasady montazu rurociagéw z PE
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢é si¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzeni - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ £ 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka
przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu, a grunt
z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czeséci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéow przewodu pokrywaly sie.
Przewdd po ulozeniu powinien S$cisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci w co najmniej V4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto§¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm
podaje nastepujace wartosci ugiec:

*  20x D (ptrzy temp. + 20°C),

*  35x D (przy temp. + 10°C),

*  50x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 °C, nalezy przestrzega specjalnych instrukceji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaé w poblizu wykopu,
w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki
rur sa przenoszone z miejsca laczenia do miejsca ulozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé si¢ na
przygotowanym podlozu.
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazujq procedury podane przez
ich producentéw.
Glebokosé ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokosé¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych ustala
ogodlna norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id
wierzchu rury do rzednej terenu bylto wigksze niz umowna glebokosé przemarzania gruntu h o 0,20 m.
W przypadku koniecznos$ci utozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem §ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa, zuzla uzupelniajacego zadang gleboko$é
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Laczenie rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazujq procedury podane przez
ich producentéw.
Laczenie rur wodociagowych nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego.
ZLgrzewanie doczolowe
Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek wodociagowych. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania w/w zasad zwrdci¢ uwage na:
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* prostopadle do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
*  zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach §cianek,

* doktadne wyréwnanie koficéwek laczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

* temperatur¢ w czasie zgrzewania koAcow rur - w granicach 210-220°C (PE),

*  bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (cz6l) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotknigcie palcem),
* wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
* utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
*  czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem kofcéwek rury byl mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos$¢ na utlenienie (PE),
* sile docisku w czasie dogrzewania, aby byla bliska zeru,
* sile docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stalym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku
z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przy$pieszania.
* Inne parametry zgrzewania takie jak:
— sila docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
—  czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,
—  czas zgrzewania 1 chlodzenia,
powinny by¢ $cidle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakoficzeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu
wartos$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyled podanych przez danego
producenta.
Obsypka i zasypka wstepna przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka 1 zasypka wstepna przewodoéw wodociagowych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Material na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z zapisami niniejszej ST.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczal recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Miazszo$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage
na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnodci, miejsca polaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakofczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury wodociagowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;
Etap II — po prébie szczelnosci zlacz rur wodociagowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
deskowan 1 rozpor $cian wykopu.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopiefl zageszczenia winien wynosi¢
0,95. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
5.5. Kolizje z uzbrojeniem
Rury dwudzielne AROT nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen przy skrzyzowaniach sieci wodociagowej
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi i kablami telefonicznymi. Rury ochronne
AROT nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUDP okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglodci poziomej od istniejacej obiektow
budowlanych. W przypadkach skrzyzowan wodociaggéw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i poprzez podwieszenie na
calej dlugosci wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich podpér. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania istniejacych kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozyé na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury
ochronne o diugodci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociagach $redniego cisnienia powinny byé
wentylowane.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielna taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przejécia pod drogami

PrzejScia przewodéw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢ wykonane
doktadnie wedtug ustalen i pozwolen wydanych przez ich wlascicieli. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmuja m.in.: rodzaj materialu rury oslonowej, dlugosci i glebokosci przejicia, sposobu
zabezpieczenia komory wlotowej 1 wylotowej, itp. i o ile nie stanowig inaczej powinny by¢ spelnione nizej
opisane warunki. W przypadku waskich i o malym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢
przewody bez rury oslonowej z tym, ze glebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac rur¢ ostonowa.

6. Kontrola Jako$ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
— 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robét, urzadzen i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do
kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

6.2.  Wymagania szczegoélne

Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwoscia okre§lona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot.
Przewody ci$nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych opracowanych przez COBRTI
Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

*  sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

*  sprawdzenie szerokosci wykopu,

* sprawdzenie glebokosci wykopu,

*  sprawdzenie odwodnienia wykopu,

*  sprawdzenie szalowania wykopu,

*  sprawdzenie zabezpieczenia od obciazen ruchu kotowego,
*  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,
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*  sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

*  sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

*  sprawdzenie wykonania poltaczen przewoddéw i ksztattek

* sprawdzenie ulozenia przewodu,

* badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

*  badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725:1997,

*  badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociagowych.
Préby cisnieniowe przewoddéw cisnieniowych
Dla sprawdzenia szczelnosci przewodu, a w szczegblnosci jego ztacz nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Prébe te nalezy wykonaé po ulozeniu przewodu i zabezpieczeniu go przed przesunigciem w pionie 1 poziomie
poprzez podbicie rur z obu stron piaskiem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Wymagania odnosnie szczelnoéci rurociagéw PE ujete s3 w normie EN 805:2002.
Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Cisnienie prébne dla
przewodu o ci$nieniu roboczym do 1 MPa powinno wynosi¢ 1,5 Prom. W omawianym przypadku Ppesby = 1,5
x 0,6MPa = 0,9 MPa.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania
uzywajac do tego czystej wody. Predko$é przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu i nie powinna byé mniejsza niz 5,5 m/s.
Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna. Dezynfekcje rurociagbw przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekeji powinien wynie§¢ 24 godziny. Po uplywie 24 godzin, nalezy
przeptukaé wodociag czysta woda wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoniczeniu
powtornego plukania nalezy pobraé probke do badan laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu
wodociagu do eksploatacji. Wlaczenie wodociagu do sieci wodociagowej po dezynfekcji powinno nastapi¢
przed uplywem 48 godzin, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyé. Pomimo opisanej powyzej
procedury nalezy zwroci¢ uwage, iz projekt obejmuje wylacznie budowe sieci wodociggowej. W przypadku nie
podtaczenia w krétkim czasie odbiorcéw Uzytkownik powinien regularnie ptukaé sie¢ wodociagowa, w ktérej
nie bedzie rozbioru wody, co wplywa negatywnie na warunki fizyko-chemiczne wody.
7. Obmiar robét
7.1. Szczegotowe zasady obmiaru Robot
Tlos¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akeeptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarows dla rob6t objetych specyfikacya, jest:
1) m (metr biezacy) - dla:
- wykonanych i odebranych wodociagbw,
2)  kpl (komplet) - dla:
- wykonanych i odebranych elementéw armatury (zasuwy, hydranty, wezty wodociagowe itp.),
Obmiar robét okreéla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo§¢ robdét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
1 musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
8. Odbiodr robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — 00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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Nie beda realizowane odrebnie jakickolwiek platnosci za roboty zwiazane z wykonaniem sieci wodociagowej. Cena
wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniows wykazu cen,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania 1 ukoniczenia sieci wodociagowej oraz innych robét towarzyszacych.
Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie 2z postanowieniami
kontraktu/umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych matetialéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena ulozenia rurociagéw mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robét 1 obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen robot,
wykonanie rozbiorki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym réwniez zieleni, drzew, krzewéw),
roboty ziemne,

montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych, (w tym muin. tréjniki przylaczeniowe)
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych,

plukanie, dezynfekcja i proby cisnieniowe odcinkéw,

wywo6z z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania przej$cia rurociagu przewiertem mierzonego w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq 1 inwentaryzacjg powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacij,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentaci,
zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
montaz rur ochronnych,

plukanie, dezynfekcja i proby cisnieniowe odcinkow,

wywo6z z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena dostawy i montazu armatury mierzonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robét 1 obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

badania laboratoryjne robét, materiatéw i technologii wraz z opracowaniem dokumentacj,
prace geotechniczne,

zakup armatury

transport do miejsca dostawy,

ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen robot,
przygotowanie podloza gruntowego,

wykonanie robét konstrukeyjnych,

przylaczenie wodociagdw,

przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10.

Przepisy zwigzane

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemow zewnetrznych iich czedci
sktadowych.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢s¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 3:Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowe;j
do rurociagéw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Cze§é 2 Kolnierze Zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

oraz inne obowigzujace PN.

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesied 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ST - 05
- ROBOTY DROGOWE
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1. Cz¢sé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do
zabudowan na dziatkach 569/98, 527,/98”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrk elementdéw drédg
1 obejmuja:

*  rozbiorke kraweznikow,

*  rozbidrke nawierzchni asfaltowej,

*  rozbidrke podbudowy tltuczniowej,

*  rozbidrke nawierzchni z kostki betonowe;j.
Materiaty z rozbiorki wymienione wyzej stanowia wlasnosé Wykonawecy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:

© pily,

* mloty pneumatyczne,

* mloty do tamania rozbieranej nawierzchni (wyposazenie koparki),

*  spycharki,

*  koparki,

e ladowarki,

* samochody cigzarowe,
badzZ inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialu z rozbiorki
Materialy pochodzace z rozbiérki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakofczeniu robot
rozbiérkowych.
Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Rozbioérka elementow drog
Rozbidrce podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentaciji Projektowej i niniejszej ST-
04. Warstwy nawierzchni i podbudowy nalezy usuwaé mechanicznie przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego
w pkt 3. Niewielkie powierzchnie rob6t rozbidrkowych mozna wykonywac recznie.
Materiaty z rozbidrki staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ z terenu budowy lub ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawedZ rozbieranej
warstwy na styku z istniejaca nawierzchnig byla stopniowana i prostopadla do osi drogi, nie moze by¢
postrzepiona.
Wszystkie powstate doly (wykopy) po usunietych elementach nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim
gruntem i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola prawidfowosci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
*  dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci wykonywanych robét budowlanych,
*  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej ST.
7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowna jest:
* 1 m (metr) rozbiérki kraweznikow,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni asfaltowej okreslonej grubosci,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki podbudowy tltuczniowej okreslonej grubosci,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z kostki betonowe;j,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z asfaltu lanego.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbiérki 1 m kraweznika obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
*  rozbiorke kraweznika,
* transport nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpadow wraz z zatadunkiem i wyladunkiem,
*  koszty skladowania nieprzydatnych materialéw na sktadowisku odpaddw,
* uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.
Cena rozbiérki 1 m? nawierzchni asfaltowej obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
*  rozbidrke konstrukeji nawierzchni,
* transport nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpadéw wraz z zaladunkiem i wyladunkiem,
*  koszty skltadowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpadéw,
* uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.
Cena rozbiérki 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
*  rozbidrke konstrukcji podbudowy,
* transport nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpadéw wraz z zatadunkiem i wyladunkiem,
*  koszty skltadowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpadéw,
* uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.
Cena rozbiérki 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
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rozbiorke konstrukeiji nawierzchni,

transport nieprzydatnych materialéw na sktadowisko odpadéw wraz z zaladunkiem i1 wytadunkiem,
koszty sktadowania nieprzydatnych materialéw na sktadowisku odpadéw,

uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

Cena rozbiérki 1 m? nawierzchni z asfaltu lanego obejmuje:

wytyczenie i prace pomiarowe,

rozbiérke konstrukcji nawierzchni,

transport nieprzydatnych materialéw na sktadowisko odpadéw wraz z zaladunkiem 1 wytadunkiem,
koszty sktadowania nieprzydatnych materialéw na sktadowisku odpadéw,

uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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1. Cz¢sé¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i odbiér robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza gruntowego okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy
wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci
do zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonaniem koryta
stanowiacego podloze do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

Lokalizacje robét objetych niniejsza ST okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

*  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

* innego sprzetu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczedniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Koryto jest wykonywane w ramach robét ziemnych.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podltoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly
o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gl¢bokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca si¢ wilgotno§¢é mniejsza od optymalnej, szczegdlnie
przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku doswiadczalnym.
Jezeli wilgotno$é gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb zaproponowany przez Wykonawcee
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 dla
nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 1 nie mniejszego niz 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR1-2.
Badania zageszczenia podloza nalezy wykona¢ jedna z metod:

*  wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zageszczenia I,

*  metoda plyty obciazonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia I,

* metoda plyty obciazonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zal. B, okreslajac wskaznik odksztalcenia I,

przy czym stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego nie powinien przekraczac 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu roboét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposob zaproponowany przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i ponownym zaggszczeniu.
Po osuszeniu podltoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podloza do wymaganego
stanu wykona on na wiasny koszt.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
1 wyprofilowanego podltoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwos§¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co20m
3 | Réwno$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podloza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
7 | Nosnos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze ré6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5 cm.
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6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Roéwnosé podluzng koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norma BN-
068/8931-04.
Rowno$é poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata. Nierownosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub  wyprofilowanego podloza 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)
Zageszczenie koryta 1 wyprofilowanego podtoza powinno spelnia¢ wymagania podane w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie warto$ci moduléw odksztalcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$§é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714.17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.
6.2.7. Nos$nos¢ podtoza
Nosnos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podioza) przez pomiar
wtornego modutu odksztalcenia E» plyta o srednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-02205:1998.
Za zgoda Inspektora nadzoru okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E» moze by¢ przeprowadzone przy
uzyciu plyty dynamiczne;j.
Nosnos¢ podloza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtérnego modutu odksztatcenia spetniaja warunek:
* E»>45MPa - dla podloza z gruntéw spoistych®,
*  E»>60 MPa - dla podioza z gruntéw niespoistych.
* dotyczy nasypow z gruntow spoistych
7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,
*  zaggeszczenie koryta,

* utrzymanie koryta lub podloza,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. Cz¢sé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i odbior robot budowlanych okreslonych w ,,Projekcie budowlanym
rozbudowy wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej
z doprowadzeniem sieci do zabudowan na dziatkach 569/98, 527/98”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostana wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem Ry, = 2,5 MPa oraz Ry, = 1,5MPa:

A) Rn=2,5MPa o grubosci 15 cm

B) Rm=1,5MPa, o grubosci 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciu wlasciwej wytrzymaltosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czgdci nawierzchni drogowe;.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukoniczenia procesu wiazania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w -00 ,,Wymagania
ogoblne”.
2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 [5], portlandzki z dodatkami wg PN-EN-
197-1 [5] lub hutniczy wg PN-EN-197-1 [5].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1 [5]

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymalo$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-196-1 [1] i PN-EN 196-3 [3].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za
zgoda Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.
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2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [12].

Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty spetniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymalo§¢é na $ciskanie i mrozoodpornosé probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [12]

Lp. | Wlasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Uziarnienie

a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie

mniej niz: 100

b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej | 85

¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej | 50 PN-B-04481 [6]

d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [6]
3 | Wskaznik plastycznosdci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [6]
4 [ Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481 [6]
5 Zawarto§¢ cze¢sci organiczanych, % (m/m), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [6]
6 Zawarto$¢ siarczandéw, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie|1 PN-B-06714-28 [21]

wiecej niz:

Grunty niespelniajace wymagani okre§lonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych 1 ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8 [15],

- zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci na §ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 [8]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode
pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie
z wyzej podana normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalodci na $ciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos$é wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-EN-459-1:2003 [7],

- popioly lotne wg PN-EN-450-1 [13],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [10].

Za zgoda Inspektora nadzoru moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem

Wytrzymato$é gruntu stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [12], powinna spelnia¢ wymagania okreslone
w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla ulepszonego podloza

Kategori | Wytrzymalo§¢ na $ciskanie probek nasyconych woda (MPa) Wskaznik mrozoodpornosci
a ruchu po 7 dniach po 28 dniach

1 od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7

2 - 0od 0,5do 1,5 0,6

1 — dla warstw ulepszonego podtoza (R=2,5MPa) wg Dokumentacji Projektowej,
2 — dla dolnej cz¢sci warstwy ulepszonego podtoza gruntowego (R=1,5MPa) wg dokumentacji projektowe;.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwami
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
* recykleréw do wymieszania gruntu ze spoiwami,
* réwniarek do wyprofilowania warstwy,
* rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,
*  przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
*  walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

*  zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport materialow
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  spos6b
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2, Przygotowanie podtoza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST , Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podloza powinny by¢ wezedniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $cile
linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko§¢ prowadnic powinna
odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie si¢
pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

* stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest

wlasciwy,
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*  okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
Warstwy po zageszczeniu,
* okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora nadzoru.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca si¢ taki dobor
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.6 tablica 3, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria ruchu suchego gruntu lub kruszywa

ulepszone podioze
1 KR2, KR3, KR 6 8

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [6], z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnial otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyé specjalistycznych —mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwiekszy¢é w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych réwnomierne
i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne
w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszaé z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno
lub popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloéci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona gltebokosé,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza
od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke ponownie dokladnie
wymieszaé. Wilgotnos§¢é mieszanki przed zageszczeniem nie moze r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien byé
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakofczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢
w sposob okreslony w p. 5.8.
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5.6. Grubos$¢ warstwy

Warstwy stabilizacji cementem nalezy wykonywaé w jednej warstwie technologicznej tj. zgodnie z dokumentacja

projektows o grubosci 15-25 cm.

5.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow

ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od

krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggeszczenie

warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi

i przesuwac pasami podiuznymi, cz¢$ciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace

si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane

przez wymiane mieszanki na pelna glebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia

zaggeszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki

powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢

zakoficzone nie pézniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-

77/8931-12 [20] nie mniejszego niz 1,03 dla KR6. Dla drég o KR2-KR3 oraz MOP’ach i OUA zaggszczanie

nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [20] nie

mniejszego od podanego w PN-S§-96012 [12].

Specjalnag uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych

1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzent obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢

naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos$é, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie

i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawecy.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej

szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy

pionows krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej

1 zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionows krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy

wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na polaczeniu dziatek

roboczych. Od obci¢cia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy

zakoficzeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza

60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢

wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podloze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane w dobrym

stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowe ulepszone podtoze do

ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania ulepszonego podloza obciaza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podloza uszkodzonych

wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli

wystapi mozliwos§¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwg, nawierzchni lub

zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru,
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©) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wlékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji

mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow 1 maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po

tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw 1 gruntéw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaci.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cz¢stotliwos§¢ badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie badan badani na dziennej |ulepszonego podioza
dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotno§¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?
4 | Jednorodnos¢ i gleboko$§é wymieszania
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymalos¢ na Sciskanie
— 7128-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400 m?
Mrozoodporno$é przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 | Badanie spoiwa: cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédia
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
14 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$§é mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl co najmniej réwny 80 %
(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
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6.3.5. Jednorodnosc i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$§é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokosé wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza. Glgbokosé
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [20].

6.3.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o srednicy 1 wysokosdci 8 cm. Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilodci
6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji
spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okredlany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okresli¢
wladciwosci podane w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN-1008 [8].

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu

Whadciwosci gruntu nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wlasciwosci powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatoSciowych ulepszonego podfoza
stabilizowanego cementem

6.4.1. Cze¢stotliwos$c oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiardw

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 |Roéwnos$¢ podluzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m latq na kazdym
pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®

7 Grubosc¢ ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ ulepszonego podtoza

Szerokos¢ ulepszonego podloza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem,

zgodnie z norma BN-68/8931-04 [17].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy 1 ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.
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6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podfoza

Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancjg
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podfoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podfoza

O$ ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
*5cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podfoza

Grubos¢ ulepszonego podltoza nie moze r6znié si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podfoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialym ulepszonym podiozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajq wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosé
1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podloza jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podloze przez
zerwanie warstwy na pelna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego
podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar 1 ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymalto$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla ulepszonego
podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowsa o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
o grubosciach w zaleznosci od odcinka: 15, 20 i 25 cm.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podltoza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*  oznakowanie robot,

* spulchnienie gruntu,

* dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepty laboratoryjna,

*  wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

*  zageszczenie warstwy,

*  pielegnacja wykonanej warstwy,

*  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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*  koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcii.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996
2. PN-EN 196-2:1996
3. PN-EN 196-3:1996
4, PN-EN 196-6:1996
5. PN-EN 197-1:2002
6. PN-B-04481

7. PN-EN 459-1

8. PN-EN-1008: 2004
9. PN-C-84038

10. PN-C-84127

11. PN-S-96011

12. PN-S-96012

13. PN-EN 450-1

14. BN-88/6731-08

15. PN-EN 933-8:2001
16. PN-5-02205:1998
17. BN-68/8931-04

18. PN-S-06102:1998
19. BN-73/8931-10
20. BN-77/8931-12

21. PN-B-06714-28

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cz¢s§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

Popiot lotny do betonu — Cz¢s¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.
Cement. Transport i przechowywanie

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej
popiotéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa
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1. Cz¢sé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie 1 odbiér robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbltowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot okredlonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowan na dziatkach
569/98, 527/98”.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci i lokalizacji okreslonych w dokumentacii
projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.
Pozostate okredlenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogdlne".
2.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna
spetnia¢ wymagania podane w WT-4:2010 dla podbudowy pomocniczej drogi obcigzonej ruchem KR2
(mieszanka 0/31,5). Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie
7z WT-4:2010 Zatacznik C.
2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny

zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e ukladarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

*  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2, Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostalych materiatéw
powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze powinno byé wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podioza nalezy usunaé w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa stosowana do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-4:2010 dla podbudowy pomocniczej drogi obciazonej ruchem
KR2 (mieszanka 0/31,5). Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakltadows kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-4:2010 Zalacznik C.
Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiagniccie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug préby Proctora, zgodnie z WT-4:2010. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos§¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 5.
5.5. Odcinek probny
Odcinek prébny nalezy wykonad, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

*  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

*  okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu,
* okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uty¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania
1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielkos¢ i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inspektorem nadzorem.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora nadzoru.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.2 niniejszej ST.
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Prébki materiatéw przeznaczonych do wykonania podbudowy Wykonawca (lub na polecenie Inspektora
nadzoru — Laboratorium Zamawiajacego) pobiera i dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego celem
sprawdzenia zgodnosci cech z ST.

6.3. Badania w czasie robot

Wykonawca powinien wykona¢ pelny zakres badan na budowie.

Laboratorium Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w niezbedna aparature i przyrzady pomiarowe
umozliwiajace przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w niniejszej ST.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania kontrolne jako$ci materialéw dla Inspektora nadzoru wykonuje Laboratorium.

6.3.1. Czg¢stotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi podano w tablicy 3.

Tablica 3. CzestotliwoS¢ oraz zaktes badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
Minimalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan na | podbudowy
dziennej dziafce | przypadajaca
roboczej na jedno
badanie [m?2]
Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$§é mieszanki 2 600

Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m?
Badanie wlasciwosci kruszywa okre§lonych w p. 2.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

A RN

Warto$ci podane w tablicy 3 nie dotyczgq drég zbiorczych (dojazdowych). Dla drég zbiorczych zakres
1 czestotliwosé badan zostana uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zapisane w PZJ.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszeza sig, za zgoda Inspektora nadzoru,
pobieranie probek ze srodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z WT-4:2010.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia Is
oznaczonego wg BN-77/8931-12. Alternatywnie dopuszcza si¢ okreslenie Is metoda plyty dynamicznej.

W przypadku kontroli zageszczenia przez okreslenie wskaznika odksztalcenia Io pomiar nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen plytowych wg ,Instrukcji badan podltoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” -
cze$¢ 2 pkt 2.4.4, wykonujac badania nie rzadziej niz 10 razy na 10000 m?, lub wedlug zalecen Inspektora
nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukceyjne;j
podbudowy:

E,
E
Badania zaggszczenia 1 nosnoéci podbudowy dla celéw odbiorczych przeprowadza Laboratorium
Zamawiajacego.
Do odbioru wykonanych odcinkéw podbudowy nalezy wykonac¢ co najmniej po 2 badania dla kazdego odcinka.

<22
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W szczegdlnych przypadkach Inspektor nadzoru decyduje o przeprowadzeniu dodatkowych badan
kontrolnych.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng¢ wszystkich wtasciwosci okre§lonych w pkt 2.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora
nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace wykonanej podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co 20 m

2 | Rownos¢ podiuzna tatg na kazdym pasie ruchu
3 |Roéwnos$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 1000 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

7 | Grubo$¢ podbudowy

m?2
3 Noénoéé podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
- modul odksztatcenia 1000 m

*) Dodatkowe pomiaty spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.

Wartoéci podane w tablicy 4 nie dotycza drég zbiorczych (dojazdowych). Dla drég zbiorczych zakres
1 czestotliwosé badan zostana uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zapisane w PZ].

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana na przekroju normalnym.

6.4.3. Ré6wnos¢ podbudowy

Réwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata , zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz & 10 %.
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6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- czgs¢ 2
pkt. 2.4.4 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5. Dopuszcza si¢ wyznaczenie modutu odksztalcenia Eo
w badaniu metoda plyty dynamicznej.

W przypadku badania ugieé sprezystych wg BN-70/8931-06 wyniki powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy

5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Maksvmalne ueiecie Minimalny modut

kruszywa o Wskaznik e tz dk 1g1§1 mm odksztalcenia mierzony ptyta
Lp. | wskazniku wyos | zageszczenia sprezysta pod kofemm, o $rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym | Is nie mniejszy . od drugiego
niz , % niz 40 KN 50kN Z‘Lg‘;::;e%" obcigzenia
1

E,

1 120 1,03 1,10 1,20 100 180

2 80 1,00 1,25 1,40 80 140

Warto$ci podane w tablicy 5 Ip. 1 dotycza nawierzchni o kategorii ruchu KR 3-6.

Wartosci podane w tablicy 5 lIp. 2 dotycza nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane
1 powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢é podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane 1 ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie okreslonej grubosci, wg dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

*  sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

*  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

*  zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

*  rozlozenie mieszanki,

*  zageszczenie rozlozonej mieszanki,

* wykonanie odcinka prébnego,

*  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

* utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”- cz¢§é 2, IBDIM - Warszawa 1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ST - 09
— ROBOTY DROGOWE -
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. Cz¢s$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 dla kategorii ruchu
KR1 — KR2 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowe;
dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkeji (ZKP) zgodnie z WT-
22010 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypelniacza o okre§lonym sktadzie i uziarnieniu
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — jest to mieszanka kruszywa, wypelniacza i lepiszcza asfaltowego
wytworzona na goraco, w okreslony sposéb i spelniajaca okreslone wymagania.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar najwickszego kruszywa, np. wymiar 22.

Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanko mineralno-asfaltowa do podbudowy (i warstwy wiazacej),
w ktérej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym (lub
nieciggltym) tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig, utozona i zageszczona.

AC — beton asfaltowy (symbol ogélny bez wskazania warstwy, do ktérej jest przeznaczony)

AC P —beton asfaltowy przeznaczony do warstwy podbudowy (krajowe oznaczenie uzupelniajace do okreslenia
przeznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej stosowane do betonu asfaltowego lub betonu asfaltowego
o wysokim module sztywnosci).

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2.Materialy do podbudowy z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1+KR2

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze 22

D,[mm]

Lepiszcze asfaltowe 50/70

Kruszywa mineralne wg WT-1, tablica 4-7

2.3 Kruszywo

Do warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 dla kategorii ruchu KR1 — KR2 nalezy
stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo
drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010, tablica 4 — 7.
Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé¢ w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.4. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy uzy¢ asfalt drogowy 50/70 zgodny z PN-EN 12591.
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2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny musi posiada¢ Aprobate Techniczna oraz musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepno§¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowaé §rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilosé powinny byé dostosowane
do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okreslié na wybranej frakeji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A. Ostatecznym badaniem kwalifikujacym przyczepno$¢ jest badanie
wodoodpornosci.

2.6.Samoprzylepna tasma asfaltowa

Przy stosowaniu samoprzylepnej taSmy asfaltowej nalezy potwierdzi¢ jej przydatno$¢ w oparciu o wezesniejsze
zastosowania. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wezesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ta
tasme przedstawi¢ Aprobate Techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.3. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanck mineralno-asfaltowych
otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150Mg/h), zapewniajacej otrzymanie
mieszanki o wlasciwej i1 jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.4. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy uktadac¢ ukladarka o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni,
z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozong gruboscia oraz szerokoscig oraz
z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zageszczania lub zespolem ukladarek pracujacych réwnolegle
z przesunig¢ciem roboczym umozliwiajacym ulozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

3.5. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z izolacja termiczna,
umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wlasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowac
w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy skladowaé w silosach przystosowanych do
sktadowania materiatéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypelniacza do mieszalnika.
4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowyladowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale, zgodnym z p. 5.3.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanke.
4.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna by¢ zaakceptowana i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkeji mieszanki, dostarczy Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt skfadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzajace
wymagana jako$¢ stosowanych materialdw.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

* doborze sktadnikéw mieszanki,

* doborze optymalnej ilosci asfaltu,

*  okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz minimalne zawarto$ci asfaltu
podano w tablicy 4 (wg WT-2).
UWAGA: podane minimalne zawartos$ci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej rownej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gesto$ci mieszanki mineralnej nalezy
dla Bnin zastosowaé wspoétczynnik korygujacy « wg wzoru:
o =2,65/pa
Minimalna zawarto$c¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance ( recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin
o wielko$§¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacego blad dozowania skladnikéw i biad badania
Pa - gestos$¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny (Mg/m3),
okreslona zgodnie z norma EN 1097-6.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz
kategoria (minimalne) zawarto$ci asfaltu — wg WT-2

Whasciwosé Przesiew [%o(m/m)]
AC22P
KR1 - KR2
Wymiar sita #, od do
(mm)
31,5 100 -
224 90 100
16 65 93
112 - :
8 42 72
2 15 45
0,125 5 13
0,063 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza Bimina,o

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla.

Tablica 5. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR 1-2 oraz
wykonanej warstwy — wg WT-2

Lp | Wlasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda 1 warunki badania AC22 P
PN-EN 13108-20

1 Zawarto$¢ C.1.2, ubijanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.4 Vinind,0
wolnych uderzenl Vimaxs,0
przestrzeni

2 Wolne C.1.2, wubijjanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5 VEFBuin 50
przestrzenie uderzenl VEBumax 74
wypelnione
lepiszczem
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3 Zawarto$é C.1.2, ubijjanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5 VMAumin 14
wolnych uderzefi
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
4 Odpornos¢  na | C.1.2, ubijanie, 2 x 35| PN-EN 12697-12,  lecz | ITSR7o
dziatanie wody uderzen przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®
badanie w 25°C
a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalaczniku 1 WT 2, 2010

UWAGA: gestos¢ mme-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skltadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikoéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz = 2% w stosunku do masy
skladnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:

Asfalt drogowy 50/70 - 180°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata
wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;

Asfalt drogowy 50/70 od 140°C do 180°C

(najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni
MMA)

5.4.Przygotowanie podfoza

Podlozem dla ukladanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie lub stabilizowanego cementem .Powierzchnia podtoza przed utozeniem powinno
by¢: zageszczona, sucha, oczyszczona .

5.5.Potaczenie miedzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy podbudowy, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowsa
zgodnie z ST D.04.03.01

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed ulozeniem nastegpnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego. Zalecane iloéci pozostajacego
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosza 0,3 — 0,5 kg/ m2.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h.

Wytrzymato$¢ na $cinanie polaczenia miedzy watrstwami asfaltowymi podbudowa/podbudowa, podbudowa/w.
wiazaca powinna wynosi¢ min. 0,7 MPa. Badanie metoda Leutnera opisana jest w ,,Zalecenia stosowania
geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt ,,I” — 66, IBDiM) [15]. Wytrzymato$é
na $cinanie nalezy bada¢ na probkach odwierconych z nawierzchni, 2 prébki na 1 km.

5.6.Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciagu ostatniej doby
byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +5°C .

5.7. Zarob probny

W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych doswiadczen z ta samg
mieszanka betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka prébnego
nie jest wymagane.
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Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru

kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza si¢ wykonywania

zarobu prébnego ,,na sucho”.

5.8.0dcinek probny

Jezeli Inspektor nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to co najmniej 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

Warstwy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o diugo$ci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.9. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ whudowywana uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym

sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggeszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca gwarantujacym uzyskanie

prawidlowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w p. 5.3.

Faktyczna, wymagana temperaturg zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia

ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6 .

Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza

poprzeczne, wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte 1 zabezpieczone listwa przed

uszkodzeniem. KrawedZ poprzeczna, przed rozpoczeciem ukltadania nastgpnego odcinka powinna by¢ oklejona

tasma asfaltowa. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ ta$§ma asfaltows styki kraweznikow itp. z

wbudowywana warstwa.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza

powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.10.Krawedzie

Krawedzie nalezy wykonaé zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowsa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach Zakladowe;j

Kontroli Produkeji nalezy sprawdzi¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikdéw zgodnie

z punktem A.3 zalacznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy stosowac¢ si¢ do Wymagan Technicznych WT-

2,p. 7.4.1.5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

* ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:
*  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

*  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy lub inspektora nadzoru).
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6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunad.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne.
Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

*  pomiar temperatury powietrza,

*  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

*  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

*  wykaz ilo§ci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

*  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

*  pomiar réwnos$ci warstwy asfaltowej,

*  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

*  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

*  ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inspektora nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszezy 1 materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$c¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia 2

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnosc

24 Grubosc lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inspektor nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie 1 zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponost Wykonaweca.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, dokladno§é metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Whasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.1. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie skfadu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna,
z tolerancja podana w tablicach I-VI

Uziarnienie

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze < 0,063 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste +20
mieszanki drobnoziarniste t15

Tablica II. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
AC gruboziarniste +20
AC drobnoziarniste +20

Tablica III. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania 1 §redniej arytmetycznej wynikéw
badani zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

ACP +3,0

Tablica IV. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikdéw
badan zawartosci kruszywa grubego o wymiatze > 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
ACP +3,0

Tablica V. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikdw
badani zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste +50
mieszanki drobnoziarniste +40
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Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica VI).

Tablica VI Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste 03
mieszanki drobnoziarniste +0,3

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci
wieksze niz +10 %

W wypadku okreslania ilo§ci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki cz¢$ciowe. Odcinek
czg$ciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz¢$ciowym.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy i zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartoéci dopuszczalnych podanych w tablicy 5. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.2.4. Ro6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac
wysokos¢ przeswitu w polowie dlugosci laty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc¢
podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metodg z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.4.2.5. Pozostate wlasciwos$ci warstwy asfaltowe;j

Szerokos§¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowane;j
o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej 1 krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co najmniej 95 % wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o = 5
cm.

Zacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam
i wykruszen.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
o okreslonej grubosci.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Mieszanke iultozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jezeli
wyniki pomiaréw i badan z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz wyniki oceny makroskopowej
s4 pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego uwzglednia:
*  prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
*  zakup i transport materialow,
*  opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
* wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
*  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
* posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i polaczenia z warstwa istniejacej nawierzchni,
* rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
* uporzadkowanie terenu.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 12697-1 Mieszanki min(ér,alno—asfaltoxyfe. Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cze$¢ 1: Zawartos$c lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cz¢$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11 asfaltowych na goraco. Czegs¢ 11: Okreslanie powiazania pomiedzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-12 asfaltowych na goraco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na
wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Czeg§¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze¢é¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-23 asfaltowych na goraco. Cze§¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na
rozciaganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cz¢$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27
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PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6
PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco. Czegs¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza,
zawartos$ci wody 1 uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na goraco. Czeg$¢ 29: Oznaczenie wymiardw prébki z
mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cze¢$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze§¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzadzeniem watujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goragco. Cze§¢ 6: Oznaczanie gestoSci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco. Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1:Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze¢§¢ 21: Zakladowa Kontrola
Produkgji

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestoscl ziarn 1 nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$é 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze¢§é 6: Mrozoodpornos$é w obecnosci soli

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

PN-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

10.2. Inne dokumenty
WT-1 Wymagania Techniczne 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
1 wzorcowanie

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosSci
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$é 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartos$cl ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeplywu kruszyw

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartoéci drobnych
czastek. Badanie bl¢kitem metylenowym

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleni na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury micknienia. Metoda
,Pierscien i

Kula”

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

utrwalefi na drogach publicznych.
WT-2 Wymagania Techniczne 2008 i 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ST - 10
— ROBOTY DROGOWE -
NAWIERZCHNIE - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO
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1. Cz¢s$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i odbidr robét zwiazanych z wykonaniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego okreslonych w ,,Projekcie budowlanym rozbudowy wodociagu oraz kanalizacji sanitarne;
w miejscowosci Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowadzeniem sieci do zabudowan na dzialkach 569/98,
527/98”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 PMB 45/80-55 o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa 1 wypelniacza kamiennego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
1 zageszczona.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST-00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. "Wymagania
ogdlne".

Materiat Kategoria ruchu
KR1+KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm| 11
Lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55
Kruszywa mineralne wg WT-1, tablica 12-15
2.2. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 dla kategorii ruchu KR1 — KR2 nalezy stosowaé kruszywo
wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypelniacz.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010, tablica 8 — 11.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.3. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy uzy¢ asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 zgodny z PN-EN 14023.

2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ST-00
,» Wymagania ogolne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

2.5. Sktadowanie materiatow

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.1. Sktadowanie kruszywa
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Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukecja i uzyte do ich wykonania materialy
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzadzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancja £ 5 0C oraz posiadaé uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotne;j
musi znajdowaé si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.3. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek mineralno-asfaltowych
otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150Mg/h), zapewniajacej otrzymanie
mieszanki o wlasciwej 1 jednorodnej jakosci, zawierajacej dokladnie otoczone ziarna kruszywa.

3.4. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy uktadac¢ ukladarka o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwérni,
z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozona gruboscia oraz szerokoscig ,oraz
z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zageszczania lub zespolem ukladarek pracujacych réwnolegle
z przesuni¢ciem roboczym umozliwiajacym uloZenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

3.5. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z izolacja termiczna,
umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wlasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowac
w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz nalezy skladowaé w silosach przystosowanych do
skfadowania materiatéw sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypelniacza do mieszalnika.
4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowyladowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

4.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. "Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralne;j

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Recepta powinna by¢ zaakceptowana i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkeji mieszanki, dostarczy Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt skfadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzajace
wymagana jako$¢ stosowanych materialow.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki,

* doborze optymalnej ilosci asfaltu,

*  okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej oraz minimalne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 4.
UWAGA: podane minimalne zawarto$ci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki mineralnej
réwnej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralnej nalezy dla Bmin zastosowad
wspotczynnik korygujacy « wg wzoru:
o = 2,65/pa
Minimalna zawarto$c¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance ( recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin
o wielko$§¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacego blad dozowania skladnikéw i biad badania
Pa - gestos$¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny (Mg/m3),
okreslona zgodnie z norma EN 1097-6.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej oraz kategoria zawarto$ci asfaltu.

Wiasciwosé Przesiew [%o(m/m)]
AC22P
KR1 - KR2
Wymiar sita #, (mm) od do
31,5 100 -
224 90 100
16 05 93
11,2 - -
8 42 72
2 15 45
0,125 5 13
0,063 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza Bimina,o

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Tablica 5. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej dla KR 3-4 oraz wykonanej warstwy

Lp | Wlasciwosé Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania AC11 S
PN-EN 13108-20

1 Zawartos§¢ C.1.2, ubijjanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.4 Vimin1,0
wolnych uderzen Vinax30
przestrzeni

2 Wolne C.1.2, ubijjanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5 VEBuin 75
przestrzenie uderzen VEFBimax 03
wypetnione
lepiszczem

3 Zawartos§¢ C.1.2, ubijjanie, 2 x 50 | PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin 14
wolnych uderzen
przestrzeni w
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mieszance
mineralnej
4 Odpornos¢  na | C.1.2, ubijanie, 2 x 35| PN-EN 12697-12, lecz | ITSRy
dziatanie wody uderzefi przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®
badanie w 25°C

a) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalaczniku 1 WT 2, 2010

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do
kruszywa nalezy stosowaé srodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyiny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane
do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na wybranej frakeji mieszanki
mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmnie;j
80% po 6 godzinach badania.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
skladnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz + 2% w stosunku do masy
sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:
Asfalt drogowy PMB 45/80-55 - 180°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata
wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize;j.
Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
Asfalt drogowy PMB 45/80-55 - od 130°C do 180°C
(najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni
MMA)
5.4. Przygotowanie podtoza
Podloze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

* ustabilizowane i no$ne,

*  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

* wyprofilowane, réwne i bez kolein.
5.5. Potaczenie migdzywarstwowe
Przed ulozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezace bedq oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowsa
zgodnie z ST - 00.
5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciagu ostatniej doby
byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +5°C .
5.7. Zaréb probny
W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych doswiadczen z ta sama
mieszanka betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka prébnego
nie jest wymagane.
Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru
kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.
Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
zarobu prébnego ,,na sucho”.
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5.8. Odcinek prébny
Jezeli Inspektor nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
*  stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
* okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubo$ci warstwy,
*  okreslenia potrzebnej ilo$ci przej§¢ walcéw do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich samych materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
Warstwy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.9. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarks wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacd si¢ zgodnie ze schematem przejé¢ walca gwarantujacym uzyskanie
prawidlowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w p. 5.3.
Faktyczna, wymagang temperaturg zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka probnego.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6a,0b i 6c .

Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
poprzeczne, wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem ukltadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona
tasmq asfaltowa. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowa styki kraweznikow itp. z
wbudowywana warstwa,.

Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.10. Krawedzie

Krawedzie nalezy wykonac zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. W ramach Zakladowe;
Kontroli Produkcji nalezy sprawdzi¢ produkeyjny poziom zgodnosci metods pojedynczych wynikéw zgodnie z
punktem A.3 zalacznika A do normy PN-EN 13108-21. Nalezy stosowac si¢ do Wymagan Technicznych WT-
2,p. 8.2.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogoélne
Badania dziela sie na:

*  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

*  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy lub inspektora nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$é
materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia
1w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wryniki badann Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne.
Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

*  pomiar temperatury powietrza,

* pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [30)),

*  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

*  wykaz ilo§ci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

*  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

*  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

*  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

*  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

* ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inspektora nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy 1 materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajq si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - b

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gesto$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia @

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni »

2.6 Whasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor nadzoru 1 Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czeg$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie 1 zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badad kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czg§ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponost Wykonaweca.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki polega na wykonaniu ekstrakeji. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna,
z tolerancja podang w tablicach 1-VI

Uziarnienie
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze < 0,063 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste +20
mieszanki drobnoziarniste t15

Tablica II. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
AC gruboziarniste +20
AC drobnoziarniste +20

Tablica III. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania 1 §redniej arytmetycznej wynikéw
badani zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

ACS +3,0

Tablica IV. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikdw
badan zawartosci kruszywa grubego o wymiatze > 2 mm,[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej

ACS +3,0

Tablica V. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikdw
badani zawartosci ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste +50
mieszanki drobnoziarniste +40

Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy

Tablica VI. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
mieszanki gruboziarniste 03
mieszanki drobnoziarniste +0,3
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Whasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci nie
wigcej niz +10,0 %

W wypadku okreslania ilo$ci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki cz¢sciowe. Odcinek
czg$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz¢$ciowym.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 5. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestodci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja  0,5%.

6.4.2.4. Ré6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywac w §rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingow
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokos$é
przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna
jest okreslona przez warto§¢ odchylenia réwnosci (przes$witu), ktére nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy lata a mierzona powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto§¢ odchylenia réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni
drég klasy Z 1 L nie powinna by¢ wicksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywac
w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co
10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.4.2.5. Pozostate wlasciwos$ci warstwy asfaltowe;j

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa z dopuszczalng tolerancja = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o = 5
cm.

Zlacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wryglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
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1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego okreslonej grubosci

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Mieszanke iulozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jezeli
wyniki pomiaréw i badan z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz wyniki oceny makroskopowej

s4 pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego uwzglednia:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport materiatow,

ulozenie warstwy pospolki,

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-11 asfaltowych na goraco. Czg$¢ 11: Okreslanie powiazania pomiedzy kruszywem
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
PN-EN 12697-12 asfaltowych na goraco. Czegs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci prébek asfaltowych na
wode

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Czgsc 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Czes¢ 14: Zawarto§¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-23 asfaltowych na goraco. Czg$¢ 23: Okredlanie posredniej wytrzymalosci na

PN-EN 12697-27

rozciaganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-

PN-EN 12697-28 asfaltowych na goraco. Cze$¢ 28: Przygotowanie prébek do oznaczania

zawarto$cl lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia
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PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6
PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na goraco. Czes¢ 29: Oznaczenie wymiaréw probki z
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze§¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzadzeniem walujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze¢§¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze¢s¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze§¢ 21: Zakladowa Kontrola
Produkgji

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej 1 jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 7: Oznaczanie
gestodci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw
atmosferycznych. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikdéw
atmosferycznych. Cze§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw
atmosferycznych. Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych. Cze$¢ 6: Mrozoodporno$é w obecnosci soli

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci  kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie
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PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9
PN-EN 12591
PN-EN 13043

PN-EN 1427
PN-EN 1426

BN-8931-04
10.2. Inne dokumenty

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czes§¢ 6: Definicje powtarzalnosci
1 odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w  strumieniu
powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Nominalne wymiaty otworow sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§é 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie bl¢kitem metylenowym

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanck mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury micknienia. Metoda
,Plerscien i Kula”

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

WT-1 Wymagania Techniczne 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych
utrwalefi na drogach publicznych.
WT-2 Wymagania Techniczne 2008 i 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.




