
PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Rozbudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w m. Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowa-

dzeniem sieci do zabudowań na działkach 569/98 i 527/98 - przyłącza
ADRES INWESTYCJI   : Zborowskie, ul. Borkowa
INWESTOR   : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA   : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna
BRANŻA   : Inżynieryjna - przyłącza wodno-kanalizacyjne

  : październik, 2021 r.



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV
Zborowskie - przyłącza wodno-kanalizacyjne

1 Sieć wodociągowa 1 26 45231300-8
1.1 Roboty ziemne 1 12
1.2 Roboty montażowe 13 22
1.3 Roboty inne 23 26

2 Sieć kanalizacyjna 27 47 45231300-8
2.1 Roboty ziemne 27 40
2.2 Roboty montażowe 41 45
2.3 Roboty inne 46 47
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zborowskie - przyłącza wodno-kanalizacyjne

1 45231300-8 Sieć wodociągowa
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją po-
wykonawczą

km

0,060 km 0,060
RAZEM 0,060

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

61,236 m3 61,236
RAZEM 61,236

3
d.1.1

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

20,520 m3 20,520
RAZEM 20,520

4
d.1.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - przyjęto 10% wykopów

m3

9,084 m3 9,084
RAZEM 9,084

5
d.1.1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowań godz.

50,000 godz. 50,000
RAZEM 50,000

6
d.1.1

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

226,800 m2 226,800
RAZEM 226,800

7
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

7,200 m3 7,200
RAZEM 7,200

8
d.1.1

KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

13,658 m3 13,658
RAZEM 13,658

9
d.1.1

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wyso-
kości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3

58,613 m3 58,613
RAZEM 58,613

10
d.1.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.
IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

6,513 m3 6,513
RAZEM 6,513

11
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztem utylizacji

m3

25,714 m3 25,714
RAZEM 25,714

12
d.1.1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

5,670 m3 5,670
RAZEM 5,670

1.2 Roboty montażowe
13

d.1.2
KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 90 mm

m

60,000 m 60,000
RAZEM 60,000

14
d.1.2

KNNR 4
1111-03

Zasuwa klinowa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko-uszczel-
niającym ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową o śr. 80 mm

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1.2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.90/80 mm

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.1.2

KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych - redukcja PE śr. 90/63 mm szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.2
KNNR 4
1011-03

Połączenie rur polietylenowych - trójnik PE śr. 90 mm szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.2 analiza indy-

widualna

Studnia wodomierzowa z pokrywą izolowaną, konsolą wodomierzową Q=40m3/h
Dn50, zaworami odcinającym i antyskażeniowym

szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

19
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

20
d.1.2

KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750

21
d.1.2

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

15,00 złącz. 15,000
RAZEM 15,000

1.3 Roboty inne
23

d.1.3
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1,00 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
24

d.1.3
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1,00 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
25

d.1.3
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1,00 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
26

d.1.3 analiza indy-
widualna

Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz
odbiory

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45231300-8 Sieć kanalizacyjna
2.1 Roboty ziemne
27

d.2.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją po-
wykonawczą

km

0,063 km 0,063
RAZEM 0,063

28
d.2.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

52,391 m3 52,391
RAZEM 52,391

29
d.2.1

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

47,223 m3 47,223
RAZEM 47,223

30
d.2.1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - przyjęto 10% wykopów

m3

11,715 m3 11,715
RAZEM 11,715

31
d.2.1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowań godz.

90,000 godz. 90,000
RAZEM 90,000

32
d.2.1

KNNR 1
0313-01+wy-
cena własna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

194,040 m2 194,040
RAZEM 194,040
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.2.1
KNNR 1
0315-04+wy-
cena własna

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

118,800 m2 118,800
RAZEM 118,800

34
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

7,560 m3 7,560
RAZEM 7,560

35
d.2.1

KNNR 11
0501-05

Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

61,141 m3 61,141
RAZEM 61,141

36
d.2.1

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - studnie m3

2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252

37
d.2.1

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wyso-
kości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3

75,343 m3 75,343
RAZEM 75,343

38
d.2.1

KNNR 1
0320-03

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.
IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

8,372 m3 8,372
RAZEM 8,372

39
d.2.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztem utylizacji

m3

33,435 m3 33,435
RAZEM 33,435

40
d.2.1

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

4,620 m3 4,620
RAZEM 4,620

2.2 Roboty montażowe
41

d.2.2
KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

63,00 m 63,000
RAZEM 63,000

42
d.2.2

KNNR 4
1106-03 +
KNNR 4
1413-01

Studnie czyszczakowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie,
z włazem B125 wraz z armaturą

stud.

2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.2.2

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Pompownia ścieków sanitarnych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm z kom-
pletną armaturą i okablowaniem

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.2.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

63,000 m 63,000
RAZEM 63,000

45
d.2.2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

6,00 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

2.3 Roboty inne
46

d.2.3
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1,00 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
47

d.2.3 analiza indy-
widualna

Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz
odbiory

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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