PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej w m. Zborowskie przy ul. Borkowej z doprowa-

dzeniem sieci do zabudowanh na dziatkach 569/98 i 527/98 - przytagcza

ADRES INWESTYCJI . Zborowskie, ul. Borkowa

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna - przytgcza wodno-kanalizacyjne

: pazdziernik, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do [KodwgCPV
Zborowskie - przylagcza wodno-kanalizacyjne
1|Sie¢ wodociggowa 1 26 45231300-8
1.1/Roboty ziemne 1 12
1.2|Roboty montazowe 13 22
1.3|Roboty inne 23 26
2|Sie¢ kanalizacyjna 27 47 45231300-8
2.1|Roboty ziemne 27 40
2.2|Roboty montazowe 41 45
2.3|Roboty inne 46 47
2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Zborowskie - przylagcza wodno-kanalizacyjne
1/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg po- |km
d.1.1]0113-03 wykonawczag
0,060 km 0,060
RAZEM 0,060
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.1)/0217-06 ktad w gruncie kat. Ill
61,236 m3 61,236
RAZEM 61,236
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w ms3
d.1.1)/0221-06 gruncie kat. lll
20,520 m3 20,520
RAZEM 20,520
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m|m3
d.1.1]0310-03 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V) - przyjeto 10% wykopow
9,084 m3 9,084
RAZEM 9,084
5|KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowan godz.
d.1.1]0603-01
50,000 godz. 50,000
RAZEM 50,000
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.1.1{0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
226,800 m?2 226,800
RAZEM 226,800
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm ms3
d.1.1/1411-03
7,200 m3 7,200
RAZEM 7,200
8|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1.1]0501-05
13,658 m3 13,658
RAZEM 13,658
9|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wyso- |ms3
d.1.1/0321-01 kosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-II
58,613 m3 58,613
RAZEM 58,613
10/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci m3
d.1.1/0320-03 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.
IV - przyjeto 10% wykopdw liniowych
) m3 6,513
RAZEM 6,513
11|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1.1/0108-05 wraz z kosztem utylizacji
0108-08
25,714 m3 25,714
RAZEM 25,714
12/KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.1.1]0310-01 +
KNNR 1
0318-02
5,670 m3 5,670
RAZEM 5,670
1.2 Roboty montazowe
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1.2/1009-03 zewnetrznej 90 mm
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
14/KNNR 4 Zasuwa klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migkko-uszczel- | kpl.
d.1.2|{1111-03 niajgcym ze skrzynkg uliczng i teleskopowa obudowag o $r. 80 mm
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potagczeniach |szt.
d.1.2/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.90/80 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych - redukcja PE $r. 90/63 mm szt
d.1.2/1011-03
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych - tréjnik PE $r. 90 mm szt
d.1.2/1011-03
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 Studnia wodomierzowa z pokrywg izolowana, konsolg wodomierzowg Q=40m3/h |szt
d.1.2|analiza indy- |Dn50, zaworami odcinajgcym i antyskazeniowym
widualna
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
20|KNR 2-31 Obrukowanie wokét skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m2
d.1.2|/0501-04 spoin zaprawg cementowg
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
21|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.1.2/0807-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.2/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
15,00 ztgcz. 15,000
RAZEM 15,000
1.3 Roboty inne
23|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |200m -
d.1.3/0704-01 nalnej 90-110 mm 1 préb.
1,00 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
24 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/0708-01 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/0707-01 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
26 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz  |kpl.
d.1.3|analiza indy- |odbiory
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 |Sie¢ kanalizacyjna
2.1 Roboty ziemne
27|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg po- |km
d.2.1/0113-03 wykonawczg
0,063 km 0,063
RAZEM 0,063
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.1)/0217-06 ktad w gruncie kat. Ill
52,391 m3 52,391
RAZEM 52,391
29/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.2.1/0221-06 gruncie kat. Ill
47,223 m3 47,223
RAZEM 47,223
30|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m |m3
d.2.1|0310-03 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V) - przyjeto 10% wykopow
11,715 m3 11,715
RAZEM 11,715
31|KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowan godz.
d.2.1/0603-01
90,000 godz. 90,000
RAZEM 90,000
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.2.1/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
194,040 m?2 194,040
RAZEM 194,040
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é¢ do 3,0 |m2
d.2.1/0315-04+wy- |m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
cena wtasna |I-IV wraz z rozbi6rka
118,800 m?2 118,800
RAZEM 118,800
34/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.2.1/1411-03
7,560 m3 7,560
RAZEM 7,560
35/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2.1/0501-05
61,141 m3 61,141
RAZEM 61,141
36/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - studnie m3
d.2.1/1410-02
2,252 m3 2,252
RAZEM 2,252
37|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wyso- |ms3
d.2.1/0321-01 kosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-II
75,343 m3 75,343
RAZEM 75,343
38|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci m3
d.2.1/0320-03 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.
IV - przyjeto 10% wykopdw liniowych
) m3 8,372
RAZEM 8,372
39/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km grunt.kat. I-1l |m3
d.2.1/0108-05 wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
33,435 m3 33,435
RAZEM 33,435
40|KNR 2-01 Przekopy kontrolne ms3
d.2.1]0310-01 +
KNNR 1
0318-02
4,620 m3 4,620
RAZEM 4,620
2.2 Roboty montazowe
41/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.2.2/1009-03
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
42|/KNNR 4 Studnie czyszczakowe z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie, |stud.
d.2.2|{1106-03 + z wtazem B125 wraz z armaturg
KNNR 4
1413-01
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 9-22 Pompownia $ciekéw sanitarnych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm z kom- |szt.
d.2.2|0301-05 pletng armaturg i okablowaniem
0301-06
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01
63,000 m 63,000
RAZEM 63,000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.2.2/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
6,00 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
2.3 Roboty inne
46|/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |200m -
d.2.3/0704-01 nalnej 90-110 mm 1 préb.
1,00 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
47 Nadzory uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz kpl.
d.2.3|analiza indy- |odbiory
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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