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I. Dane ogodlne

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru robét budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach ,,Projektu budowlanego budowy przyltaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Ogdlna Specyfikacje Techniczng (ST-00) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod
specyfikacji
ST - 00 Wymagania ogolne
ST - 01 Wrytyczenie obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych
ST - 02 Roboty ziemne
ST - 03 Przylacza kanalizacyjne

Nazwa specyfikacji

ST - 04 Rozbiérka elementéw drég i ulic
ST - 05 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
ST - 06 Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przylaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”. Przewidywany zakres rzeczowy opisano ponizej. W ramach
przedsigwzigcia zostana wykonane nastgpujace prace:

*  organizacja placu budowy oraz oznakowanie robot,

* geodezyjne wytyczenie obiektow,

¢ dostawa materiatéw,

* wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie sieci obcych,

*  przeprowadzenie pomiardw, badani i odbioréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

*  budowa przylaczy kanalizacyjnych PVC-U Dn160 — 4 sztuki (ok. 594 m),

* zabudowa studzienck kanalizacji sanitarnej Dn425.
Przewidywane ulozenie przylaczy kanalizacyjnych w miejscach skrzyzowan lub kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.
Niezaleznie od postanowiet Warunkéw Szczegdtowych beda stosowane przez Wykonawce normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych w jezyku polskim.
1.3.2. Zaktes robot oraz informacje o terenach budowy
Zakres Robot okreslony jest w Dokumentacji Projektowej wymienionej ponizej.

Nazwa pliku elektronicznego dokumentacji Nazwa dokumentacji

Opis techniczny

WO01_Plan Zagospodarowania Terenu_Polna 24 1 26
W02_Plan Zagospodarowania Terenu_Polna 2 ,»Projekt budowlany budowy przylaczy kanalizacyjnych
WO03_Plan Zagospodarowania Terenu_Polna 10 w miejscowosci Zborowskie”

W04_Plan Zagospodarowania Terenu_Gléwna 20
WO05_Studnia kanalizacyjna

1.3.3. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada
2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Patlamentu Europejskiego
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i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup,
klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.
Struktura systemu klasyfikacji CPV sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz slownika uzupelniajacego.
Slownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformulowaniami, ktére stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych
przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nast¢pujacy sposéb:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra
stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Slownik uzupelniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje
sktadaja sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajacymi dodanie
dalszych szczegbtow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych
towaréw. Kod alfanumeryczny sklada sig z:
*  pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekeji;
* drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia
stuzy do celow weryfikacji.
*  Duialy, grupy, klasy 1 kategorie rob6t budowlanych
Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamodwien,
mozna wyréznic¢ dzialy, grupy i klasy.
*  Duzial rob6t: 45000000-7:  Roboty budowlane
*  Grupa robot: 45100000-8:  Przygotowanie terenu pod budowe
*  Klasa robot: 45110000-1:  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
*  Grupa robot: 45200000-9:  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czescl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
*  Grupa robot: 45300000-0:  Roboty instalacyjne w budynkach
*  Klasa robot: 45220000-5:  Roboty inzynieryjne i budowlane
» Klasa robét: 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw
* Klasa robot: 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.3.4. Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wiaczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

* prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot
nieujetych w Dokumentacji Projektowej i w projekcie budowlanym,

*  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

* zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot,

* zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkanicdw,

*  zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatléw oraz
prac budowlano-montazowych i polaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiagnieciem zatozonych
efektow inwestycyjnych,

*  przeprowadzenie z wlascicielem dziatki rozméw i/lub spisanie odpowiednich uméw uprawniajacych
do realizacji prac w terenie,

*  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakoficzeniu,

* ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placu sktadowego,
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* oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,
*  wykonanie dokumentacji powykonawczej Iacznie z inwentaryzacjq geodezyjna w zakresie wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego,
* doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwiazaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnies,
* przekazanie przylaczy kanalizacyjnych (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacji w rozumieniu
prawa polskiego.
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot
1.4.1. Spis projektow
Projekt w oparciu, o ktéry ma zosta¢ zrealizowana inwestycja to ,,Projekt budowlany budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowos$ci Zborowskie”
1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ 1 zgodno$é prac z dokumentacjq projektowa, techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty §cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
projektowej.

I1. ST- 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przylaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna ST-00 stanowi cz¢§¢ dokumentdéw przetargowych kontraktowych 1 nalezy ja stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robot
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”. Przewidywany zakres rzeczowy opisano ponizej. W ramach
przedsigwzigcia zostang wykonane nastgpujace prace:

*  organizacja placu budowy oraz oznakowanie robét,

* geodezyjne wytyczenie obiektow,

e dostawa materiatdéw,

*  wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie sieci obeych,

* przeprowadzenie pomiaréw, badani i odbioréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

*  budowa przylaczy kanalizacyjnych PVC-U Dn160 — 4 sztuki (ok. 594 m),

* zabudowa studzienck kanalizacji sanitarnej Dn425.
Przewidywane ulozenie przylaczy kanalizacyjnych w miejscach skrzyzowan lub kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym musi zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych i robot

tymczasowych:

* geodezyjne wytyczanie obiektéw,

*  wykonanie i demontaz po zakoficzeniu prac podwieszen czynnych przewodow,

*  zabezpieczenie istniejacych urzadzen przed uszkodzeniami,

* umocnienia skarp wykopow,

*  w razie potrzeby wykonanie materacéw drewnianych pod koparki,

*  roboty porzadkowe i wywoz gruzu,

* rozplantowanie ziemi z wykopow,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1.4. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna.
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1.4.1. Geodezyjne wytyczanie obiektow
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie 1 utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegdlnosci:

* gléwne osie rurociagu i obiektéw naziemnych 1 podziemnych,

* stale punkty wysoko$ciowe — repery.
1.4.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

*  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,

*  wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania inwestycji.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementéw obicktu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.
1.4.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu —elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.
1.4.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzona na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia
poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw
1 budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

* do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie

przewidzianym odrebnymi przepisami,

*  kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Opisany  powyzej  zakres  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  bedzie — sporzadzony
w 4 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na no$niku — ptycie CD.

Charakterystyka terenu budowy
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zborowskie. Planowane przylacza kanalizacyjne

zlokalizowane beda na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 487/177, 138, 54, 230/43, 225/43.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

*  bezpieczenstwa konstrukeji,

*  bezpieczenstwa pozarowego,

*  bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

*  ochrony przed halasem i drganiami,

*  oszczednosci energii.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnoéci w zakresie:

*  zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa,

przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
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* usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,

*  mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

*  warunki bezpieczedstwa i higieny pracy,

* ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

*  ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

* odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

* poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b

trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

*  warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos§é¢ z Dokumentacja
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany rowniez ,,placem
budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Przejecia Robét przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Uzgodnienia

Zamawiajacy uzyskal 1 jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolert wymaganych prawem polskim
1 przepisami jednostek administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca, po otrzymaniu od
Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci 1 w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres
obowigzywania si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie
koszty zwiazane z aktualizacja uzgodnient Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadal za nie
osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wespra Wykonawce w opisanych powyzej dzialaniach.
1.5.3. Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacii liste kluczowego personelu do
zatrudnienia na budowie. Wszyscy czlonkowie kluczowego personelu musza posiadaé uprawnienia wymagane
przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pelnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

1.6. Zapewnienie ochrony wtasnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewniac
ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robé6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwieck czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow, urzadzen
wykorzystywanych do budowy do daty wydania protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili ich odbioru. Kazdy odcinek robét powinien by¢
utrzymany w zadowalajacy sposéb pod wzgledem technicznym przez caly okres trwania robét.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ dzialania, jakie uzna za niezbedne, jesli
Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecerr dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robét
1ich zabezpieczenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
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1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszystkich niezbednych dziatad, aby stosowaé si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoécia.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany srodowiska, materiatéw emitujacych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz dopuszczone w projekcie, jest niedopuszczalne. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
1 wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.: materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze  beda  spelnione  wymagania  techniczne  dotyczace ich  wykorzystania
1 przydatnosci. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate odpowiednich wladz
administracyjnych, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sq wliczone
W Ceng umowna.

Wykonawca  bedzie stosowal si¢ do  wszystkich przepiséw  prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktére moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal
spowodowany przez ktéregokolwick z jego pracownikéw.

Uzycie materialéw, ktére wplywajq na trwale zmiany §rodowiska, materialéw emitujacych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ (wg Dz. U. Nr.120 poz. 1126 oraz Dz. U. Nr.47,
poz401 z poézniejszymi zmianami). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy, ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji. Wykonawca ma obowiazek ogrodzenia placu
budowy, trzymania porzadku oraz utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw. Wykonawca ma obowigzek wlasciwego skladowania
materiatéw i elementéw budowlanych.

1.10. Okreslenia podstawowe

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje uzywane w dokumentach majacych zwiazek
z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — budowa przyltaczy

kanalizacyjnych w miejscowos$ci Zborowskie Strona 16

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz
z pbézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdl maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
calosci lub cze¢sci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona do nadzorowania prac realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie Iaczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
1 budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows
1 Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu
rurociagu itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagami do glebokosci przemarzania.

Pozwolenie na Budowe¢. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno§¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Projekt Budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzeni, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Zr6dha uzyskiwania materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy
1 urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004 1. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
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1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobaty techniczng — w odniesieniu do wyrob6éw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a,
majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych istosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng pafstwa czltonkowskiego
Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejskq wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obicktu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu
z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb
ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
Dopuszczalne stezenia 1 natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okredla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996¢.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie (21 dni) przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy
1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, Zeby
sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw 1 urzadzen.
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1 pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen.
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2.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badad muszaq byé dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiatu zamiennego lub urzadzenia,
innego (o podobnych 1 nie gorszych parametrach technicznych) niz przewidziano w projekcie lub szczegbtowe;
specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy (i autora projektu)
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem (lub wczesniej), jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegbétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca na zadanie dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacii robé6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszystkie srodki transportu uzywane przez wykonawce musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne
badania techniczne. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzenn wyposazenia i wymagaja specjalistycznego
Sprzetu transportowego.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robét,
jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawece.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badafi materialéw 1 jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonaweca.

5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe
budowanych obiektow, a w szczegélnosci:

* gléwne osie rurociagbéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

* stale punkty wysoko$ciowe — repery.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci
z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stalych i czasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca ma obowiazek zlikwidowa¢ plac budowy i uporzadkowaé teren wokoét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.5. Jakos¢ wykonania

Roboty zostana przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami specyfikacjq techniczng. Dane
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okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Tam, gdzie sprzet, materialy
1 artykuly okreslane sa w Specyfikacji jako ,,zblizone” lub ,,odpowiadajace” konkretnemu standardowi Inwestor
(Zamawiajacy) okresli stopient zgodnosci ze standardem.
5.6. Instalacje nad i podziemne
Informacje na temat charakteru gruntu oraz przyblizong lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych

podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiazku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac:

* napowietrznych linii teletechnicznych, elektrycznych (oraz wszelkich wspornikéw czesci

wyposazenia z nimi zwigzanego),

*  podziemnych linii teletechnicznych lub elektrycznych,

*  kanalizacji,

*  wodociagéw,

*  rurociaggdw gazu.
Chociaz kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostala uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédel, podanie przez lokalna
administracje, nie moze zostal poczytana za ograniczenie w jakichkolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenia, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb doktadnosci rozmieszczenia
istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie prace realizowane
w poblizu istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
§rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobow i robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé
robot.
Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano na stronie nastgpnej.

Jednostki miar

Parametr ednostka Wartos$¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
Coras minuta 1 min=060s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
L metr 1m
Diugose milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1 m?
L metr szescienny 1 m3
Objerosc 1 litr 11= 0,001 m>
kilogram 1 ke
Masa tona 1t=.1000 kg
Sit niuton 1IN =1mkg/s?
: kiloniuton 1kN = 1000 N
N sen 1 kKN/m?
aprezenie TN/ mm?
Ci¢nien pascal 1 Pa=1N/m?
1Snienie milibar 1 mbar = 102 Pa
wat 1w =1m?kg/s?
Moc Kilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnied branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018, poz. 1202 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 (Dz.U. 2017 poz. 1226 — tekst
jednolity).

Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczace izwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z aktualnymi przepisami prawa polskiego, o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

* 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

* 7 wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* 2 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie
od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

*  Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa.
Wykaz wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenistwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty)
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966), oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881), a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016
poz. 1968).

*  Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

*  Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1960).

Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci
oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi
szczegOtowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$§é
w swojej klasie.

Przepisy przywolane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,.Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018, poz. 1202 - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 . w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane).

*  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966).

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
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*  Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdét pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlug
obowigzujacych norm, a w szczegélnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywolane:
* PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

* PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaroéw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda
kontroli statystycznej).

*  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

* PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

* PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

* PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje 1 materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony
w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowac na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadaé, ze warunki te beda sie miesci¢ w nast¢pujacych granicach:

* Temperatura w cieniu: -30  do +35°C.
*  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
* Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot ijakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek, badan materialéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1ich czestotliwo$¢ sa okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru beda mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos§¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru system zapewnienia jako$ci (SZJ), aby wykazywac
stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegblowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedkladane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacii.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$é, sa okreSlone w ST, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

6.4. Dokumentacja budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robé6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnoscei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

* data przejecia przez wykonawce placu budowy;

*  dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

*  daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

*  postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

* daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

* komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

* daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjq umowy

* daty zgloszenia robdt do czeSciowych i kofdcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

*  wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
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* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robédt, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obicktow w terenie ;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

* dane na temat jakoSci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

*  wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

* inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawecy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.4.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiarem robét. Ksiazke obmiaru robot prowadzi¢ na wyrazne polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
6.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszcezegélnionych w punktach, dokumenty budowy zawierajq, tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

*  Rysunki robocze
*  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

*  Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa

przedsigwzigcia i zaadresowane — z podaniem adresu zarzadzajacego realizacja umowy na budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodno$é
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazdéw materiatéw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
Wykonawece.
6.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania
1w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedfozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
6.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy, na wyrazne wskazanie lub na koniec przed odbiorem robét.
6.5.6. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
rob6t. Powinien zawieraé:

*  organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

*  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

*  wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegélnych elementdw
robot.

Zakres calego zamierzenia budowlanego 1 kolejno$¢ realizacji robot przedstawiono w projekcie
budowlanym.

6.5.7. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegblowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustaleni zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

7. Obmiary robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja Projektows
1 specyfikacje techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione
wyg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badanl atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany w czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze¢Sciowym i kofdcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
8. Odbiory robot

Odbiér robét budowlanych jest kluczowym momentem budowy. Zamawiajacy (art. 643 Kodeks cywilny)
lub Inwestor (art. 647) maja obowiazek odbioru robét budowlanych wykonawcow, podwykonawcow lub tez
generalnego wykonawcy.

Zasady odbioru rob6t okresla umowa.

Odbiorowi rob6t budowlanych podlegaja zaréwno odbidr zakresu rzeczowego dotyczacy ilosci 1 jakosci
robét jak i odbiér dokumentacji powykonawczej.

Nalezy ponadto ustali¢, kto i na jakiej podstawie, tj. wg, jakiej dokumentacji (normy, zbiér wymagan
technicznych wykonania robét) bedzie wykonywal odbiér robét budowlanych.

Zwykle odbiory nalezy przeprowadza¢ komisyjnie w obecnosci inspektora nadzoru, kierownika budowy
1 przedstawiciela uzytkownika. Odbiory powinny by¢ potwierdzone protokotami komisji odbiorowej oraz
wpisami do dziennika budowy.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
*  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbioru ostatecznemu,
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czedci robét do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakosci i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

* roboty montazowe,

*  przygotowanie podioza,

*  roboty montazowe wykonania rurociagéw,

*  zabudowa armatury

*  wykonanie izolacji,

*  proby szczelnosci przewodow,

*  zasypanie i zageszczenie wykopu;

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  pomiary i badania,

*  opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odbiér czedciowy
Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych robé6t. Odbioru czg¢§ciowego Robot
wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci,
jakodci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego
(wymienionych ponizej).

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajacych rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczna i ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protoké! odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacje Projektowg podstawows z naniesionymi zmianami.

*  Specyfikacje Techniczne.

*  Recepty i ustalenia technologiczne.

*  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

*  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

*  Wryniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badad i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

*  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

*  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

*  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

* Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i1 uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej punkcie - Odbioér ostateczny robot.
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9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogélne
Szczegblowy sposéb finansowania inwestycji zostanie okreslony przez Zamawiajacego przed ogloszeniem
postepowania przetargowego.
Roboty podstawowe
Roboty podstawowe rozliczane beda jako:

* czgSciowe na podstawie protokolu robét czeSciowych (elementéw rozliczeniowych). Zakres
1 podstawy czgsci (elementéw) rozliczanych czesciowo zostanie ustalony w umowie o wykonanie robot
na podstawie ustalent dokonanych przez Zamawiajacego z instytucjami finansujacymi. Harmonogramy
platnosci — transz — ujete w tych ustaleniach beda wigzace dla Wykonawecy.

*  konicowe — na podstawie protokotu odbioru koficowego, wedlug wzoru ustalonego i opracowanego
przez Zamawiajacego.

Roboty tymczasowe i towarzyszace
Roboty tymczasowe stanowia koszt wykonawecy i nie beda podstaws rozliczenia finansowego z Inwestorem.
Roboty towarzyszace beda rozliczane tak jak roboty podstawowe.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robét sq wyszczegllnione w kazdej
szczegdlowej specyfikacii technicznej.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze
pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi
zmianami.

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2005 Nr 240 poz. 2027
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy).

*  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1560).

*  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pézniejszymi
zmianami.

*  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami . Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz. 2603 2004.11.30 z poézniejszymi zmianami.

*  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

*  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pézniejszymi zmianami.

*  Ustawa z dnia 27.04.2001 . — Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902 - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981)
z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2126.

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 czerwca 2006 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 - Obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu).
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* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U.
Nr 75, poz. 690). Dz.U. 2015 poz. 1422 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

*  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow regulowanych
(Dz.U. 2014 poz. 768).

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
1 drogowych (Dz. U. 01.118.1263). Dz.U. 2018 poz. 583 - Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci
1 Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Dz.U. 2018 poz. 992 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu.

*  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niekt6érych innych ustaw.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 poz. 1493).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1120).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektdw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykofczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltéw uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
(Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455). Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 1. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998,r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.8306).
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*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dost¢pu do wykonywania
niektérych zawodow (Dz.U. 2015 poz. 1505).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. Nr 120, poz. 1133). Ustawa z dnia
16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.
2011 nr 232 poz. 1377).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1966).

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92). Dz.U. 2016 poz. 1570
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu.

* Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377). Dz.U. 2017 poz. 1468 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

*  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).
Dz.U. 2018 poz. 1472 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajow instalacji, zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspélspalania
odpadéw (Dz.U. 2018 poz. 680).

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych poziomu
hatasu (Dz. U. 02.8.81). Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy
— Prawo ochrony §rodowiska oraz niektérych innych ustaw.

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430). Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735).

* Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

*  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
steze inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

* Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

* Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — budowa przyltaczy

kanalizacyjnych w miejscowos$ci Zborowskie Strona 31

* Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

* Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

* Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 r.).

*  PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.
*  PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona 1 higiena pracy.
e PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona 1 higiena pracy (Zmiana Al).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001  Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A2).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) w réznych miejscach powoluja si¢ na przepisy,
normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z zalaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwiazku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — budowa przyltaczy
kanalizacyjnych w miejscowos$ci Zborowskie

Strona 32

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST - 01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. Cz¢sé¢€ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna ST-01, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegblowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét polegajacych na geodezyjnym
wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych
w Dokumentacji Projektowej — ,,Projekt budowlany budowy przylaczy kanalizacyjnych w miejscowosci
Zborowskie”. W zakres rob6t mapowych wchodza:

*  Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z ODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protoké! majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycijl. Protoké! ten ma by¢
uzgodniony 1 podpisany przez geodete uprawnionego 1 geodete powiatowego. Czescia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

*  Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z ODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaly zniszczone
przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz pkt. osnowy
geodezyjnej zniszczone przez wykonawce.

- Protokél majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokél ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

Dodatkowo stawia si¢ warunek, aby geodeta wykonal osobne obmiary powykonawcze dla przylaczy wraz z jej

obiektami.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

*  wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi obiektow
i tras,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

*  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

*  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

* nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

*  wykona¢ wykaz reperdw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celéow
projektowych,

*  poda¢ aktualny stan wladania na mapach (nr dziatek),

* dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zobowiazujacymi odpowiednimi normami

1 ST-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST

1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé
od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05
m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i losci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

* dalmierze,

*  tyczki,

* laty,

* tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
5. Wykonanie robot
Prace pomiarowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢
od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zrdznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — budowa przyltaczy

kanalizacyjnych w miejscowos$ci Zborowskie Strona 35

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym 1 gbrskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy przylaczy kanalizacyjnych
1 obiektoéw towarzyszacych. Jako repety robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokladno$cia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Os obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:

*  wytyczenie osi,

*  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
7. Obmiar robo6t
7.1. Ogoélne zasady i wymagania
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.
Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

Km - dlarobé6t pomiarowych
ryczalt - dla opracowan i prac geodezyjno-kartograficznych,

Obmiar robét okresla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilos§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru i musza posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.
8. Odbior robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbioér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
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9. Podstawa ptatnosci
Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.
9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00. Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy
przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw
1 jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
1) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiazujace w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995 .,
2) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,
3) koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przyleglych w sposéb umozliwiajacy
prawidlows eksploatacje obiektu budowlanego,
4) wykonanie robdt tymczasowych, zasadniczych.
10. Przepisy zwigzane
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
*  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. Cz¢sé¢€ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna ST-03, jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét ziemnych ujetych
w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych iobejmuja Roboty
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej — ,,Projekt budowlany budowy przylaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robot ziemnych i obejmuja:

*  Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

*  Wykopy obiektowe.

*  Wykopy liniowe dla przylaczy kanalizacyjnych.

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wrykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub

przelozenia.

*  Zasypywanie wykopow i doléw.

*  Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.

* Formowanie nasypow.

*  Formowanie obsypki i podsypki.

*  Odwodnienie wykopow.

*  Profilowanie i umocnienie skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gl¢bsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w ktérych grunt jest celowo
ZagesZCczony.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklosci
1 zasypanie wglebient o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do 10 cm) lub na czysto (z dokladnosécia do £ 5 cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, = P4 / Pas
gdzie:
Py -gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),
Pgs. -maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu., stuzaca
do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona
wg wzoru:
U=de/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu (mm).
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00.
1.5. Ogoéle wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos§é z Dokumentacija Projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca przed rozpoczeciem robé6t wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania robot.
2. Materialy
2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robét.
2.2. Wymagania ogoélne dla materiatéw do budowy nasypow
Do wykonania nasyp6w nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktére spetniaja wymagania zawarte w BN- 72/8932-
01 i sq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrédta.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentaciji Projektowe;j.
Przydatnos$¢ gruntow z wykopéw do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawecy.
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
*  PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.
*  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi wskaznikami:
e wskaznik rézno ziarnisto$ci > 5,
*  wskaznik piaskowy > 35,
*  wodoprzepuszczalnosé K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
2.3. Materialy stosowane do robdt ziemnych
Do robét ziemnych maja zastosowanie:
*  Grunty z wykopéw i ukopéw - do wykonania nasypéw i zasypywania wykopow.
*  Grunty kategorii III z ukopu - spetniajace wymagania PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
* Kruszywa naturalne - spelniajace wymagania:
*  PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
*  PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
*  Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
*  Rury drenarskie karbowane z PVC.
*  Studnie z kregéw betonowych DN1000.
*  Rury z tworzyw.
* Taszyna.
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W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwodcia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
*  Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
*  Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.).
*  Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe).
*  Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
*  Wiertnice.
3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
*  Grodzice stalowe zgodne z Dokumentacja Projektows i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000.
*  Pompy glebinowe.
*  Pompy do wody zanieczyszczonej.
* Iglofiltry z agregatem pompowym.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu. Wydajnosé srodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
1 wbudowania gruntu (materiatu).
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to:
*  Samochody dostawcze o fadownosci do 2,0 Mg dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
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*  Samowyladowcze §rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami), posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni ladunkowej i minimalng fadownos¢ 10 Mg dla transportu mas ziemnych
i odpadéw.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZ],
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
irobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
5.2. Przygotowanie terenu robot
Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
bedq wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do
tego typu robot (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roélinnosci. Polega ono gtéwnie na:

*  zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

*  zabezpieczeniu lub usunigcie drzew 1 krzewow, zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,
*  zabezpieczeniu kanatu przed zakl6ceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,
* usunigciu darniny i gleby z terenu przyszlych Robét; do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé
w poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

*  zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.
Tolerancje tyczenia robot ziemnych:

*  Obrysu wykopu: * 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

*  Rzedne robét ziemnych: +1 cm i— 3 cm w stosunku do projektowanych.

*  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

*  Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

*  Maksymalna nieréwnos$ci powierzchni skarp: = 5 cm przy pomiarze fata 3-metrowa.
5.3. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.
Przy budowie przylaczy w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
*  powierzchniowa
* drenazu poziomego
*  depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.
Dla rurociagéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
z tlucznia lub Zwiru grubosci 15 cm.
Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem. Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub
dwdch rzedéw saczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE perforowanych @ 7,5 cm w warstwie filtracyjne;
o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciggach drenarskich nalezy wykonaé studnie zbiorcze
z kregéw betonowych @ 80 cm. Odprowadzenie wéd drenazowych pompami przeponowymi o napedzie
spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw betonowych @ 80 cm,
rurociagiem z rur PVC ¢ 160 mm ulozonym na powierzchni terenu.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadlta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $rednicy
0,14 m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltra nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakeie
wykonywania robét.
5.5. Wykopy
Wykonanie wykopdw
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa.
Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robét ziemnych
(reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych,
ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji 1 zblizen
z istniejacq infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanalu lub
obiektu, zwigksza si¢ ja o 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt
nie stanowi inaczej.
W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usunac z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie 1 pod nadzorem geologiczno - inzynierskim.
W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy
usunaé na krétko przed przystapieniem do robét. Pod stupy, ogrodzenia, itp. wykopy mogg by¢ wykonywane
wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zr6dto) nalezy:
a) wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczefistwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy posp6iki lub drobnego Zwiru),
c) zawiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
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W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly itp. nalezy:
a) przerwaé roboty,
b) zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci, Inspektora Nadzoru i odpowiednie wladze administracyjne,
c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda
Inspektora nadzoru, wlasciciela nieruchomosci lub wtasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone
wedlug ich wskazéwek.
Wymagania odnoénie doktadnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektowych
*  Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.
*  Spadki podluzne dna wykopow liniowych dla rurociagdw 1 kanaléw: + 3 cm.
*  Rzedne dna wykopoéw obiektowych: + 3 cm.
5.6. Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

* usunigcie darniny i ziemi roélinnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namuly
organiczne itp. zgodnie z projektem. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

*  zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwiazania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypoéw

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéow
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do ok. 5 %
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie prébnego
zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgsci tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania 1 kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza 1 korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okreéla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

* grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub poslizg,
* w sasiadujacych ze soba cze$ciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dzialania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$é naturalng W, zblizong do optymalnej Wop., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:

* dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Wi byta w granicach Wop. £ 2 %,
* dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wy = 0,7 Wop, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos§¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2 %), mozna
grunt wbudowad w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.
Jezeli grunt posiada wilgotnos§¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:
* zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego
z wymaganiami,
*  gdy objeto$¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.
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Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni
o wielko$ci wigkszej od polowy grubo$ci warstwy zageszczanej.
Jako$§¢ zageszczenia okredla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia lq, lub wskaznikiem zageszczenia I
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopéw (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czgdciami roslinnymi itp), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:

*  zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3 %,

*  zawartosci frakeji ilastych powyzej 30 %,

*  spoiste w stanie plynnym, mickkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoniczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy
nastepnej powinny byé odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem
warunkow atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze
by¢ spelniony zageszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.
Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowac walcem gladkim, aby mozliwy byt latwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunieta.
Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.
Dostawy materiatu na nasypy
Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.
Wyniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz w Programie Zapewnienia Jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku
dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej Warunkami. Pochodzenie materiatu 1 jego jako$é
powinny by¢ wezesniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowac zrédlo
(zrédta) dostaw materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZ].
Wymagana dokltadno$é wykonania nasypéw
Szerokos¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony
nie powinna mie¢ widocznych zataman.
Pochylenie skarp i nasypow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm.
Szerokosc i glebokos¢ rowdw nie powinna r6znic si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,5%.
Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne
Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic :

* dla ciaggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami Zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),
* dla nasypéw, zasypanych wykopéw i dotéw w gbrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00 (Ip >0,88)
w nizej lezacych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podlozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (Ip >0,4).
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.
Wilgotnos§¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna
gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.
5.7. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.
W celu uzyskania odpowiedniej dokladnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé 1 stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego 1 pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.
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5.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne 1 teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego 1 podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika
1 uzgodni spos6b wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielna taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
5.9. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonac opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnaé
1 odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz
wymiang uszkodzonych elementow.
5.10. Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanaléw otwartych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, lub
poleceniami Inspektora nadzoru.
Standardowo umocnienia dna i skarp kanaloéw otwartych nalezy wykonywac za pomocs zelbetowych plyt
azurowych (wielootworowych) przedluzajac umocnienia faszyna i obktadajac skarpy darnina. Wysoko$é ptotka
z faszyny winna wynosi¢ minimum 30 cm.
6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00.
6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,
*  wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ ta§ma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykoniczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy dokltadno§é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich
normach.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu
6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt

a) Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezaco,
w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
robét ziemnych z Dokumentacja Projektows i wymaganiami niniejszej ST.

b) Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podloza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

c) Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudownia w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m’.

d) Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m? nasypéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podloza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e) Biezaca kontrola Wykonawcy: w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowiazany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$§¢é zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane ST.
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f) Biezaca kontrola Inspektora nadzoru: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy; w przypadku watpliwosci Inspektora nadzoru, na koszt Wykonawcy, wykona badania.

6.3.2. Kontrola jakosci materiat6w na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa 1 jakosciows
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZ] robét i uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszych
ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla calo$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreSlonym w PZ]J.
Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to
powinien w PZ] zaproponowaé wykonawce badani do akceptacji Inspektora nadzoru.
Jesli Inspektor nadzoru uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialéw, dostawy watpliwe;j
jako$ci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w PZ]J. Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢
wPZJ.
Badania podstawowych cech dostarczanych materialéw prowadzi Wykonawca z cz¢stotliwoscia 1 w zakresie
okreslonym w PZJ.
Minimalny zakres badani dla materialéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana przez
Inspektora nadzoru powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika
piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
* dokumentéw kontrolnych,
*  zageszczenia gruntow,
*  wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
*  oznaczen laboratoryjnych,
* dziennika budowy,
*  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
*  protokoléw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
0  Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek: I nie mniejsze niz wymagane wedlug ST.
6.4. Sprawdzenie usuni¢cia humusu
Kontroli podlega w szczegblnosci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa:
*  powierzchnia zdjecia humusu,
*  grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
*  prawidlowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega réwniez zgodno$é wykonania robét z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogolne.
7. Obmiar robo6t
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych - ST 00.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych obmierza si¢
w nastepujacych jednostkach :
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m - dla rob6t montazowych budowanych kanatéw, wodociagéw oraz innych rurociagdw (tu roboty
ziemne sg sktadowa robét montazowych).
kpl - dla robét montazowych studni (tu roboty ziemne sa sktadowa robot montazowych)
m?3 - dla przekopdw kontrolnych.
kpl - dla podwieszen rurociagdw, kabli itp.
Zasady szczegdlowe:
a) objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,
b) objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala
si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:
- pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I = I - 1: 1, a dla gruntu kategorii III + 1V -1 : 0,6,
- wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,
- wymiary dna wykopéw fundamentowych o S§cianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0,60 m
w kierunku kazdej ze $cian wykopu.
8. Odbior robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, Warunkami
Technicznymi oraz obowiazujacymi Normami.
Rodzaje odbioréw robét:
*  odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiodr czgsciowy,
*  odbiér kofcowy.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Gotowos$¢ danej czegéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jako$§¢ 1 ilo$§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czedciowy
Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér koncowy robét
Zasady odbioru ostatecznego robot. Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioér koicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,,Dokumenty
odbioru koficowego”.
Odbioru koncowego robét dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w obecnosci Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.
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Dokumenty do odbioru koficowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego roboét jest
protokoét odbioru koficowego robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

*  recepty i ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy (oryginaly),

*  ksigzki obmiaru

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

*  opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robé6t wlascicielom
urzadzen,

*  geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

*  kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - ST 00.
Platnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cena wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:
— badania laboratoryjne materialéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzei technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
— usunigcie rumowisk, sktadowisk odpaddw,
— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
— oznakowanie i1 zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna dokumentacja,
— zabezpieczenie rzek i kanalow przed zakléceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
— odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego)
w przypadku gruntéw skalistych,
— wykonanie robét zasadniczych,
— przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajacymi,
— ew. wykonanie tymczasowych umocnien §cian wykopéw,
— przygotowanie podloza gruntowego pod roboty,
— zakup i dostarczenie matetiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami ikosztami
sktadowania i utylizacji),
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan 1 sprawdzen robét.
Cena wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zaggszczeniem obejmuje:
— badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
— oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna dokumentacja,
— zabezpieczenie rzek i kanalow przed zakléceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
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wykonanie rob6t zasadniczych,

konieczna wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badad, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalent stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych Dz.U.01.118.1263. Dz.U. 2018 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Przedsi¢biorczodci
i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nt 47 poz. 401).
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1. Czesé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem budowy przylaczy kanalizacji
sanitarnej.
W zakres robot zwigzanych z budowa wchodza:
pomiary w terenie oraz wytyczenie tras kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wykopéw liniowych,
— wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie kanalizacyjne,
— wykonanie odwodnienia wykopdw oraz ich zabezpieczenie na czas robot,
— wyréwnanie dna wykopu, wykonanie podsypki z zageszczeniem oraz zaglebien w miejscu lokalizaciji
kielich6w,
montaz przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Dn160,
wykonanie zabudowy studni kanalizacyjnych Dn425,
wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkow kanalizacji sanitarnej,
— zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Zakres robét zostal rowniez okreslony w ST — 00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przewdéd kanalizacji sanitarnej - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo
— gospodarczych.
Studzienka kanalizacvina - studzienka rewizyjna zabudowana na przewodzie kanalizacyjnym, stuzaca do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewidujq posiadanie
za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury przewodowe
Wykonawca ma obowigzek:
* dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych. Materialy musza by¢é nowe
1 nieuzywane,
»  wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujacych
parametréw:
- sztywnos$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2, dla studzienek: min. SN 4 kN/m2
- dla rur i ksztaltek - chropowatos§¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. K < 0,2 mm),
- najwyzsza szczelno$é 1 trwalo$é oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczenn do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydana przez dostawceg) na caly asortyment rur iksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.
* stosowaé wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.
* powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materialéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.
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2.4. Studnie kanalizacyjne
Studzienki betonowe DIN1000
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia rurociggdw) - powinna by¢ wykonana z:
- kregéw betonowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917. Komora robocza ponizej wejscia
rurociagéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej
nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?).
Komin wlazowy - powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy min. 0,60 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
Dno studzienki - wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymalosci obliczeniowej nie
mniejszej niz 40 MPa (N/mm?). Wtaz nalezy wykonywac¢ jako wlaz zeliwny odpowiadajacy wymaganiom PN-
H-74051-02.
Stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
Plyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu. Srednica plyty powinna by¢ wicksza od
$rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. Sktadowanie materiatow
3.1. Rury przewodowe, ochronne

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztaltek nalezy stosowac si¢ do
ponizszych instrukcji:
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* rury skladowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych;
* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
skfadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach;
* rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku;
* rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na §rodkach transportowych;
* rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;
*  szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.);
* nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia (zagiccia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych;
* nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;
* niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wiazek lub kregdw po podlozu;
*  zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
*  ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ skltadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majq ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:
* dlugotrwalg ekspozycja stoneczna;
* nadmiernym nagrzewaniem od Zrédel ciepta.
3.2. Magazynowanie rur
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych §rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,
a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocy kotkéw
1 klinéw drewnianych.
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W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a korice
rur sfrezowac.
Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatlowych srodkéw
ostroznosci.
Kregi betonowe. Mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.
3.3. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru
robét.
4. Sprzet
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
*  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.)
* transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.
*  sprzetu zageszczajacego( walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST proponuje si¢ stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
*  zuraw samochodowy (Dzwig) do 4 T,
*  pompy, zestaw do odwadniania wykopow,
*  koparke podsigbierng,
*  spycharke kotows lub gasienicowa,
*  sprzet do zageszczania gruntu,
*  weciagarki mechaniczne i reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt zaproponowanego powyzej niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
5. Transport
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé¢ uszkodzen
i odksztatcenn przewozonych. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy
w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze
wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
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Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
1 przepisami o ruchu drogowym.
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZ] oraz projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport rur
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza
skrzyni¢ tadunkows nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko
na powierzchni ladunkowej. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Do przenoszenia rur
sprzetem mechanicznym stosuje si¢ pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymalosci.
Nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub tadcuchéw.
Rury przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do wagonu lub samochodu cigzarowego wigcej niz
jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gbérna warstwa nie moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
6. Wykonanie robot
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Przygotowanie podfoza
Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy ocenié, czy wykop zostal wykonany zgodnie
Z wymaganiami.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura. Odnosi si¢ to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajacych kamieni.
W tych gruntach przewéd mozna ulozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki
o grubosci 20 cm.
Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,95. Zageszczenie podloza oraz podsypki i obsypki dla kanaléw posadowionych
w drogach powinno wynosi¢ 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o miazszosci dostosowanej do
wybranej metody zaggszczenia.
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W \ przypadku zalegania w poblizu innych
gruntow, nalezy wykonaé podloze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
* podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skaltach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych;
* podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci po ich
usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych); w razie naruszenia
gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodéw jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; w razie koniecznosci
obetonowania rur.
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Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartq swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.

Zasypke woko! rury piaskiem, nalezy wykonywac warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia min 0,95.

6.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢é si¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzeni - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkéw itp. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanalu przed zamuleniem. Roéznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 0,5 cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czg¢éci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego.
Przed przystapieniem do wykonania polaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz ulozenie uszczelki.
Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzna temat kielicha posmarowacé §rodkiem zalecanym
przez producenta. Przy polaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie, za$ przy faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego

na niej. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Polaczenie kielichowe przed
zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji Budowy.
Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Zaglebienie przewodéw przylaczy kanalizacyjnych powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gl¢bokosc utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu h o
0,20 m. W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwa, zuzla uzupelniajacego zadang glebokosé
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

6.4. Laczenie elementéw przewodow

Elementy wykonane z rur 1 ksztaltek PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$§é. Szczegdlowe warunki montazu réznego rodzaju zlacz sa
podane przez producentéw wyrobéw. Przy wykonywaniu

polaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi
1 wymagania podane nizej. Polaczenie weiskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu polaczenia rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany, jesli
nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$é réwng 2 x g (grubosé
$cianki rury). Rury powinny mieé takie sfazowanie, a w specjalnym wglebieniu lacznika lub ksztattki
umieszczona uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kofica rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone 1 osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia pierscienia
1 doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcidnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek
rbéznego typu, ulatwiajacych te¢ czynnosé, zwlaszceza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowos¢ laczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.
W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonaé w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta do
osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur poliestrowych sa
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rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubos§é $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreSlona w Dokumentacji Projektowe;
1 uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przew6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowsa (bez dotykania do $cianki rury ostonowe;).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowac na ptozach dystansowych typu E. Koncowki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zamontowaé manszety termokurczliwe. Rozstaw ploz nalezy
przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy, doktadnie wg danych producenta rur. W miejscach przejs¢ przewodu przez
$ciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne systemowe.
6.5. Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka 1 zasypka wstepna kanalizacji powinna zostaé
wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczal recznie. Zaggeszczanie prowadzi¢ warstwami. Miazszos$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrocic¢ szczegdlnag
uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnodci, miejsca polaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoniczeniu préb
szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja
na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za réwnowazny probie szczelnosci.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap II — po prébie szczelnosci zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

deskowan i rozpér $cian wykopu.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopiefi zageszczenia winien wynosi¢
0,95. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢
nad rurociagiem tasma ostrzegawczg z wkladka metalowa. Koncéwki tasmy nalezy podlaczy¢ do elementow
metalowych, np. zbrojenia.
Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST.
7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Rury ochronne AROT nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
dwudzielne AROT nalezy zastosowa¢ w miejscach skrzyzowania kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym: kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi.
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odleglosci poziomej od istniejacej obiektow.
W przypadkach skrzyzowan przewodéw tlocznych z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozyé na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury
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ochronne o dlugosci przekraczajacej 15m instalowane na gazociagach Sredniego ci$nienia powinny byé
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblized w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakltadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng laczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

8.2. Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materialowych.

8.3. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
1z czestotliwoscia okre§lona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Kanalizacja grawitacyjna

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002
»Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” oraz wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r. Badania, te powinny obejmowaé
w szczegblnosci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

* sprawdzenie szerokosci wykopu,

* sprawdzenie giebokosci wykopu,

*  sprawdzenie odwodnienia wykopu,

*  sprawdzenie szalowania wykopu,

*  sprawdzenie zabezpieczenia od obciazen ruchu kotowego,

*  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

* sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

*  sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

* sprawdzenie wykonania polaczen przewoddéw i ksztaltek,

* sprawdzenie utozenia przewodu,

*  badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej przewodu,

* badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych - prébe szczelnos$ci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed
wykonaniem obsypki. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng uwage zasluguja;:

* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

* nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

*  przy badaniu eksfiltracji zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

*  przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej,

* powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody,

*  w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

— 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak
réwniez przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Po wykonaniu préby szczelno$ci kanatu nalezy wykonaé inspekeje poszczegdlnych odcinkéw przewodu za
pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;.
Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora nadzoru nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodoéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
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uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru mozna zasypad, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za réwnowazny probie szczelnosci.
9. Obmiar robot
9.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows, dla rob6t objetych specyfikacya, jest:
1) m (metr biezacy) - dla:
* wykonanych i odebranych rurociagéw grawitacyjnych,
* wrykonanych i odebranych rur ochronnych (ostonowych).
2)  kpl (komplet) - dla:
* wykonanych i odebranych studni kanalizacyjnych.
Obmiar rob6t okresla lo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru
1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
10. Odbiér robot
10.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowy polegaja na:
a). zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq 1 inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ * 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ = 1 cm,
b). zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
©). zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d). zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
1 §rednioziarnisty bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,
e). zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2000 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodéw sa spelnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
e 0,151/m? dla przewodéw,
e 0,21/m?dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

* 0,4 Vm? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2000. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwiericzen
studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czedciowego, ktory stanowli podstawe decyzji o mozliwosdci zasypywania odebranego odcinka przewodu
przylacza kanalizacyjnego. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
technicznym-czeg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
* roboty montazowe,
*  wykonanie studzienek kanalizacji sanitarnej,
*  przygotowanie podloza,
*  préby szczelnosci przewoddw,
*  zasypanie i zaggszczenie wykopu;
* roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
*  pomiary i badania,
* opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robét zanikajacych powinien byé¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Przy odbiorze czgdciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,
* dane geotechniczne obejmujace:
—  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480;
— wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gleboko$¢ przemarzania,
— warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B/-03020;
— poziom wdbd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw - stopien
agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonosnych;
— stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakdw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodéw a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podluzny terenu, zadrzewienie.
10.3. Odbiodr koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:
*  protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,
*  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacja geodezyjna.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego. Teren
po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym zlozy¢
oswiadczenia o:
*  wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
* doprowadzeniu do nalezytego i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
1 sasiadujacej nieruchomosci.
11. Podstawa ptatnosci
11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia budowy przylaczy kanalizacyjnych oraz innych robét
zwigzanych
z nimi.
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Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie 2z postanowieniami
kontraktu/umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
11.2. Cena wykonania rob6t
11.2.1. Rurociagi
Cena ulozenia rurociagdw obejmuje (jednostka obmiarowa — metr):
*  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja 1 inwentaryzacja powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
*  prace geotechniczne,
*  badania laboratoryjne robét i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacj,
*  zakup, dostarczenie materialow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich skltadowanie,
*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
*  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
*  wykonanie rozbiérki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym réwniez zieleni, drzew,
krzewow),
* roboty ziemne,
* montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych, (w tym m.in. tréjniki przylaczeniowe)
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
* wykonanie kamerowania kanatéw,
* montaz rur ochronnych,
*  préby szczelnosci odcinkéw,
*  wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
* uporzadkowanie placu budowy po robotach.
12. Przepisy zwigzane
12.1. Normy
*  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
1 kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
*  PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.
*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte.
*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
*  PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
*  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — I'TB.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpiet 2003t.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ST - 04
- ROBOTY DROGOWE
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1. Cz¢sé¢€ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robé6t okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy przytaczy
kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog
1 obejmuja:

*  rozbiorke kraweznikow,

*  rozbidrke nawierzchni z kostki betonowe;j.
Materiaty z rozbiorki wymienione wyzej stanowia wlasnosé Wykonawecy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka nalezy stosowac:

* pily,

* mloty pneumatyczne,

* mloty do tamania rozbieranej nawierzchni (wyposazenie koparki),

*  spycharki,

*  koparki,

*  ladowarki,

* samochody ci¢zarowe,
badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialu z rozbiorki
Materialy pochodzace z rozbiérki powinny by¢ usunigte z placu budowy zaraz po zakofczeniu robot
rozbiérkowych.
Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Rozbioérka elementéw drog
Rozbidérce podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowej i niniejszej
ST-04. Warstwy nawierzchni 1 podbudowy nalezy usuwaé mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu
wymienionego w pkt 3. Niewielkie powierzchnie robét rozbiérkowych mozna wykonywacé recznie.
Materialy z rozbiorki staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ z terenu budowy lub zlozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Roboty rozbidrkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawedZ rozbieranej
warstwy na styku z istniejaca nawierzchnia byla stopniowana i prostopadla do osi drogi, nie moze by¢
postrzepiona.
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Wszystkie powstale doly (wykopy) po usunigtych elementach nalezy wypelni¢ warstwami odpowiednim
gruntem i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola prawidfowosci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
*  dokumentacja projektows w zakresie kompletno$ci wykonywanych robét budowlanych,
*  wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej ST.
7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
* 1 m (metr) rozbidrki kraweznikow,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni asfaltowej okreslonej grubosci,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki podbudowy tluczniowej okreslonej grubosci,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej,
* 1 m? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z asfaltu lanego.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena rozbiérki 1 m kraweznika obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
*  rozbiorke kraweznika,
* transport nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpadow wraz z zatadunkiem i wyladunkiem,
*  koszty skladowania nieprzydatnych materialéw na sktadowisku odpaddw,
* uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.
Cena rozbiérki 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
*  wytyczenie i prace pomiarowe,
*  rozbidrke konstrukeji nawierzchni,
* transport nieprzydatnych materiatéw na skladowisko odpadow wraz z zatadunkiem i wyladunkiem,
*  koszty skladowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpadéw,
* uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.
10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ST - 05

— ROBOTY DROGOWE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. Cz¢sé¢€ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza gruntowego okreslonych w ,,Projekcie budowlanym budowy

przylaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta

stanowiacego podloze do ulozenia konstrukeji nawierzchni.
Lokalizacje robét objetych niniejsza ST okresla dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
*  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,
* innego sprz¢tu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza

bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe

wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch

budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Koryto jest wykonywane w ramach robét ziemnych.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos§¢ zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Wilgotno$§¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -2 % do +0 % (do +2 % w gruntach niespoistych.). Zaleca si¢ wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, szczegdlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zaggszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niz 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR1-
2.
Badania zageszczenia podloza nalezy wykonac jedna z metod:

e wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zageszczenia I,

* metoda plyty obciazonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia I,

* metoda plyty obciazonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zal. B, okreslajac wskaznik odksztalcenia

Lo, przy czym stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego nie powinien przekraczaé
2,2,

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposéb zaproponowany przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i ponownym zageszczeniu.
Po osuszeniu podloza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podloza do
wymaganego stanu wykona on na wlasny koszt.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czg¢stotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos§¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownoé¢ podluzna co 20 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podloza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
7 | No$noéé podtoza w 3 punktach na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Rownosé podtuzng koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latq zgodnie z norma
BN-68/8931-04.
Rowno$¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata. Nierownosci nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancja * 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)
Zageszczenie koryta 1 wyprofilowanego podtoza powinno spelnia¢ wymagania podane w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B
do PN-5-02205:1998 nie powinna by¢ wicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714.17. Wilgotno$¢ gruntu podloza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.
6.2.7. Nosnos¢ podtoza
Nosnosé¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podloza) przez pomiar
wtornego modutu odksztalcenia Ez plyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-
02205:1998. Za zgoda Inspektora nadzoru okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia E, moze by¢
przeprowadzone przy uzyciu plyty dynamicznej.
Noénoé¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia spetniaja warunek:
e E»245 MPa - dla podioza z gruntdéw spoistych™,
*  E»260 MPa - dla podtoza z gruntéw niespoistych.
* dotyczy nasypow z gruntow spoistych
7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

*  zageszczenie koryta,

* utrzymanie koryta lub podloza,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i ata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - ST - 06

— ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

CEMENTEM




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — budowa przyltaczy

kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie Strona 70

1. Cz¢sé¢€ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie iodbiér robdt budowlanych okreslonych w ,,Projekcie
budowlanym budowy przylaczy kanalizacyjnych w miejscowosci Zborowskie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu
wymienionego w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem Ry, = 2,5 MPa oraz Ry, = 1,5MPa:

A) Rn=2,5MPa o grubosci 15 cm

B) Rm=1,5MPa, o grubosci 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej
czescl nawierzchni drogowe;.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
lo$ciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wiazania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w -00 ,,Wymagania
ogoblne”.
2.2. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 [5], portlandzki z dodatkami wg PN-EN-
197-1 [5] lub hutniczy wg PN-EN-197-1 [5].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1 [5]

Lp. | Wtadciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkdéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpézniej po uplywie, h 12
4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1 [1] i PN-EN 196-3 [3].

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgoda Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.
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2.3. Grunty

Przydatnos$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikoéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [12].

Do wykonania ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowal grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze wytrzymalo$§¢ na Sciskanie i mrozoodpornosé probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012 [12]

Lp. | Wlasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Uziarnienie

a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie

mniej niz: 100

b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej | 85

¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej | 50 PN-B-04481 [6]

d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [6]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [6]
4 | Odczyn pH od5do 8 |PN-B-04481 [6]
5 Zawartos$¢ czegéci organiczaych, % (m/m), nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [0]
6 Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie|1 PN-B-06714-28 [21]

wigcej niz:

Grunty niespetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8 [15],

— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sgq wyniki wytrzymalosci na
$ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 [8]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows
wode pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyzej podana normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalodci na Sciskanie probek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizaciji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:

- wapno wg PN-EN-459-1:2003 [7],

- popioly lotne wg PN-EN-450-1 [13],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [10].

Za zgoda Inspektora nadzoru moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [12], powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla ulepszonego podtoza
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Kategori | Wytrzymalo§¢ na §ciskanie probek nasyconych woda (MPa) Wskaznik mrozoodpornosci
a ruchu po 7 dniach po 28 dniach
1 od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 0,7
2 - 0od 0,5do 1,5 0,6

1 — dla warstw ulepszonego podtoza (R=2,5MPa) wg Dokumentacji Projektowej,
2 — dla dolnej czgsci warstwy ulepszonego podloza gruntowego (R=1,5MPa) wg dokumentacji
projektowej.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
* recykleréw do wymieszania gruntu ze spoiwami,
* réwniarek do wyprofilowania warstwy,
* rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,
* przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
1 kontrolowanego dozowania wody,
*  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
* zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialéw
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podloza powinny byé
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukladana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly one $ciSle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokoséc
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
* stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest
wlasciwy,
*  okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
gruboscl warstwy po zageszczeniu,
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* okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podloza po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inspektora nadzoru.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca si¢ taki
dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymalo§ciowe okreslone w p. 2.6 tablica 3, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto§¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria ruchu suchego gruntu lub kruszywa

ulepszone podioze
1 KR2, KR3, KR 6 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [6], z tolerancja +10%, -20% jej wartoci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢ w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajacych rownomierne
i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne
w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioly lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane
W tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt powinien by¢é wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodnos§é na okreslona
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubos$ci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé 1 wyprofilowaé do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek 1 wykorzystaé prowadnice podluzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢
w sposob okreslony w p. 5.8.

5.6. Grubo$¢ warstwy

Warstwy stabilizacji cementem nalezy wykonywa¢ w jednej warstwie technologicznej tj. zgodnie
z dokumentacja projektows o grubosci 15-25 cm.
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5.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi
1 przesuwaé¢ pasami podluznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢
natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelna glebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny
1 jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrébki powierzchniowej musza
by¢ zakoniczone nie poézniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu
z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [20] nie mniejszego niz 1,03 dla KRG. Dla drég o KR2-KR3 oraz MOP’ach i OUA zaggszczanie
nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [20]
nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 [12].

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych
1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzent obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggeszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic
w ulozonej 1 zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciac¢ pionows krawedz. Po zwilZzeniu jej woda
nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowe ulepszone
podloze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podloza obciaza
Wykonawce robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonaweca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltows, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
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b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru,

©) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wldkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji

moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badad Inspektorowi nadzoru w celu

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cz¢stotliwosé badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej |ulepszonego podioza
dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotno§¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu b 2 600 m?
4 |Jednorodnos¢ i gleboko§é wymieszania 2
5 |Zaggszczenie warstwy
6 | Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m?
7 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek 400 m?
Mrozoodporno$é przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 | Badanie spoiwa: cementu, przy projektowaniu skfadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédia
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
14 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
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6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodno$¢ i glebokos¢ wymieszania

Jednorodno§é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokosé wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Glebokos¢
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [20].

6.3.7. Grubos¢ ulepszonego podfoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos§¢ warstwy nie moze réznic si¢ od projektowanej o wigcej niz * 1 cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymalo$é na Sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalezy formowac¢ i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegélnych
rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornos$ci okreslany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie préobek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popioléw lotnych, Zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ whasciwosci podane w pkt. 2 niniejszej ST.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN-1008 [§].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu

Whasciwosci gruntu nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej ST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatoSciowych ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonane] warstwy ulepszonego podloza
stabilizowanego cementem
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Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwo$§é badan i pomiaréw

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 |Rownos¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®

7 Grubosc¢ ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ ulepszonego podloza nie moze rézni¢ sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm,

-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Ro6wno$¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [17].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podloza.

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podfoza

Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektows z tolerancja
£ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podfoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podltoza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podfoza

O$ ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
*5cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ ulepszonego podltoza nie moze r6znié si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1 0%, -15 %.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podfoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badafd na stwardnialym ulepszonym podlozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielko$ci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala grubosé
1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawecy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podloze przez
zerwanie warstwy na pelna grubos$é do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢ ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wtlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymalo$¢ §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla ulepszonego
podltoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich
wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
o grubosciach w zaleznosci od odcinka: 15,20 1 25 cm.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  oznakowanie robot,
*  spulchnienie gruntu,
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* dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepty laboratoryjna,

*  wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

*  zageszczenie warstwy,

*  pielegnacja wykonanej warstwy,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
*  koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcii.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
7. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

8. PN-EN-1008: 2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu

9. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

10.  PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

11.  PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

12, PN-S8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

13. PN-EN 450-1 Popiot lotny do betonu — Cz¢s¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.

14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15, PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego
16.  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
17.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
18.  PN-S-06102:1998  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
19.  BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej
popiotéw lotnych z wegla kamiennego
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
21.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metodgq
bromowa
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.




