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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma za zadanie: 
- uporządkować gospodarkę ściekową, poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni 

ścieków w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami, 
- maksymalizacji efektu ekologicznego, polegającego na uzyskaniu jak największej liczby podłączeń 

do kanalizacji, 
- poprawy stanu sanitarnego miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych 

odpływów ścieków sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez 
likwidację przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb).  

 
2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW  
 
Trasa sieci została przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000. Sieć 

kanalizacyjną zaprojektowano głównie w pasie jezdnym dróg asfaltowych i gruntowych. Kanalizacja sanitarna 
zostanie wykonana w wykopach otwartych z przewiertami pod przepustami i Potokiem Jeżowskim.  

Ze względu na ukształtowanie terenu, układ zabudowy, charakter zagospodarowania posesji oraz 
warunki gruntowo - wodne dobrano system kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowy.  

Przy projektowaniu inwestycji ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania 
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz przykanalików do gospodarstw domowych, a także 
przeprowadzono uzgodnienia z właścicielami działek i instytucjami administracyjnymi. 

 
2.1. RUROCIĄGI 

Kanalizacja grawitacyjna: 
Ze względów techniczno-ekonomicznych projektuje się zastosowanie rur PVC litych jednorodnych 

o średnicy ø 200 mm klasy SN8 z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, 
umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność połączeń. 

Minimalny spadek gwarantujący wymaganą prędkość dla samooczyszczania kanału wynosi 0,5% 
dla średnicy ø 200 mm. 

 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej: 

− rury PVC ø 200 mm SN8    L = 3305 m; 
 
Kanalizacja ciśnieniowa: 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie 
doczołowe oraz z zastosowaniem kształtek PE na załamaniach kierunków i spadków. Zmiany kierunków 
do 8 ̊ wykonać poprzez ręczne wygięcie przewodu.  

Pod Potokiem Jeżowskim projektuje się przewiert rurami PE100TS ø 110 mm. 
 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej: L = 1773 m, w tym: 

− PE100 PN10 SDR17 ø 110 mm  L = 1330 m; 
− PE100 PN10 SDR17 ø 90 mm  L = 309 m; 
− Przewiert PETS ø 110 mm SDR11 L = 134 m;  

 
2.2. STUDNIE 

Kanalizacja grawitacyjna: 
Łączna ilość studni na sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi:  83 szt. w tym: 

− studnie PP ø1000mm     74 szt. 
− studnie PP ø1000mm kaskadowe  3 szt. 
− studnie PP ø600mm   6 szt. 

 
Kanalizacja ciśnieniowa: 

Łączna ilość studni na sieci kanalizacji ciśnieniowej wynosi:  11 szt. w tym: 
− studnie PP ø1000mm kontrolne  8 szt. 
− studnie PP ø600mm rozprężne  2 szt. 
− studnia PP ø1000mm rozprężna  1 szt. 
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Studnia włazowa DN 1000 

Studnia włazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100% 
nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczona przed wyporem, 
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej. 

Studnie składają się z: 
• kinety – podstawy z PP, zawierającej integralnie uformowane kanały wraz z ewentualnymi 

rozgałęzieniami,  
• trzonu – komora z modułowych pierścieni PP o średnicy wewnętrznej 1000, wyposażone w 

stopnie włazowe, 
• stożka redukcyjnego PP 1000/600 – pozwala na korektę wysokości studzienek, wyposażony w 

stopnie włazowe.  

Kinety studni przeznaczone są do połączenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie podstawy jest 
pozioma rynna przepływowa z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym. 
Króćce zakończone kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-u, PP lub PE. W 
kielichach połączeniowych istnieje możliwość zastosowania przegubu kulowego ±7,5°. 

 
O zastosowaniu odpowiednich sztywności obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o doborze 

zwieńczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obciążenie ruchem drogowym. 
Zwieńczenie studzienki należy oprzeć na płycie żelbetowej podpartej na odpowiednio przygotowanej konstrukcji 
nośnej dostosowanej do warunków obciążenia ruchem drogowym.  

Włazy kanalizacyjne projektuje się jako żeliwne z wypełnieniem betonowym, klasa D400 zgodne z 
normą PN-EN 124-2. 

Uszczelki dla połączenia elementów studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. 
 
STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ø600 

Studzienki o średnicy 600 mm spełniają wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729 
produkuje się je z polipropylenu, tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej. 
Wszystkie elementy studzienek posiadają na zewnętrznej stronie ożebrowanie zapewniające odpowiednią 
sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od 
wód gruntowych. Studzienki mogą być montowane do 6,0 m pod powierzchnią terenu.  

Zgodnie z normą PN-B-10729 dla studzienek kanalizacyjnych niewłazowych 600 o średnicy przewodu 
160, 200mm włączenie do studzienki można wykonać powyżej dna kinety bezpośrednio do rury trzonowej 

DN600mm poprzez uszczelkę "in-situ" bez rury spadowej. 
Kinety produkowane są, jako zbiorcze bądź przelotowe. Rura trzonowa ma długość wynikającą z 

głębokości posadowienia studni. Studnia może mieć zwieńczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z 
włazem odpowiedniej klasy lub oparte na pierścieniu odciążającym i włazie klasy A15-D400 wg PN-EN 124. 

Studnie ø600 mm o budowie modułowej wykonane są z elementów prefabrykowanych z PE lub PP tj. 
kinety, pierścieni dystansowych oraz stożka, który zmniejsza średnice studni tak, aby można było zastosować 
zwieńczenie. W skład zwieńczenia wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na stożku. 

Wysokość studni można regulować poprzez przycinanie segmentów pierścieniowych (2x10 cm) oraz tulei 
teleskopowej. Elementy studni są wykonywane w technologii wtrysku niskociśnieniowego.  

Studnia wyposażona jest w stopnie wykonane z GRP. Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 maksymalna 
odległość od stopnia do zwieńczenia pokrywy żeliwnej wynosi 0,5m.  

Zgodnie z normą PN-EN 476 maksymalna wysokość górnej części nasady redukcyjnej o średnicy 
wewnętrznej DN/ID 600 mm wynosi 0, 45 m.  

Połączenia pomiędzy modułami kielichowymi z uszczelką kształtową mają żebrowaną konstrukcję 
ścianek na całej  wysokości w celu usztywnienia konstrukcji i zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych 
oraz niszczącymi siłami powodującymi wyboczenia na całej wysokości studni.  

W drogach gruntowych właz należy zabezpieczyć przed poziomym przesunięciem poprzez użycie 
pierścienia z betonu. 

 
STUDNIE ROZPRĘŻNE TWORZYWA SZTUCZNEGO ø600 

Studzienki o średnicy 600 mm spełniają wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476, PN-B-10729, 
dodatkowo posiadają krawędź przelewową do wytracania energii napływających ścieków zamontowaną 
w kinecie studni. 

 
Studnie rozprężne DN 1000 
Studnia włazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476, 

dodatkowo w swojej budowie posiada krawędź przelewową do wytracania energii napływających ścieków 
zamontowany w kinecie studni. 
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STUDNIE KONTROLNE NA RUROCIAGU TŁOCZNYM 

Dla celów prawidłowej eksploatacji rurociągu tłocznego, tj. konserwacji, czyszczenia oraz prac remontowo 
– awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne rozmieszczone w odległościach od 150 – 250m. 
W studniach o średnicy ø1000 przewidziano zastosowanie żeliwnych zasuw nożowych. Na odgałęzieniu trójnika 
zaprojektowano złączkę do węża ø110. 

Na kanale tłocznym do odpowietrzenia rurociągów, w najwyższych punktach przewodu przewidziano 
zamontowanie studni z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym. 

Łączenie rurociągów z PE z armaturą żeliwną wykonać poprzez złącza kołnierzowe.  
 
2.3. PRZEWIERTY 

Rodzaj, usytuowanie oraz średnicę rur przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz na 
profilach podłużnych.  

Rury osłonowe i ochronne stosuje się w miejscach przejść bezwykopowych oraz wykopowych – 
pod drogami, na odcinkach o nawierzchni utwardzonej na działkach prywatnych właścicieli, przepustami 
wodnymi, rowami melioracyjnymi oraz ciekami.  

Pod Potokiem Jeżowskim zaprojektowano przewiert rurami PE100RC. 
 

Przewierty na kanalizacji grawitacyjnej: 
 
Łącznie zaprojektowano 2 przewiert o długość: 

− rura przewiertowa stalowa ø 273 mm   L = 39,0 m; 
 
Przewierty na kanalizacji ciśnieniowej: 

 
Łącznie zaprojektowano 3 przewierty o długość:    L = 142,0 m, w tym: 

− rura przewiertowa stalowa ø 146 mm   L = 3,0 m; 
− rura przewiertowa stalowa ø 146 mm   L = 5,0 m; 
− rura przewodowa PETS ø 110 mm SDR11 L = 134,0 m; 

 
Procedura realizacji przewiertu sterowanego poziomego 

 
Wiercenie pilotażowe 
Aby przystąpić do tego etapu potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór startowej i 

odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz ustawienie 
wiertnicy w osi poziomej. 

 Po pracach przygotowawczych następuje właściwy etap prac przewiertowych. Do pierwszej 
żerdzi dokręcany jest „pilot", w zależności od warunków gruntowych zwykły lub widiowy. Kolejne, 
skręcane ze sobą żerdzie wciskamy w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w 
komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania żerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są 
natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek 
toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry 
przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo 
precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi parametrami i spadkiem z bardzo dużą 
dokładnością. 

 
Rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych 
W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz 

wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej od 
warunków gruntowych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki obracającym się 
ślimakom. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej 
wypychane są żerdzie. 

 
Wciskanie rur przewodowych i wypychanie stalowych rur osłonowych 
W trzecim etapie w miejsce osłonowych rur stalowych (o średnicy odpowiadającej rurom 

instalacyjnym) wpychane są docelowe rury przewodowe. 
 
Procedura realizacji przewiertu sterowanego horyzontalnego 
 
Wiercenie pilotażowe 
Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. 

Narzędziem urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w 
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cięższych warunkach geologicznych - świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie 
struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego typu 
systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe wykonanie otworu pod względem położenia osi. 
Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez płuczkę wiertniczą. 

 
Poszerzanie otworu (rozwiercanie) 
W tej części robót, poszerza się powstały wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwienia 

instalacji rury o zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do 
średnicy większej o  20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, 
ale ściśle powiązane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstały na 
skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą. 

 
Wciąganie rury przewodowej do otworu 
Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. 

Rura przewodowa jest połączona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed 
głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo zwierca otwór już na etapie wciągania. 
Płuczka wiertnicza wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w płuczce minimalizują tarcie 
pomiędzy rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze 
poprzez redukcje sił osiowych (moment obrotowy) oraz sił stycznych. 

 
2.1. BILANS ŚCIEKÓW 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych 

norm zużycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) – do bilansu ścieków przyjęto zużycie na poziomie 100dm3/mieszkańca 
/dobę. 

Teren objęty zakresem projektu to teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. Liczba osób 
zamieszkujących na tym terenie przypadających średnio na gospodarstwo domowe wynosi 3 – 5.  

Przyjęto współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,8. 
 

Przepompownia  P5 

Odcinek Średnica Liczba 
przyłączy 

q [dm3/s] 
dla 

przyłącza 

Suma z 
odcinka 

q [dm3/s] 
istniejące 
do węzła 

q [dm3/s] 
suma 

całości 

S5.44-S5.39 200 4 0,0046 0,0184   0,0184 

S5.39-S5.35 200 3 0,0046 0,0138   0,0322 

S5.35-S5.21 200 1 0,0046 0,0046   0,0368 

  

S5.23-S5.21 200 2 0,0046 0,0092   0,0092 

S5.21-S5.20 200 0 0,0046 0 0,0368 0,046 q = 0,3036 [dm3/s] 

S5.20-S5.1 200 2 0,0046 0,0092   0,0552 Qh = 1,0930 [m3/h] 

  Nh = 2,800   

S5.13-S5.6 200 28 0,0046 0,1288   0,1288 Qmax = 3,0603 [m3/h] 

S5.6-S5.1 200 26 0,0046 0,1196   0,2484 qmax = 0,8501 [dm3/s] 

S5.1-P5 200 0 0,0046 0 0,0552 0,3036 Qdśr = 26,23 [m3/d] 

Przepompownia  P4 

Odcinek Średnica Liczba 
przyłączy 

q [dm3/s] 
dla 

przyłącza 

Suma z 
odcinka 

q [dm3/s]  
dopływy 

q [dm3/s] 
suma 

całości 

q = 0,3220 [dm3/s] 

Qh = 1,1592 [m3/h] 

Nh = 2,800   

S4.9-S4.7 200 0 0,0046 0 0,3036 0,3036 Qmax = 3,2458 [m3/h] 

S4.7-S4.1 200 4 0,0046 0,0184   0,322 qmax = 0,9016 [dm3/s] 

S4.1-P4 200 0 0,0046 0   0,3220 Qdśr = 27,82 [m3/d] 
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Przepompownia  P3  

Odcinek Średnica Liczba 
przyłączy 

q [dm3/s] 
dla 

przyłącza 

Suma z 
odcinka 

q [dm3/s]  
dopływy 

q [dm3/s] 
suma 

całości 

S3.39-S3.31 200 7 0,0046 0,0322   0,0322 

S3.31-S3.25 200 7 0,0046 0,0322   0,0644 

S3.25-S3.2 200 6 0,0046 0,0276   0,0920 

  

S31-S3.1 200 1 0,0046 0,0046   0,0046 

  q = 0,4922 [dm3/s] 

S3.16-S3.15 200 0 0,0046 0 0,3220 0,3220 Qh = 1,7719 [m3/h] 

S3.15-S3.9 200 6 0,0046 0,0276   0,3496 Nh = 2,800   

S3.9-S3.2 200 10 0,0046 0,046   0,3956 Qmax = 4,9614 [m3/h] 

S3.2-S3.1 200 0 0,0046 0 0,0920 0,4876 qmax = 1,3782 [dm3/s] 

S3.1-P3 200 0 0,0046 0 0,0046 0,4922 Qdśr = 42,53 [m3/d] 

Przepompownia  P2 

Odcinek Średnica Liczba 
przyłączy 

q [dm3/s] 
dla 

przyłącza 

Suma z 
odcinka 

q [dm3/s] 
istniejące 
do węzła 

q [dm3/s] 
suma 

całości 

S2.44-S2.15 200 8 0,0046 0,0368   0,0368 

  

S2.31-S2.1 200 0 0,0046 0 0,4922 0,4922 

  

S68-S62 200 7 0,0046 0,0322   0,0322 

S62-S59 200 2 0,0046 0,0092   0,0414 q = 0,5934 [dm3/s] 

S59-S2.15 200 2 0,0046 0,0092   0,0506 Qh = 2,1362 [m3/h] 

S2.15-S2.14 200 0 0,0046 0 0,0368 0,0874 Nh = 2,800   

S2.14-S2.9 200 0 0,0046 0   0,0874 Qmax = 5,9815 [m3/h] 

S2.9-S2.4 200 0 0,0046 0   0,0874 qmax = 1,6615 [dm3/s] 

S2.4-S2.1 200 3 0,0046 0,0138   0,1012       

S2.1-P2 200 0 0,0046 0 0,4922 0,5934 Qdśr = 51,27 [m3/d] 

 
2.2. TŁOCZNIE ŚCIEKÓW 

 
Ze względu na ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz charakter zabudowy 

zaprojektowano 4 tłocznie ścieków zlokalizowane: 
• Przepompownia P2 - jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_9 działki: 79 
• Przepompownia P3 - jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_3 działki: 153 
• Przepompownia P4 - jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_3 działki: 578/64 
• Przepompownia P5 - jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_1 działki: 455/163 

Są to gotowe urządzenie do przetłaczania ścieków. W wersji pompowni z systemem separacji 
części stałych duże zanieczyszczenia zostają odseparowane przed pompami i nie stykają się z nimi, co 
zapewnia najwyższy stopień niezawodności. Jednoczęściowy gazo- i wodoszczelny zbiornik retencyjny 
bez konstrukcyjnych połączeń spawanych oraz dwa oddzielnie odcinane i konserwowane z zewnątrz 
zbiorniki separatora części stałych. Odcięcie pojedynczych urządzeń pozwala na wykonywanie prac 
konserwacyjnych podczas pracy. Do tłoczenia służą dwie pompy zatapialne do ścieków do ustawienia na 
sucho, do pracy naprzemiennej. Zbiornik retencyjny posiada zaokrąglenia, dno zbiornika jest ukośne, 
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najniższy punkt znajduje się bezpośrednio pod pompami co zapobiega osadzaniu się substancji stałych w 
miejscach o kluczowym znaczeniu. 

Tłocznie zostaną wykonane jako wolnostojące. Dostarczone na miejsce posadowienia kompletne. 
Zakres dostawy dla każdego urządzenia: 

- Pompownia z systemem separacji części stałych z dwiema ustawionymi na sucho pompami 
zatapialnymi, 

- 2x zawory odcinające dla zbiornika separatora części stałych, 
- 2x klapy zwrotne po stronie tłocznej o konstrukcji kontowej, 
- 2x zawory odcinające po stronie tłocznej, 
- Połączenie ciągów odpływów ciśnieniowych, 
- 1x sonda poziomu, 
- 1x mocowanie na podłożu w formie poprzecznicy, 
- 2,5 m wąż napowietrzania i odpowietrzania, 
- 1x zestaw do konserwacji z kołnierzem zaślepiającym. 
 
Lokalizacja projektowanej pompowni jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2019 r. poz.1065 z późn. zm.), a zwłaszcza § 36. ust. 2 pkt. 1) i 2), 
odległość pokrywy i wylotu wentylacji pompowni ścieków od okien i drzwi do pomieszczeń na pobyt ludzi 
wynosi ponad 5 m, a od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego 2,0 m. 

 
W odrębnych opracowaniach przedstawiono rozwiązania techniczne budowy instalacji 

zalicznikowych kablowych. 
 

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY  

Sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie w działkach: 
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0008.AR_9 działki:  37, 202/45, 52, 79, 70, 81,  
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_3 działki:  315/9, 246/159, 337/155, 198/49, 363/43, 138, 
578/64, 153, 71, 385/172 
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_PGRPANOSZÓW działki: 47/2, 5/3,  
Jednostka ewidencyjna: 240703_2.0006.AR_1 działki:  455/163, 139, 167,  
 Gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Pod względem geograficznym teren inwestycji położony jest na Wyżynie Woźnicko – Wieluńskiej w 
obrębie dwóch mezoregionów fizyczno – geograficznych: Obniżenie Liswarty i Prosny oraz Progu 
Woźnickiego. 

Obniżenie Liswarty i Prosny od północnego wschodu jest wzniesieniem garbu Herbskiego, a od 
południowego zachodu wzniesieniem Progu Woźnickiego. Obniżenie to rozwinęło się w iłach i łupkach 
retyko – liasu, miejscami także w pstrych iłach kajpru. Dno obniżenia opada łagodnie od 307 – 248 m. 

Na podstawie przeprowadzonych badań na terenie planowanej inwestycji oraz materiałów i badań 
archiwalnych stwierdzono występowanie w podłożu warunków gruntowych prostych.  

W podłożu występują:  
-  piaski  oraz piaski i żwiry rzeczne tarasów zalewowych 1-3 m n.p. rzeki 
-  piaski oraz pisaki i zwiry rzeczne z tarasów nadzalewowych 2-5 m n.p. rzeki 

- miejscami iły i iłowce proste z przewarstwieniami piaskowców  

Na obszarze badań w obrębie nawierzchni ulic występują grunty nasypowe ( nasypy budowlane ) i 
nasypy niebudowlane w postaci mieszaniny gleby, piasku, tłucznia kamiennego i żużla o miąższości od 
0,4 do 0,8 m.  

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest następujący: 
0,0 - 0,5 - nasyp niebudowlany 
0,6 - 1,2 - piaski średnie  ( warstwa Ia) 
1,0 – 2,5 - piaski i żwiry(warstwa Ib) 
2,5 - 5,0  - piaski drobne i iły ( warstwa II) 
warstwy te występują na rzędnych od 231,50 do 238,70 m n.p.m.  
 
Normowe wartości wiodącego parametru geotechnicznego dla gruntów sypkich / ID / 

określono na podstawie metody porównawczej / metoda B /. 
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Normowy wiodący parametr geotechniczny dla gruntów spoistych IL określono na podstawie 
analizy makroskopowej / metoda A/. 

 
Wody gruntowe nawiercono na terenie inwestycji, w postaci swobodnego zwierciadła oraz sączeń. 
 
Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywołanych przez procesy 

geodynamiczne. Właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się podczas wykonywania inwestycji ani w 
trakcie eksploatacji systemu, pod następującymi warunkami: 

 - rurociągi zostaną prawidłowo i szczelnie połączone wzajemnie ze sobą, zgodnie z zaleceniami 
producenta; 

 -  wykopy i ułożenie rurociągów projektowanej sieci  zostaną wykonane zgodnie z technologią 
 robót wykopem otwartym i przewiertami z określonymi w projekcie spadkami i na projektowanych 
 rzędnych  

 - likwidacja wykopów prowadzona powinna być warstwami 0,3 - 0,5 metra zagęszczanymi do 
 wskaźnika zagęszczenia Is=0,95. Badania zagęszczenia należy prowadzić dla każdej warstwy 
 metodami laboratoryjnymi lub po zakończeniu wykopów sondowaniem sondą lekką zgodnie 
 z zasadami określonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.  

 
 Przy układaniu rur w wykopie należy ściśle stosować się do wytycznych producenta, a w 

szczególności: 
• w gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody można układać 

bezpośrednio na nienaruszonym podłożu. 
• w przypadku występowania gruntów nie nośnych należy je całkowicie usunąć i uzupełnić 

piaskiem odpowiednio zagęszczonym.  
• przewody ciśnieniowe układać zgodnie z profilem tak aby spadki rurociągów układały się 

w kierunku urządzeń do odpowietrzania lub spuszczenia wody z sieci. 
• przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z zagłębieniem i spadkami jak na profilu 

podłużnym; 
 
Grunty sypkie i grunty spoiste występujące w podłożu są nośne i nadają się do posadowienia na nich 

elementów węzłowych i ułożenia rurociągów sieci kanalizacyjnej. 
 
Robót ziemnych i instalacyjnych nie należy wykonywać w okresie intensywnych opadów 

atmosferycznych i w okresie silnych mrozów, ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości mechaniczne 
gruntów spoistych. 

Lokalnie na poziomie posadowienia może wystąpić gleba i grunty zastoiskowe spoiste w stanie 
plastycznym. W takich przypadkach grunty te należy usunąć i zastąpić gruntem sypkim lub chudym 
betonem. 

 
W obrębie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne należy prowadzić wykopem 

wąskoprzestrzennym szalowanym 
 
Projektowane obiekty budowlane należą do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1) . 

 
5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT 

5.1.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy zlecić tyczenie lokalizacji trasy projektowanej 
infrastruktury uprawnionym służbom geodezyjnym. Na trasie wykopów należy zlokalizować wszystkie 
występujące kolizje. Trasę wykopu oraz miejsca kolizji oznakować w sposób trwały. 

Wykopy pod kanalizację sanitarną wykonywać mechanicznie jako wąsko - przestrzenne szalowane.  
Projektowane sieci układać na głębokości i ze spadkami zgodnie z profilami podłużnymi. 
Przewód kanalizacji grawitacyjnej układać na podsypce wykonanej ręcznie z piasku o grubości 10 cm i 

obsypce grubości 20 cm, natomiast kanalizacji ciśnieniowej na podsypce wykonanej ręcznie z piasku o 
grubości 15 cm i obsypce grubości 30 cm z zagęszczeniem do odpowiedniego stopnia ( min  Is = 0,98 wg 
normalnej próby Proctora),   

Zasypki wykopów pod kanalizację sanitarną dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej kanałów. 
Do wysokości 30 cm nad rurociągi zasypki dokonać piaskiem w następujący sposób: 

• ułożyć warstwę do wysokości 1/3 rury i zagęścić ją ręcznie  
• następnie do wysokości 30 cm ponad rurę zasypki dokonywać warstwami co 10 cm 

i zagęszczać ją ręcznie. 
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W trakcie zasypywania grunt (zasypkę) zagęszczać warstwami o miąższości 40 cm do wartości 

wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branżowymi w zakresie budowy 
dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki należy na bieżąco 
kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika zagęszczenia.  

Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z Inwestorem. 
Wykopy na czas realizacji robót należy zabezpieczyć poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie. 
Ze względu na usytuowanie kanałów w pasach dróg  należy szczególnie zwrócić uwagę na odpowiednie 

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów. Rury powinny być ułożone na przygotowanym, 
zagęszczonym podłożu zapewniającym stabilność rurociągów w trakcie montażu i eksploatacji. 

5.2.  PODŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projekt kanalizacji jest kontynuacją projektowanej sieci opracowanej pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Sieraków Śląski oraz Wędzina w ciągu ul. Długiej w Gminie Ciasna”.  

Połączenie obu sieci zaprojektowano w punkcie węzłowym S59 (rurociąg grawitacyjny) C41 (rurociąg 
tłoczny)  

 
5.3. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 

Istniejące urządzenia infrastruktury na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej: 

− sieć wodociągowa z przyłączami, 
− kable i studnie telefoniczne, 
− kable energetyczne niskiego napięcia, 
− kanalizacja deszczowa 

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablem telekomunikacyjnym lub energetycznym 
należy na kabel telekomunikacyjny nałożyć rurę osłonową dwudzielną ø110 mm, na kabel energetyczny rurę 
osłonową dwudzielną ø160 mm. Prace wykonywać ręcznie pod ścisłym nadzorem gestorów sieci. 

W przypadku zbliżeń projektowanej sieci do słupów linii energetycznej zabezpieczyć wykop szalunkiem. 

W czasie wykonywania wykopów istniejące kable należy zabezpieczyć wg załączonych rysunków. Przy 
zasypywaniu wykopów nad kablem, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego. 

W rejonach skrzyżowań bądź zbliżenia do czynnych instalacji istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidującego, 
przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych muszą być uprzednio zlokalizowane i odkryte, a także trwale 
oznakowane na czas trwania robót. 

Podczas zasypywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie mas 
ziemnych pod istniejącą infrastrukturą, aby zapobiec jej osiadaniu.  

Wszelkie prace prowadzone w obrębie kolizji z istniejącą infrastrukturą i urządzeniami podziemnymi 
należy prowadzić zgodnie z uwagami gestorów urządzeń.  

5.4.  ODBUDOWA NAWIERZCHNI PO ROBOTACH  

Sieć zaprojektowano w działkach o przeznaczeniu drogowym.  
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami na mapach i profilach. 
Odtworzenie nawierzchni dróg należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów. Rzędne należy 

skorygować jedynie w miejscach, które nie spełniają wymogów i standardów. 
Umieszczenie urządzeń nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża i naruszać urządzeń 

istniejących drogi.  
W związku z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych i powiatowych, wszystkie prace 

należy wykonywać zgodnie z ustaleniami zarządcy. 
Odtworzenie dróg obejmuje niezbędny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych, konieczny 

do przywrócenia nawierzchni dróg do stanu poprzednio istniejącego i zapewnienia ich przejezdności. 
Odtworzenie dróg musi uwzględnić między innymi przewidywane obciążenia ruchem drogowym, sprzętem, 
samochodami itp. wynikające z charakteru i rodzaju dróg.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych zobowiązany jest do wystąpienia z 
wnioskiem w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z opracowanym przez siebie 
projektem organizacji ruchu.  
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy. 
PN-B-02481:1998   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997-1:2008   Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i  
    badanie podłoża gruntowego 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13055:2016-07  Kruszywa lekkie  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania  
PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny --- Terminologia.  
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: 

Oznaczanie i opis  
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: 

Zasady klasyfikowania  

Inne materiały 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003  nr47 poz.401)  
- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990r. z uwzględnieniem 
zgodności z Dz. U. z 2003r. nr 220, poz.2181 z późn. zm.) 

7. UWAGI OGÓLNE 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i warunkami technicznymi. 
Wykopy na czas realizacji należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób obcych. 

Uwagi 
� Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 i 9, PN oraz instrukcjami producentów. 
� Podczas prac należy zachować obowiązujące przepisy BHP na w/w prace. 
� Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem należy poddać próbie szczelności 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 
uprawnione do tego służby. 

� Prace może wykonać wykonawca posiadający wymagane przepisami uprawnienia. 
� Miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami BHP. 
� W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić 

gestora uszkodzonej instalacji. 
� Wszelkie zmiany należy uzgodnić z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz autorem 

projektu. 
Uwaga !!!  Wszystkie zaprojektowane materiały i urządzenia mogą zostać zastąpione materiałami i 

urządzeniami o parametrach równoważnych do przewidzianych w projekcie. 
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8. WARUNKI WYKONANIA I WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 

A.  
Wszelkie prace montażowe, odbiorcze, rozruchowe winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bhp i p.poż. przez personel przeszkolony w tym zakresie. 
Za przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik 
budowy. 
B. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
oraz branżową normą BN – 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”, w powiązaniu z normą PN-B-02481:1998 „Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar”, a także w WTWiOR. 
C. 
Roboty montażowe i odbiorcze należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi 
dostawców urządzeń i materiałów, tj.: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych Zeszyt 3 COBRTI Instal z 2001 roku. 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
D. 
Każdy stosowany materiał i wyrób do budowy, musi posiadać aktualna aprobatę techniczną bądź deklarację 
zgodności z aktualna normą. Wykonawca robót jest zobowiązany na dostarczenie dokumentacji techniczno –
rozruchowej urządzeń mechaniczno – elektrycznych. 
E.  
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny być na bieżąco uzgadniane z nadzorem inwestorskimi, 
autorskim, a następnie po uzyskaniu aprobaty, naniesione na dokumentację powykonawczą. 
Realizację prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót remontowo-budowlanych, zabezpieczając 
właściwy nadzór i asekurację pracowników wykonujących prace. 
 

Projektant   Sprawdzający                          

     


