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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych realizacji zadania:        

Projekt odtworzenia dachu dla pałacu w Sierakowie Śląskim w ramach zadania 

pn."Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Sierakowie śląskim, w celu nadania funkcji 

integracji międzypokoleniowej." 

 Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sieraków Śląski  42-790, Gmina Ciasna, Powiat 

Lubliniecki, Województwo Śląskie 

 Nr działki : 435/160 

 Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna 

1.2. Nazwa i kody CPV 

 CPV  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  

 CPV  45262300- 4  Betonowanie  

 CPV  45262500-6   Roboty murarskie i murowe  

 CPV  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

 CPV  45410000- 4  Tynkowanie 

 CPV  45262100- 2  Wznoszenie rusztowań 

2.WSTĘP 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna. Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przy z realizacji 

zadania: Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych realizacji zadania:       

     W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt odtworzenia dachu dla pałacu w 

Sierakowie Śląskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w 

Sierakowie śląskim, w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej." 

 Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sieraków Śląski  42-790, Gmina Ciasna, Powiat 

Lubliniecki, Województwo Śląskie 

 Nr działki : 435/160 

 Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna 

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Sieraków Śląski przy 

Alei Parkowej nr 4 na działce o nr 435/160. 
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2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 

2.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego. 

2.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Zakres robot obejmuje aranżacje pomieszczeń w ramach zadania projektowego       

Podstawą opracowania była dokumentacja projektowa pt.:       

2.4.1. Zakres robót  

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

 Przygotowanie terenu pod budowę  

 Betonowanie  

 Roboty murarskie i murowe  

 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

 Tynkowanie 

 Wznoszenie rusztowań 

3.WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1.Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. 

U. nr 108. poz.953). 

Inżynier - Inspektor Nadzoru -osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( 

wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Księga Obmiaru 

- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. Polecenie 
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Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i 

wykonawczy, który wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego 

obiekt będzie realizowany. 

Przedmiar robót kosztorys ślepy -wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 

z podaniem ich ilości. Teren budowy teren udostępniony przez Zamawiającego dla 

wykonania na nim robót. Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. Rysunki - 

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. Przeszkoda sztuczna dzieło ludzkie, stanowiące 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 

określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 

1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ST). 

3.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 

Specyfikacji Technicznych. 

3.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu: - 

2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte  kontraktem. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilości uzgodnionej z 

Inspektorem. 

3.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
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ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

3.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 

zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową. 

3.7. Zabezpieczenie istniejących sieci  infrastruktury 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących sieci, elementów istniejących  

w obszarze opracowania. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania szczególnej 

ostrożności przy prowadzeniu robót związanych z wykonaniem aranżacji wystroju wnętrz. 

3.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

3.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
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stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 

budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych ponosi Wykonawca. 

3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest  

zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z 

nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

3.13. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Inspektor może 

wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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3.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

3.15. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 

wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany 

znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest 

dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 

zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. 

3.16. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.17. Materiały i rozwiązania równoważne 

Opisane w dokumentacji specyfikacji technicznej materiały i urządzenia są standardem 

oczekiwanym przez projektanta. Autor projektu dopuszcza zastosowanie wszelkich 

równoważnych materiałów, wszelkich urządzeń równoważnych niż te przyjęte jednak o 

parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane w 

projekcie. 

3.18. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3.19. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.20.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

3.21. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

3.22. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 

dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
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Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.23. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób 

prowadzenia robót, 

- sposób zapewnienia BHP. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

3.24. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają 

legalizację. 

3.25. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora. 

3.26. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  „a" i które 

spełniają wymogi Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.27. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 

budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i 

wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

3.28. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do Księgi.  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 

i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

3.29. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy. Odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż  3 dni od daty 

powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 

zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór 

częściowy — polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 

wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i S T. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

3.30. Dokumenty odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne), 

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót". 

3.31. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 

wyjaśnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 

Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 

niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 

zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w 

Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 

kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.  Kwoty podane przez 

Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać odpowiednie 

proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie 

marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostały 

oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane 

pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie 

opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku 

należy podać osobno. 

3.32. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę Umowy. 

3.33.Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń kolidujących opisanych w Dokumentacji projektowej należy wykonać 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

3.34. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów oraz 

urządzeń, materiałów ochronnych.  Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w 

dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. 
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3.35. Zabezpieczenia chodników i jezdni i istniejącej infrastruktury 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 

stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. Wykonawca zapewni 

takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na 

gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w 

układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 

stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

4.1.Zakres robót  

 Przygotowanie terenu pod budowę  

 Betonowanie  

 Roboty murarskie i murowe  

 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

 Tynkowanie 

 Wznoszenie rusztowań 

4.2.Zakres robót związanych z projektem: 

     W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt odtworzenia dachu dla pałacu w 

Sierakowie Śląskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w 

Sierakowie śląskim, w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej." 
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 Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sieraków Śląski  42-790, Gmina Ciasna, Powiat 

Lubliniecki, Województwo Śląskie 

 Nr działki : 435/160 

 Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna 

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Sieraków Śląski przy 

Alei Parkowej nr 4 na działce o nr 435/160. 

4.3. Prace przygotowawcze 

 Wykonanie wygrodzenia i ogrodzenia placu budowy oraz oznakowań,  

 Zabezpieczenie istniejących  drzew  

 Przygotowanie placu budowy wraz z wjazdem na plac budowy  

 Zabezpieczanie istniejącej infrastruktury 

 Przygotowanie podjazdu pod budynek w celu obsługi placu robót związanych  

z rozbiórką obiektu i wywozu materiałów rozbiórkowych. 

 Przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego z ustawieniem suchej toalety.  

 Zabezpieczenie elewacji budynku  

 Zabezpieczenie drzewostanu 

 Wykarczowanie i uśnięcie z terenu dzikiej roślinnoścI 

 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 

4.4. Korony ścian w centralnym korpusie pałacu 

Ściany w częściach stykających się z okapami dachu, dotyczy to ściany elewacji północnej 

oraz południowej w centralnym korpusie,  w których występuje znacząca dewastacja, 

zawilgocenie, należy odtworzyć w pełnym zakresie. Przewidywane są rozbiórki ze względu 

na ich zły stan techniczny. Proponuje się rozebrać ściany zewnętrzne w głównym korpusie, 

w elewacji północnej i południowej do poziomu nadproży okien doświetlających parter. Każdy 

etap należy uzgodnić z konserwatorem. 

 Korpus centralny pałacu. Elewacja frontowa - północna długość 16.50 mb wysokość 

około 1.10 m  

 Korpus centralny pałacu. Elewacja ogrodowa - północna długość 22.50 mb wysokość 

około 1.10 m  

Przed przystąpieniem do prac należy wymontować okna drewniane w elewacji frontowej- 

północnej i zabezpieczyć w dogodnym miejscu w celu wykorzystania ich przy 

opracowywaniu kolejnych etapów prac przy pałacu. Otwory okienne należy wypełnić metodą 

tymczasową  płytą OSB.  

W elewacji południowej - ogrodowej, wszystkie otwory okienne i otwór drzwiowy są 

zamurowane. 

W elewacji północnej i południowej w wyniku zawilgocenia ścian na całej długości do 

poziomu nadproży okiennych należy wymienić fragmenty ścian włącznie z odtworzeniem 

nadproży okiennych metodą tradycyjną z cegły. Po rozebraniu uszkodzonych ścian 

zewnętrznych należy oczyścić podłoże, wprowadzić elementy kotwiące i uzupełnić ścianę 

zewnętrzną do pierwotnej wysokości. W trakcie odtworzenia ściany z pasem gzymsów 
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należy uwzględnić nowo projektowany wieniec żelbetowy. Materiał zaproponowany dla  

odtworzenia ściany -cegła ceramiczna, fugi cementowo- wapienne.  

Z racji braku wytycznych badań stratygraficznych nie przewiduje się położenia tynku. 

Odtworzone korony ścian pod dachem należy zabezpieczyć impregnatem przed wilgocią.  

Gzyms należy odtworzyć zgodnie z profilem oryginalnym na całej długości w elewacji 

północnej- frontowej i elewacji południowej - ogrodowej. 

4.5.Odtworzenie nadproży okiennych w tradycyjnej technologii  

Przy odtwarzaniu korony ścian w elewacji północnej frotowej i południowej ogrodowej, 

głównego korpusu zaproponowano odtworzenie nadproży łukowych ceglanych wykonanych 

w technologii tradycyjnej. Od strony zewnętrznej nadproża  proste, od wnętrza nadproża 

łukowe. Wysokość strzałki łuku wynosi 10 cm i występuje  wyłącznie w nadprożu od strony 

wewnętrznej.  

4.6.Odtworzenie uszkodzonych gzymsów przy dachowych  

Obecne gzymsy zostały wykonane z cegły. W celu odtworzenia należy je odtworzyć i 

uzupełnić. Rdzeń gzymsu należy wykonać z cegły. Należy przygotować szablon 

odwzorowywujący istniejący gzyms. Z racji braku badań stratygraficznych nie przewiduje się 

położenia tynku. Odtworzone korony ścian pod dachem należy zabezpieczyć impregnatem 

przed wilgocią. W części korony dachu występują dwa rodzaje gzymsów poddachowych.  

4.7. Strop pomiędzy poddaszem a piętrem 

W części centralnej, w głównym korpusie oraz w skrzydłach bocznych,  w  istniejących 

stropach, w całości należy odsłonić konstrukcję belek nośnych poprzez usunięcie podłóg 

oraz podsufitki. Wszystkie zniszczone belki należy wymienić na belki o tym samym przekroju 

i zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i zabezpieczyć p.poż. NRO. 

Strop odtworzeniowy ze względu na brak informacji o przeznaczeniu proponuje się wykonać 

jako podłogę techniczną. Drewno użyte do wykonania należy zabezpieczyć środkami 

przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpożarowo poprzez zanurzanie. 

Zaproponowano: 

 Korpus główny - belki drewniane BS2 16 cm x 20 cm, zabezpieczone środkami 

grzybobójczymi i zabezpieczyć p.poż.60. Szczegóły w projekcie branży 

konstrukcyjnej. 

 Skrzydła boczne - zachodnie i wschodnie. Po odsłonięciu stropów  usunięciu polepy 

oraz warstw dekoracyjnych, należy wykonać oględziny w celu ekspertyzy, które belki 

należy zostawić a które wymienić. Proponuje się belki 24 cm x 40 cm o długości 

14.60 m. Na całej powierzchni poddasza proponuje się założyć podłogę techniczną z 

deski o gr. 32 mm. Wypełnienie stropu wykonać z wełny mineralnej z montażem 

ślepego pułapu z deski o gr.32 mm  Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej. 

 Drewno użyte do wykonania dachu należy zabezpieczyć środkami 

przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpożarowo poprzez zanurzanie. 
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4.8.Antresola z słupami  

W projekcie uwzględniono budowę nowej antresoli w konstrukcji żelbetowej wraz z 

podparciem zrealizowanym od fundamentów. Antresola ta przewidziana jest w postaci 

dwóch równoległych pasów z pozostawieniem wolnej przestrzeni w pasach poprzecznych.               

Konstrukcję dla antresoli zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną.  

 Strop antresoli zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o grubości 14 cm, 

krzyżowo zbrojonej prętami 12 mm w rozstawie 20 cm.  

 Oparcie płyty zostanie zrealizowane za pośrednictwem belek i podciągów na słupach 

o wymiarach przekroju poprzecznego 25 cm x 25 cm, zbrojonych prętami 12 mm i 

strzemionami 8 mm.  

 Zbrojenie podciągów ( oznaczone na rys. K/04 jako BB1 ) o wymiarach przekroju 

poprzecznego 30 x 40 cm, stanowić będą pręty 16 mm oraz strzemiona 8 mm.  

 Zbrojenie belek ( oznaczone na rys. K/04 jako BB2 ) o wymiarach przekroju 

poprzecznego 24 x 40 cm, stanowić będą pręty 12 mm oraz strzemiona 8 mm.  

 Płyta oparta zostanie na murze za pośrednictwem wieńca o wymiarach przekroju 

poprzecznego 24 x 24 cm, zbrojonego prętami 12 mm oraz strzemiona 8 mm.  

 W celu spięcia konstrukcji w kierunku poprzecznym, zaprojektowano belki                             

(oznaczone na rys. K/04 jako BB3 ) o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 40 cm, 

zbrojone prętami 12 mm oraz strzemionami8 mm.                                                                                                                                

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, stopy fundamentowe należy wykonać o 

wymiarach 1,2 x 1,4 x 0,4 m. Zbrojenie wykonać z prętów 12 mm w rozstawie 20 cm 

w obu kierunkach. W stopach fundamentowych należy wykonać 4 pręty startowe 12 

mm. 

Szczegóły w  STW i ORB branży konstrukcyjnej. 

4.9.Więźba dachowa  

Projekt proponuje odtworzenie więźby zgodnie ze stanem rzeczywistym z wykorzystaniem 

elementów będących w dobrym stanie.. Więźba skrzydeł budynku oparta będzie za 

pośrednictwem podwalin i słupów na istniejących stropach drewnianych, na ścianach za 

pośrednictwem murłat. Krokwie w tych częściach należy układać w takim samym rozkładzie 

jak w pierwotnej konstrukcji. 

 Belki nośne stropów na których opiera się więźba dachowa należy wymienić na 

nowe. Dopuszcza się pozostawienie belek, których stan nie budzi zastrzeżeń. Kwalifikacji 

belek do wymiany dokonuje kierownik budowy.  

 W części środkowej więźba oparta będzie na płycie stropowej antresoli za 

pośrednictwem murłat oraz podwalin i słupów. Słupy wraz z belkami stropowymi tworzyć 

będą konstrukcję poddasza. Na dachu należy wykonać konstrukcję lukarn (wole oka). 

Odtworzeniowe krążyny uformują kształt wolich oczek na których położona zostanie 

dachówka. 

Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Każdy etap należy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim. 
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Drewno użyte do wykonania dachu należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi oraz 

przeciwpożarowo poprzez zanurzanie. 

Szczegóły w  STW i ORB branży konstrukcyjnej. 

4.10.Poszycie dachu  

4.10.1.Dachówka karpiówka 

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejącego poszycia dachowego. Zakłada się, że 
część dachówki zostanie pozyskana z rozbiórki. Po jej oczyszczeniu należy ją ponownie 
wykorzystać. Należy pamiętać przy układaniu dachówki aby staranie mieszać starą z nową w 
celu uniknięcia jednorodnych plam barwnych.  

Nowa dachówka. Zaproponowano dachówkę ceramiczną karpiówkę, żłobkowana długą w 
kolorze antracytowej angoby w kształcie przypominającym łuskę karpia. Wymiary powinny 
być zbliżone  do wymiarów obecnych 14 cm x 35 cm. Dachówka swoją strukturą powinna 
nawiązywać do dachówek historycznych.  

 Zaproponowano dwa sposoby ułożenia dachówki zgodnie z stanem obecnym:  

1. Karpiówka antracytowa, żłobkowana długa, dwa rzędy- układ w koronkę - 

tworzenie „koronki” wymaga układania dwóch rzędów dachówek na łacie i 

konrłacie. 

2. Karpiówka antracytowa, żłobkowana, dwa rzędy - układ w łuskę, wieżowa. 
Tworzenie „łuski” jest zapewnione poprzez układanie na łacie i konrłacie, jednego 
rzędu dachówek. 

Detale wykończenia połaci wykonanych z dachówki: 

1. Gąsiory. Naroża wypukłe oraz kalenica. Mają właściwości ochronne i służą estetyce 
dachu. Układa się je na łatach kalenicowych. Dzięki temu, że szczelnie wykończają 
styk dwóch połaci, czyli kalenic oraz grzbietów dachu, skutecznie 
osłonią je przed przeciekaniem wód opadowych.  

2. Trójnik. Ten wyprofilowany element służy do ochrony przed przenikaniem wilgoci 
pod pokrycie w miejscu styku trzech połaci. Niezastąpiony w dachach 
wielopołaciowych, mansardowych oraz naczółkowych. Zastosowanie w wieży. 

3. Dachówki szczytowe. Mogą być lewe i prawe, stosuje się je na skrajach 
dachu. Podnoszą estetykę wykończenia zakończenia połaci dachu. 

4. Dachówki połówkowe. Są przydatne na skomplikowanym wielopołaciowym dachu 
lub w lukarnach. Dzięki nim unikniemy kłopotliwego przycinania dachówek.  

5. Kominek odpowietrzający. To element, który wspomaga usuwanie gazów z 
kanalizacji.  

6. Dachówka instalacyjna. Umożliwi estetyczne i trwałe zainstalowanie  elementów 
podtrzymującą instalację odgromową. 

7. Szczelność pokrycia – proponuje się dachówki ułożyć na sucho, bez uszczelniania 
zaprawą.  

8. Wentylacja – dachówki powinny mieć możliwość szybkiego wysychania po opadach 
atmosferycznych. Brak tej możliwości sprzyja zjawisku „zielenienia” pokrycia. Z tego 
względu szczególnie istotną rolę odgrywa prawidłowa wentylacja połaci. Należy 
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wykonać przestrzeń wentylacyjną pod pokryciem, otwory zapewniające wlot 
odpowiedniej ilości powietrza pod  okapem oraz jego wylot w kalenicy, a także 
ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na połaci dachowej, szczególnie 
tam gdzie kanały wentylacyjne między krokwiowe zostały przerwane przez montaż 
okien dachowych bądź komin.  

9. Przewietrzanie - proponuje się zastosować  dwie  przestrzenie wentylacyjne. 
Szczelina wentylacyjna: minimalny przekrój otworu wyprowadzającego 1/500 nad 
krokwią, minimalny przekrój otworu doprowadzającego 1/400 przy  murłacie. 

10. Deskowanie - zaleca się zastosować pełne deskowanie na całej powierzchni ze 
względu na dużą ilość koszy, w bocznych skrzydłach.                                                              
W korpusie wewnętrznym proponuje się wykonać deskowanie przy wolich oczkach, 
przy elementach okapu. 
W bocznym skrzydle w wieży zaleca się wykonać pełne deskowanie ze względu na 
proponowaną technologię układania dachówki wieżowej. 

4.10.2.Blacha tytanowo-cynkowa 

 Spadki dachu do 5 stopni - 3 % 

 W bocznych skrzydłach na ich szczytach, proponuje się wykonać poszycie dachowe z 

blachy dachowej tytanowo- cynkowej  

 Izolacja- mata izolacyjna systemowa  

 Deskowanie preferowane z tarcicy drewnianej.  

 Należy wykonać wentylację w kalenicy wykonanej z blachy C-T. Szczelina 

wentylacyjna z kącie spadku dachu 5 stopni : minimalny przekrój otworu 

doprowadzającego 1/500, minimalny przekrój otworu wyprowadzającego 1/400. 

 Sposób montażu blachy do podłoża zgodny z wymaganiami producenta. 

 Sposób mocowania paneli bachowych - stojący rąbek podwójny przy nachyleniu do 5 

stopni. 

 Kolor- patynowany 

4.10.3.Termoizolacja dachu   

Poszycie ceramiczne  

 Dachówka karpiówka - kolor odtworzeniowy , ceramiczny  

 Łaty  

 Konrłaty  

 Folia paro przepuszczalna  

 Krokwie 

 Wełna mineralna lambda 0,033 W/ mk,  

 Fola paroprzepuszczalna  

 Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60  

 

Poszycie z blachy tytanowo- cynkowej  

 

 Blacha tytanowo- cynkowa  

 Warstwa  systemowa, ognioodporna NRO 

 Podkład systemowy  
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 Deskowanie 

 Folia paro przepuszczalna  

 Krokwie  

 Wełna mineralna lambda 0,033 W/ mk,  

 Fola paroprzepuszczalna  

 Systemowe zamknięcie dachu w klasie EI60  

4.11.Okna dachowe - wole oczka  

Poszycie dachowe - wole oczka należy wykonać z karpiówki antracytowej, dwa rzędy- układ 

w koronkę zgodnie z technologią kładzenia dachówki na wolich oczkach. W projekcie  

przewiduje się rekonstrukcję okien odtworzenia istniejących doświetleń poddasza za pomocą 

wolich oczek. Należy odtworzyć za pomocą krążyn pierwotny kształt wolich oczek na których 

położona zostanie dachówka. 

Poszycie wolich oczek - dachówka karpiówka antracytowa, dwa rzędy- układ w koronkę, 

okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejącym.  

4.12.Okna dachowe 

4.12.1.Okna dachowe- renowacja 

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejących doświetleń poddasza za pomocą okien 

prostych, połaciowych, wypełnionych szybą bezpieczną z kołnierzem zabezpieczającym 

szczelność dachu. Okna stalowe odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejącym. Występują 

dwa rozmiary okien: 40 cm x 70 cm, 60 cm x 70 cm . Ramę stalową należy wyczyścić z 

korozji, uzupełnić ubytki, zabezpieczyć anty korozyjnie, pomalować w kolorze naturalnej stali,  

wymienić szybę na szybę bezpieczną, odtworzyć zawiasy, uzupełnić uszczelki, obłożyć 

kołnierzem. 

4.12.2.Wyłaz do dachów płaskich  

W lewym i prawym skrzydle na połaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej 

zaproponowano dwa wyłazy dachowe z rozkładaną drabiną.  

.Wymiary w połaci dachowej 86 cm x 86 cm z kołnierzem, odwodnieniem.  

 Ościeżnica wykonana jest z wielokomorowych profili drewniany wypełnionych 

materiałem termoizolacyjnym. Szyba hartowana.  

 Termoizolacyjne skrzydło wyposażone w gumową uszczelkę gwarantuje bardzo 

dobre parametry termoizolacyjne. 

 Skrzydło otwiera się do 60 °. 

 Taśma antypoślizgowa na podstawie zapewnia bezpieczny dostęp do płaskiego 

dachu. 

 Rozmiary wyłazu dopasowane do połączenia ze schodami strychowymi, 

 Możliwość montażu dodatkowej blokady ZBR chroniącej przed niezamierzonym 

zamknięciem skrzydła wyłazu. 

 Przeznaczony jest do dachów o kącie nachylenia od 0-5 stopni. 

 Skrzydło wyłazu z zewnątrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012  
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 Możliwość montażu w otworze pod wyłazem  

 Mechanizm wspomagający składanie i rozkładanie drabinki 

 Dodatkowy stopień w skrzynce 

 Antypoślizgowe stopnie 

4.13.Okna okrągłe wieża  

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejących doświetleń przestrzeni wieży za 

pomocą okien okrągłych, osadzonych w lunetach wykonanych ze stali. Obecnie po oknach 

pozostały jedynie ramy okienne, drewniane, bez szkleń. Zadaniem projektu jest odtworzyć 

obudowy stalowe, zrekonstruować formy. Następnie w rekonstruowane obudowy stalowe 

należy osadzić  okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejącym.   

Proponuje się 3 sztuki. Okno okrągłe, obrotowe, rama drewniana, otwieralne Okno obrotowe  

otwiera się po obróceniu skrzydła o 180° w osi poziomej znajdującej się na środku okna. 

Podczas otwierania dolna część skrzydła wychyla się na zewnątrz, a górna część odchyla 

się do środka pomieszczenia. Szyba transparentna. Szkło potrójne-  4/12/4/12/4 UG=0,7 

RW=32DB. Stolarka drewniana, kolor drewna naturalny. 

4.14.Odtworzenie kominów  

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejących kominów. Kominy po wyburzeniu 

należy odtworzyć w tym samym obrysie i do tej samej wysokości. Komin należy otynkować 

od wewnątrz i od zewnątrz tynkiem cementowo- wapiennym. Nad poszyciem dachu kominy 

należy opierzyć  blachą tytanowo- cynkową, w kolorze patynowanym. 

4.15.Odnowienie  elementu ozdobnego na szczycie wieży 

Element dekoratorski- szczyt wieży należy zdemontować, odnowić, wyczyścić z korozji, 

uzupełnić ubytki, zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować w kolorze naturalnej stali, 

ponownie zamocować. W przypadku braku możliwości proponuje się go odtworzyć ze stali 

tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym. 

 

4.16.Odnowienie  stalowego elementu ozdobnego przy oknach na wieży 

Stalowe elementy przy oknach na wieży należy zdemontować, wyczyścić z korozji, uzupełnić 

ubytki, zabezpieczyć anty korozyjnie, pomalować w kolorze naturalnej stali, ponownie 

zamocować. W projekcie przewidziano odtworzyć okna drewniane okrągłe. 

4.17.Odwodnienie dachu  

Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocą rynien, rur spustowych oraz kielichów 

przelewowych wykonanych z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym Obróbka 

pasów rynnowych. Kolor patynowany. Należy zachować pierwotne przekroje, spadki. 

Zalecana średnica rynien 150 mm, wokół wieży 120 mm  i rur spustowych 120 mm.  Spadki 

rynien powinny wynosić od 0,5%-2%. W części bocznej lewej i prawej w celu 

przeprowadzenia wody opadowej  z połaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej na 

połacie wykonane z dachówki karpiówki zaproponowano zastosować leje rynnowe z blachy 

tytanowo- cynkowej w kolorze patynowanym zgodnie w kształcie odtworzeniowym. Sposób 

rozprowadzenia wód opadowych -zachowawczy. 
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4.18.Opierzenie dachu  

Opierzenie dachu, krokwi, koszy należy wykonać z blachy tytanowo- tynkowej  w kolorze w 

patynowanym w celu odtworzenia pierwotnego charakteru.                                                                           

 W skrzydłach bocznych pomiędzy dachem obłożonym blachą tytanowowo- cynkową 

a dachem z dachówki przy obróbce blacharskiej na całym obwodzie, należy 

zastosować element dekoracyjny wykonany z deski z frezem, 

 W dachu  nad gankiem przy elewacji frontowej- północnej pomiędzy dwoma 

płaszczyznami dachu obłożonego dachówką przy obróbce blacharskiej na całym 

obwodzie, należy zastosować element dekoracyjny wykonany z deski z frezem, 

4.19.Płotek przeciwśniegowy 

W części ganku w elewacji frontowej , północnej  proponuje się odtworzyć istniejący płotek 

przeciwśniegowy wykonany ze stali ocynkowany i pomalowany proszkowo w kolorze 

grafitowym Ral 7012.                                                                                                                            

4.20.Instalacja odgromowa dachu 

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać montaż 

instalacji odgromowej.  Szczegóły w STWi ORB branży elektrycznej.  

4.21. Prace demontażowe wewnątrz pałacu 

4.21.1.Demontaż naświetla  

W celu wykonania antresoli, nad  istniejącymi drzwiami pomiędzy salą oznaczoną na 

rysunku 0.14, na parterze a gankiem wejściowym 0.15 na drzwiami wejściowymi znajduje się 

naświetle z witrażem. Przed przystąpieniem do prac związanych z antresolą należy je 

wydobyć w całości i zabezpieczyć w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac. 

4.21.2.Demontaż  okna okrągłego z witrażem 

W celu wykonania antresoli, nad  istniejącymi drzwiami oraz w murze dzielącym salę 

oznaczoną na rysunku 0.14, na parterze znajdują się okrągłe okna: rama drewniana 

wypełniona witrażem. Przed przystąpieniem do prac związanych z antresolą należy je 

wydobyć w całości i zabezpieczyć w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac. 

4.22. Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwgrzybicznymi 

W celu zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementów zaproponowanych należy:                    

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami powinny być stosowane wyłącznie środki 

dopuszczone do stosowania  w przestrzeniach publicznych, posiadające wszelkie atesty 

oraz pozwolenia. Do impregnacji więźby drewnianej, stropów,  należy użyć środków 

ogólnodostępnych zabezpieczającego drewna. Sposób wykonania zabezpieczenia drewna- 

preferowane poprzez zamoczenie i nasączenie drewna odpowiednim preparatem. 

4.23. Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwpożarowymi   

W celu zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementów zaproponowanych należy:       

Drewniane elementy wymagają zabezpieczenia przed i ogniem. Do impregnacji więźby 

drewnianej użyć środków ogólnodostępnych zabezpieczającego drewna przed 
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rozprzestrzenianiem ognia. Środek służący do impregnacji w celu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego drewna powinny być bezpieczne. Należy stosować wyłącznie środki 

dopuszczone do stosowania  w przestrzeniach publicznych, posiadające wszelkie atesty 

oraz pozwolenia. Sposób wykonania zabezpieczenia drewna- preferowane poprzez 

zamoczenie i nasączenie drewna odpowiednim preparatem. 

 

Wszystkie zaproponowane materiały powinny spełniać wymagania wynikające z 

zastosowania do przestrzeni publicznej oraz powinny  być wykonane z materiałów 

niepalnych, niekapiących,  niedymiących i nierozprzestrzeniających ognia - NRO. 

Wszystkie tworzywa powinny być zmywalne i antyalergiczne, bezpieczne. Krawędzie, 

łączenia powinny być bezpieczne, fazowane. 

 


