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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét
budowlanych zwigzanych realizacji zadania:

Projekt odtworzenia dachu dla patacu w Sierakowie Slgskim w ramach zadania
pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Sierakowie slgskim, w celu nadania funkcji
integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasha, Powiat
Lubliniecki, Wojewddztwo Slagskie

e Nr dziafkki : 435/160

¢ |Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

1.2. Nazwa i kody CPV
e CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e CPV 45262300- 4 Betonowanie
o CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
o CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
e CPV 45410000- 4 Tynkowanie
o CPV 45262100- 2 Wznoszenie rusztowan

2.WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna. Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét przy z realizacji
zadania: Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt odtworzenia dachu dla patacu w
Sierakowie Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w
Sierakowie slgskim, w celu nadania funkcji integracji miedzypokoleniowej."

e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie

e Nr dziafki : 435/160

e [nwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowoéci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.
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2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

2.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okredlenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

2.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot obejmuje aranzacje pomieszczen w ramach zadania projektowego

Podstawg opracowania byta dokumentacja projektowa pt.:

2.4.1. Zakres robot
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne

e Przygotowanie terenu pod budowe

e Betonowanie

e Roboty murarskie i murowe

o Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
e Tynkowanie

o Wznoszenie rusztowan

3.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru -osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaj g potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. Polecenie
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Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i
wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego
obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét kosztorys slepy -wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci. Teren budowy teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim robét. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. Rysunki -
czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowigce
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. poéz.
1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozenh.

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

3.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu: -
2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

3.5. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
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wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdot w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng kontraktows.

3.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych sieci, elementéw istniejgcych
w obszarze opracowania. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania szczegdlnej
ostroznosci przy prowadzeniu robét zwigzanych z wykonaniem aranzacji wystroju wnetrz.

3.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla osob a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
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stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda
miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robét
budowlanych ponosi Wykonawca.

3.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robo6t. Dla robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

3.13. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3.15. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktoére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezel
jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany
znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowag deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

3.16. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robat,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.17. Materialy i rozwigzania rownowazne

Opisane w dokumentacji specyfikacji technicznej materiaty i urzgdzenia sg standardem
oczekiwanym przez projektanta. Autor projektu dopuszcza zastosowanie wszelkich
rownowaznych materiatdw, wszelkich urzadzeh réwnowaznych niz te przyjete jednak o
parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiaty i urzgdzenia zaproponowane w
projekcie.

3.18. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.19. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.20.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy
wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.21. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

3.22. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowag, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
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Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.23. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacijag projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisowg - organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb
prowadzenia robét,

- sposob zapewnienia BHP.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow,

- zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

3.24. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary zapewniajgce stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

3.25. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

3.26. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére
spetniajg wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.27. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdéw wykonywania robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

3.28. Obmiar robot

Obmiar robdét bedzie okresSlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

3.29. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy. Odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
zgode na kontynuowanie robo6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbi6r
czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze byc¢
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét. Odbiér kohcowy robot - polega na finalnej ocenie
rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
kosztow. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora. Odbioér koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru kohcowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
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jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i S T. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh w dokumentach Umowy.

3.30. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
kohcowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru korncowego robot".

3.31. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraC nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robdét objetych Umowa. Jezeli w
Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez
Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ odpowiednie
proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Catosé zamdwienia bedzie
opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku
nalezy poda¢ osobno.

3.32. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene Umowy.

3.33.Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzen kolidujgcych opisanych w Dokumentacji projektowej nalezy wykonac
pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzgdzen Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzoréw gestoréw urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

3.34. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw oraz
urzgdzen, materiatow ochronnych. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w
dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru koncowego.
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3.35. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni i istniejacej infrastruktury

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokot z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw, drég gruntowych itp. Wykonawca zapewni
takie uzytkowanie tych elementdéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

4.CZESC SZCZEGOLOWA

4.1.Zakres robét
e Przygotowanie terenu pod budowe
e Betonowanie
e Roboty murarskie i murowe
o Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
e Tynkowanie
e Wznoszenie rusztowan

4.2 .Zakres robét zwigzanych z projektem:

W ramach realizacji zadania projektowego pt.: Projekt odtworzenia dachu dla patacu w
Sierakowie Slgskim w ramach zadania pn."Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w
Sierakowie $lgskim, w celu nadania funkcji integracji miedzypokoleniowej."
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e Adres inwestycji: Aleja Parkowa 4, Sierakéw Slgski 42-790, Gmina Ciasna, Powiat
Lubliniecki, Wojewodztwo Slgskie

e Nr dziatki : 435/160

e Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la 42-793 Ciasna

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Sierakéw Slaski przy
Alei Parkowej nr 4 na dziatce o nr 435/160.

4.3. Prace przygotowawcze

Wykonanie wygrodzenia i ogrodzenia placu budowy oraz oznakowan,
Zabezpieczenie istniejgcych drzew

Przygotowanie placu budowy wraz z wjazdem na plac budowy
Zabezpieczanie istniejgcej infrastruktury

Przygotowanie podjazdu pod budynek w celu obstugi placu robét zwigzanych
z rozbiorkg obiektu i wywozu materiatow rozbiorkowych.

¢ Przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego z ustawieniem suchej toalety.
e Zabezpieczenie elewacji budynku

e Zabezpieczenie drzewostanu

o Wykarczowanie i usniecie z terenu dzikiej roslinnoscl

e Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysziej rozbidrki

4.4. Korony scian w centralnym korpusie patacu

Sciany w czesciach stykajacych sie z okapami dachu, dotyczy to $ciany elewaciji pdtnocne;
oraz potudniowej w centralnym korpusie, w ktérych wystepuje znaczgca dewastacja,
zawilgocenie, nalezy odtworzy¢ w petnym zakresie. Przewidywane sg rozbiérki ze wzgledu
na ich zty stan techniczny. Proponuje sie rozebra¢ sciany zewnetrzne w gtéwnym korpusie,
w elewacji potnocnej i potudniowej do poziomu nadprozy okien doswietlajgcych parter. Kazdy
etap nalezy uzgodnic¢ z konserwatorem.

e Korpus centralny patacu. Elewacja frontowa - pétnocna diugos¢ 16.50 mb wysokos¢
okoto 1.10 m

e Korpus centralny patacu. Elewacja ogrodowa - pétnocna dtugos$¢ 22.50 mb wysokos¢
okoto 1.10 m

Przed przystgpieniem do prac nalezy wymontowaé okna drewniane w elewacji frontowe;j-
potnocnej i zabezpieczy¢ w dogodnym miejscu w celu wykorzystania ich przy
opracowywaniu kolejnych etapéw prac przy patacu. Otwory okienne nalezy wypetni¢ metodag
tymczasowg plytg OSB.

W elewacji potudniowej - ogrodowej, wszystkie otwory okienne i otwér drzwiowy sa
zamurowane.

W elewacji pétnocnej i potudniowej w wyniku zawilgocenia Scian na catej dtugosci do
poziomu nadprozy okiennych nalezy wymieni¢ fragmenty $cian wigcznie z odtworzeniem
nadprozy okiennych metodg tradycyjng z cegty. Po rozebraniu uszkodzonych $cian
zewnetrznych nalezy oczysci¢ poditoze, wprowadzi¢ elementy kotwigce i uzupetni¢ Sciane
zewnetrzng do pierwotnej wysokosci. W trakcie odtworzenia sciany z pasem gzymsow
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nalezy uwzgledni¢ nowo projektowany wieniec zelbetowy. Materiat zaproponowany dla
odtworzenia $ciany -cegfa ceramiczna, fugi cementowo- wapienne.

Z racji braku wytycznych badan stratygraficznych nie przewiduje sie potozenia tynku.
Odtworzone korony $cian pod dachem nalezy zabezpieczy¢ impregnatem przed wilgocia.

Gzyms nalezy odtworzy¢ zgodnie z profilem oryginalnym na catej diugosci w elewac;i
potnocnej- frontowej i elewacji potudniowej - ogrodowe;.

4.5.0dtworzenie nadprozy okiennych w tradycyjnej technologii

Przy odtwarzaniu korony scian w elewacji poétnocnej frotowej i potudniowej ogrodowej,
gtdwnego korpusu zaproponowano odtworzenie nadprozy tukowych ceglanych wykonanych
w technologii tradycyjnej. Od strony zewnetrznej nadproza proste, od wnetrza nadproza
tukowe. Wysokos$¢ strzatki tuku wynosi 10 cm i wystepuje wytgcznie w nadprozu od strony
wewnetrznej.

4.6.0dtworzenie uszkodzonych gzymsow przy dachowych

Obecne gzymsy zostaty wykonane z cegly. W celu odtworzenia nalezy je odtworzy¢ i
uzupetnié. Rdzen gzymsu nalezy wykona¢ z cegly. Nalezy przygotowa¢ szablon
odwzorowywujacy istniejacy gzyms. Z racji braku badan stratygraficznych nie przewiduje sie
potozenia tynku. Odtworzone korony $cian pod dachem nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
przed wilgocig. W czesci korony dachu wystepujg dwa rodzaje gzymséw poddachowych.

4.7. Strop pomiedzy poddaszem a pietrem

W czeéci centralnej, w gtdwnym korpusie oraz w skrzydtach bocznych, w istniejgcych
stropach, w catosci nalezy odstoni¢ konstrukcje belek nosnych poprzez usuniecie podtog
oraz podsufitki. Wszystkie zniszczone belki nalezy wymieni¢ na belki o tym samym przekroju
i zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ p.poz. NRO.

Strop odtworzeniowy ze wzgledu na brak informacji o przeznaczeniu proponuje sie wykonaé
jako podtoge techniczng. Drewno uzyte do wykonania nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

Zaproponowano:

o Korpus gtéwny - belki drewniane BS2 16 cm x 20 cm, zabezpieczone srodkami
grzybobodjczymi i zabezpieczy¢ p.poz.60. Szczegdty w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

o Skrzydta boczne - zachodnie i wschodnie. Po odstonieciu stropéw usunieciu polepy
oraz warstw dekoracyjnych, nalezy wykonac¢ ogledziny w celu ekspertyzy, ktore belki
nalezy zostawi¢ a ktére wymieni¢. Proponuje sie belki 24 cm x 40 cm o dtugosci
14.60 m. Na catej powierzchni poddasza proponuje sie zatozy¢ podtoge techniczng z
deski o gr. 32 mm. Wypetnienie stropu wykona¢ z wetny mineralnej z montazem
Slepego putapu z deski o gr.32 mm Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjnej.

e Drewno wuzyte do wykonania dachu nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.
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4.8.Antresola z stupami

W projekcie uwzgledniono budowe nowej antresoli w konstrukcji zelbetowej wraz z
podparciem zrealizowanym od fundamentow. Antresola ta przewidziana jest w postaci
dwdch réwnolegtych paséw z pozostawieniem wolnej przestrzeni w pasach poprzecznych.
Konstrukcje dla antresoli zaprojektowano jako zelbetowa, monolityczna.

e Strop antresoli zaprojektowano w postaci piyty Zelbetowej o grubosci 14 cm,
krzyzowo zbrojonej pretami $12 mm w rozstawie 20 cm.

o Oparcie piyty zostanie zrealizowane za posrednictwem belek i podciggdéw na stupach
o wymiarach przekroju poprzecznego 25 cm x 25 cm, zbrojonych pretami ¢12 mm i
strzemionami ¢8 mm.

o Zbrojenie podciggéw ( oznaczone na rys. K/04 jako BB1 ) o wymiarach przekroju
poprzecznego 30 x 40 cm, stanowi¢ bedg prety ¢16 mm oraz strzemiona ¢8 mm.

o Zbrojenie belek ( oznaczone na rys. K/04 jako BB2 ) o wymiarach przekroju
poprzecznego 24 x 40 cm, stanowi¢ bedg prety $12 mm oraz strzemiona $8 mm.

e Plyta oparta zostanie na murze za posrednictwem wienca o wymiarach przekroju
poprzecznego 24 x 24 cm, zbrojonego pretami ¢12 mm oraz strzemiona ¢8 mm.

e W celu spiecia konstrukcji w kierunku poprzecznym, zaprojektowano belki
(oznaczone na rys. K/04 jako BB3 ) o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 40 cm,
zbrojone pretami $12 mm oraz strzemionami¢p8 mm.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ o
wymiarach 1,2 x 1,4 x 0,4 m. Zbrojenie wykonac z pretéw ¢12 mm w rozstawie 20 cm
w obu kierunkach. W stopach fundamentowych nalezy wykona¢ 4 prety startowe $12
mm.

Szczegoty w STW i ORB branzy konstrukcyjnej.

4.9.Wiezba dachowa

Projekt proponuje odtworzenie wiezby zgodnie ze stanem rzeczywistym z wykorzystaniem
elementéw bedacych w dobrym stanie.. Wiezba skrzydet budynku oparta bedzie za
posrednictwem podwalin i stupdw na istniejgcych stropach drewnianych, na Scianach za
posrednictwem murtat. Krokwie w tych czesciach nalezy uktada¢ w takim samym rozktadzie
jak w pierwotnej konstrukciji.

Belki nosne stropéw na ktérych opiera sie wiezba dachowa nalezy wymieni¢ na
nowe. Dopuszcza sie pozostawienie belek, ktorych stan nie budzi zastrzezen. Kwalifikaciji
belek do wymiany dokonuje kierownik budowy.

W czesci $rodkowej wiezba oparta bedzie na plycie stropowej antresoli za
posrednictwem murtat oraz podwalin i stupéw. Stupy wraz z belkami stropowymi tworzy¢
bedg konstrukcje poddasza. Na dachu nalezy wykonac¢ konstrukcje lukarn (wole oka).
Odtworzeniowe krazyny uformujg ksztalt wolich oczek na ktérych poftozona zostanie
dachowka.

Szczegoty w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Kazdy etap nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.
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Drewno uzyte do wykonania dachu nalezy zabezpieczy¢ $rodkami przeciwgrzybicznymi oraz
przeciwpozarowo poprzez zanurzanie.

Szczegoty w STW i ORB branzy konstrukcyjnej.
4.10.Poszycie dachu

4.10.1.Dachéwka karpiowka

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcego poszycia dachowego. Zaktada sig, ze
czes¢ dachowki zostanie pozyskana z rozbiorki. Po jej oczyszczeniu nalezy ja ponownie
wykorzystac. Nalezy pamietaé przy uktadaniu dachéwki aby staranie mieszac starg z nowg w
celu unikniecia jednorodnych plam barwnych.

Nowa dachowka. Zaproponowano dachdéwke ceramiczng karpiowke, ztobkowana dtugg w
kolorze antracytowej angoby w ksztatcie przypominajgcym tuske karpia. Wymiary powinny
by¢ zblizone do wymiarow obecnych 14 cm x 35 cm. Dachdéwka swojg strukturg powinna
nawigzywaé¢ do dachéwek historycznych.

e Zaproponowano dwa sposoby utozenia dachowki zgodnie z stanem obecnym:

1. Karpiéwka antracytowa, ztobkowana dtuga, dwa rzedy- uktad w koronke -
tworzenie ,koronki” wymaga uktadania dwéch rzedow dachdéwek na facie i
konrfacie.

2. Karpidwka antracytowa, zlobkowana, dwa rzedy - uktad w tuske, wiezowa.
Tworzenie ,fuski” jest zapewnione poprzez uktadanie na facie i konrtacie, jednego
rzedu dachéwek.

Detale wykonczenia potaci wykonanych z dachowki:

1. Gasiory. Naroza wypukte oraz kalenica. Majg wtasciwosci ochronne i stuzg estetyce
dachu. Ukfada sie je na tatach kalenicowych. Dzieki temu, ze szczelnie wykonczajg
styk dwéch potaci, czyli kalenic oraz grzbietdbw dachu, skutecznie
ostonig je przed przeciekaniem wod opadowych.

2. Tréjnik. Ten wyprofilowany element stuzy do ochrony przed przenikaniem wilgoci
pod pokrycie w miejscu styku trzech pofaci. Niezastgpiony w dachach
wielopotaciowych, mansardowych oraz naczétkowych. Zastosowanie w wiezy.

3. Dachéwki szczytowe. Mogg by¢ lewe i prawe, stosuje sie je na skrajach
dachu. Podnoszg estetyke wykonczenia zakonczenia potaci dachu.

4. Dachowki potéwkowe. Sg przydatne na skomplikowanym wielopotaciowym dachu
lub w lukarnach. Dzieki nim unikniemy ktopotliwego przycinania dachéwek.

5. Kominek odpowietrzajacy. To element, ktéry wspomaga usuwanie gazéw z
kanalizacji.

6. Dachéwka instalacyjna. Umozliwi estetyczne i trwate zainstalowanie elementéw
podtrzymujacg instalacje odgromowsa.

7. Szczelnos$é pokrycia — proponuje sie dachowki utozy¢ na sucho, bez uszczelniania
Zzaprawa.

8. Wentylacja — dachéwki powinny mie¢ mozliwos¢ szybkiego wysychania po opadach
atmosferycznych. Brak tej mozliwosci sprzyja zjawisku ,zielenienia” pokrycia. Z tego
wzgledu szczegdlnie istotng role odgrywa prawidtowa wentylacja pofaci. Nalezy
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wykona¢ przestrzen wentylacyjng pod pokryciem, otwory zapewniajgce wlot
odpowiedniej ilosci powietrza pod okapem oraz jego wylot w kalenicy, a takze
ewentualnie dodatkowe wloty i/lub wyloty powietrza na potaci dachowej, szczegdlnie
tam gdzie kanaly wentylacyjne miedzy krokwiowe zostaty przerwane przez montaz
okien dachowych badz komin.

Przewietrzanie - proponuje sie zastosowaé dwie przestrzenie wentylacyjne.
Szczelina wentylacyjna: minimalny przekréj otworu wyprowadzajgcego 1/500 nad
krokwia, minimalny przekréj otworu doprowadzajgcego 1/400 przy murtacie.

10. Deskowanie - zaleca sie zastosowaé petne deskowanie na catej powierzchni ze

wzgledu na duzg ilos¢ koszy, w bocznych skrzydtach.

W korpusie wewnetrznym proponuje sie wykona¢ deskowanie przy wolich oczkach,
przy elementach okapu.

W bocznym skrzydle w wiezy zaleca sie wykonac petne deskowanie ze wzgledu na
proponowang technologie ukfadania dachowki wiezowe;.

4.10.2.Blacha tytanowo-cynkowa

Spadki dachu do 5 stopni - 3 %

W bocznych skrzydtach na ich szczytach, proponuje sie wykonaé poszycie dachowe z
blachy dachowej tytanowo- cynkowej

Izolacja- mata izolacyjna systemowa

Deskowanie preferowane z tarcicy drewnianej.

Nalezy wykona¢ wentylacje w kalenicy wykonanej z blachy C-T. Szczelina
wentylacyjna z kacie spadku dachu 5 stopni : minimalny przekrdj otworu
doprowadzajgcego 1/500, minimalny przekroj otworu wyprowadzajgcego 1/400.
Sposdb montazu blachy do podtoza zgodny z wymaganiami producenta.

Sposdb mocowania paneli bachowych - stojgcy rgbek podwéjny przy nachyleniu do 5
stopni.

Kolor- patynowany

4.10.3.Termoizolacja dachu

Poszycie ceramiczne

Dachowka karpidwka - kolor odtworzeniowy , ceramiczny
Laty

Konrtaty

Folia paro przepuszczalna

Krokwie

Wetna mineralna lambda 0,033 W/ mk,

Fola paroprzepuszczalna

Systemowe zamkniecie dachu w klasie EI60

Poszycie z blachy tytanowo- cynkowej

Blacha tytanowo- cynkowa
Warstwa systemowa, ognioodporna NRO
Podktad systemowy
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o Deskowanie

e Folia paro przepuszczalna

o Krokwie

e Welna mineralna lambda 0,033 W/ mk,

e Fola paroprzepuszczalna

¢ Systemowe zamkniecie dachu w klasie EI60

4.11.0kna dachowe - wole oczka

Poszycie dachowe - wole oczka nalezy wykona¢ z karpiowki antracytowej, dwa rzedy- uktad
w koronke zgodnie z technologig ktadzenia dachowki na wolich oczkach. W projekcie
przewiduje sie rekonstrukcje okien odtworzenia istniejgcych doswietleh poddasza za pomocg
wolich oczek. Nalezy odtworzy¢ za pomocg krgzyn pierwotny ksztatt wolich oczek na ktorych
potozona zostanie dachéwka.

Poszycie wolich oczek - dachéwka karpiéwka antracytowa, dwa rzedy- uktad w koronke,
okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejgcym.

4.12.0kna dachowe

4.12.1.0kna dachowe- renowacja

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych doswietlen poddasza za pomocg okien
prostych, potaciowych, wypetnionych szybg bezpieczng z kotnierzem zabezpieczajgcym
szczelnos¢ dachu. Okna stalowe odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejgcym. Wystepujg
dwa rozmiary okien: 40 cm x 70 cm, 60 cm x 70 cm . Rame stalowg nalezy wyczys$ci¢ z
korozji, uzupetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ anty korozyjnie, pomalowac¢ w kolorze naturalnej stali,
wymieni¢ szybe na szybe bezpieczng, odtworzy¢ zawiasy, uzupetni¢ uszczelki, obtozy¢
kotnierzem.

4.12.2 Wytaz do dachéw ptaskich
W lewym i prawym skrzydle na potaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej
zaproponowano dwa wytazy dachowe z rozktadang drabing.

.Wymiary w potaci dachowej 86 cm x 86 cm z kotnierzem, odwodnieniem.

e Oscieznica wykonana jest z wielokomorowych profili drewniany wypetnionych
materiatem termoizolacyjnym. Szyba hartowana.

e Termoizolacyjne skrzydto wyposazone w gumowg uszczelke gwarantuje bardzo
dobre parametry termoizolacyjne.

e Skrzydto otwiera sie do 60 °.

e Tasma antyposlizgowa na podstawie zapewnia bezpieczny dostep do ptaskiego
dachu.

e Rozmiary wytazu dopasowane do potgczenia ze schodami strychowymi,

e Mozliwos¢ montazu dodatkowej blokady ZBR chronigcej przed niezamierzonym
zamknieciem skrzydta wytazu.

o Przeznaczony jest do dachéw o kacie nachylenia od 0-5 stopni.

o Skrzydto wytazu z zewnatrz jest w kolorze grafitowym, RAL 7012
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o Mozliwos¢ montazu w otworze pod wytazem

o Mechanizm wspomagajacy sktadanie i rozktadanie drabinki
¢ Dodatkowy stopien w skrzynce

¢ Antyposlizgowe stopnie

4.13.0kna okragte wieza

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych doswietlen przestrzeni wiezy za
pomocg okien okragtych, osadzonych w lunetach wykonanych ze stali. Obecnie po oknach
pozostaty jedynie ramy okienne, drewniane, bez szklen. Zadaniem projektu jest odtworzy¢
obudowy stalowe, zrekonstruowa¢ formy. Nastepnie w rekonstruowane obudowy stalowe
nalezy osadzi¢ okna drewniane, odtworzeniowe, zgodnie z stanem istniejgcym.

Proponuje sie 3 sztuki. Okno okragte, obrotowe, rama drewniana, otwieralne Okno obrotowe
otwiera sie po obréceniu skrzydia o 180° w osi poziomej znajdujgcej sie na srodku okna.
Podczas otwierania dolna czes$¢ skrzydta wychyla sie na zewnatrz, a gérna cze$¢ odchyla
sie do srodka pomieszczenia. Szyba transparentna. Szkio potrojne- 4/12/4/12/4 UG=0,7
RW=32DB. Stolarka drewniana, kolor drewna naturalny.

4.14.0dtworzenie kominéw

W projekcie zaproponowano odtworzenie istniejgcych komindéw. Kominy po wyburzeniu
nalezy odtworzy¢ w tym samym obrysie i do tej samej wysokosci. Komin nalezy otynkowac
od wewnatrz i od zewnatrz tynkiem cementowo- wapiennym. Nad poszyciem dachu kominy
nalezy opierzy¢ blachg tytanowo- cynkowa, w kolorze patynowanym.

4.15.0dnowienie elementu ozdobnego na szczycie wiezy

Element dekoratorski- szczyt wiezy nalezy zdemontowac¢, odnowi¢, wyczysci¢ z korozji,
uzupetni¢ ubytki, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowa¢ w kolorze naturalnej stali,
ponownie zamocowac. W przypadku braku mozliwoéci proponuje sie go odtworzy¢ ze stali
tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym.

4.16.0dnowienie stalowego elementu ozdobnego przy oknach na wiezy

Stalowe elementy przy oknach na wiezy nalezy zdemontowacé, wyczysci¢ z korozji, uzupeic
ubytki, zabezpieczy¢ anty korozyjnie, pomalowa¢ w kolorze naturalnej stali, ponownie
zamocowac. W projekcie przewidziano odtworzy¢ okna drewniane okragte.

4.17.0dwodnienie dachu

Odwodnienie deszczowe wykonane za pomocg rynien, rur spustowych oraz kielichéw
przelewowych wykonanych z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze patynowym Obrdbka
paséw rynnowych. Kolor patynowany. Nalezy zachowac pierwotne przekroje, spadki.
Zalecana $rednica rynien 150 mm, wokét wiezy 120 mm i rur spustowych 120 mm. Spadki
rynien powinny wynosi¢ od 0,5%-2%. W czesci bocznej lewej i prawej w celu
przeprowadzenia wody opadowej z potaci dachu wykonanej z blachy tytanowo- cynkowej na
potacie wykonane z dachowki karpiowki zaproponowano zastosowac leje rynnowe z blachy
tytanowo- cynkowej w kolorze patynowanym zgodnie w ksztatcie odtworzeniowym. Sposob
rozprowadzenia wod opadowych -zachowawczy.
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4.18.0pierzenie dachu
Opierzenie dachu, krokwi, koszy nalezy wykona¢ z blachy tytanowo- tynkowej w kolorze w
patynowanym w celu odtworzenia pierwotnego charakteru.

o W skrzydtach bocznych pomiedzy dachem obtozonym blachg tytanowowo- cynkowag
a dachem z dachowki przy obrobce blacharskiej na catym obwodzie, nalezy
zastosowac element dekoracyjny wykonany z deski z frezem,

e W dachu nad gankiem przy elewacji frontowej- pétnocnej pomiedzy dwoma
ptaszczyznami dachu obtozonego dachowkag przy obrébce blacharskiej na catym
obwodzie, nalezy zastosowac element dekoracyjny wykonany z deski z frezem,

4.19.Ptotek przeciwsniegowy

W czesci ganku w elewaciji frontowej , pdtnocnej proponuje sie odtworzy¢ istniejgcy ptotek
przeciwsniegowy wykonany ze stali ocynkowany i pomalowany proszkowo w kolorze
grafitowym Ral 7012.

4.20.Instalacja odgromowa dachu
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ montaz
instalacji odgromowej. Szczegéty w STWi ORB branzy elektrycznej.

4.21. Prace demontazowe wewnatrz patacu

4.21.1.Demontaz naswietla

W celu wykonania antresoli, nad istniejgcymi drzwiami pomiedzy salg oznaczong na
rysunku 0.14, na parterze a gankiem wejsciowym 0.15 na drzwiami wejsciowymi znajduje sie
naswietle z witrazem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z antresolg nalezy je
wydoby¢ w catosci i zabezpieczy¢ w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac.

4.21.2.Demontaz okna okragtego z witrazem

W celu wykonania antresoli, nad istniejgcymi drzwiami oraz w murze dzielgcym sale
oznaczong na rysunku 0.14, na parterze znajdujg sie okragte okna: rama drewniana
wypetniona witrazem. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z antresolg nalezy je
wydoby¢ w catosci i zabezpieczy¢ w celu adaptacji przy kolejnym etapie prac.

4.22. Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwgrzybicznymi

W celu zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementéw zaproponowanych nalezy:
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami powinny by¢ stosowane wytgcznie Srodki
dopuszczone do stosowania w przestrzeniach publicznych, posiadajgce wszelkie atesty
oraz pozwolenia. Do impregnacji wiezby drewnianej, stropow, nalezy uzy¢ srodkéw
ogolnodostepnych zabezpieczajgcego drewna. Sposéb wykonania zabezpieczenia drewna-
preferowane poprzez zamoczenie i nasgczenie drewna odpowiednim preparatem.

4.23. Zabezpieczenie drewna preparatami przeciwpozarowymi

W celu zabezpieczenia wszystkich drewnianych elementéw zaproponowanych nalezy:
Drewniane elementy wymagajg zabezpieczenia przed i ogniem. Do impregnacji wiezby
drewnianej uzy¢ $rodkéw ogolnodostepnych  zabezpieczajgcego drewna przed
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rozprzestrzenianiem ognia. Srodek stuzgcy do impregnacji w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego drewna powinny by¢ bezpieczne. Nalezy stosowacC wytgcznie $rodki
dopuszczone do stosowania w przestrzeniach publicznych, posiadajgce wszelkie atesty
oraz pozwolenia. Sposéb wykonania zabezpieczenia drewna- preferowane poprzez
zamoczenie i nasgczenie drewna odpowiednim preparatem.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z
zastosowania do przestrzeni publicznej oraz powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, niekapigcych, niedymigcych i nierozprzestrzeniajgcych ognia - NRO.
Wszystkie tworzywa powinny by¢ zmywalne i antyalergiczne, bezpieczne. Krawedzie,
faczenia powinny byé bezpieczne, fazowane.
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