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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne,
wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace przebudowy budynku
patacu przy Aleji Parkowej w Sierakowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie
robot w nastepujacych branzach:
- ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
- KONSTRUKCJE DREWNIANE

2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogdlne

Okredlenie i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z Prawem
Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami
zharmonizowanymi. Wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumieé
nastepujaco:

- BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

- BIOZ — Bezpieczenistwo i Ochrona Zdrowia,

- dn — oznacza wymiar w przyblizeniu réwny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
- IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,

- NN — niskie napiecie,

- P.POZ - przeciwpozarowy

- SN — $rednie napiecie,

- WWIORB — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Uwaga:

Rdéznice pomiedzy podanymi ilosciami w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub
koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robdt nie mogg by¢
podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robét dla robét
zasadniczych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczern Wykonawcy.



Przystapienie do robot

Przystgpienie do remontu dla w/w zatozenia inwestycyjnego moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie projektéw opracowanych przez uprawnionych projektantéw.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng obiektu stanowigcego Teren Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez
przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktore Roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowad lub sfilmowad.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na
Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.
Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robdt przez Wykonawce muszg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate
Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robdt. Zdjecia nalezy
wykonywac podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Zgodnos$¢ Robot z Umowa przepisami prawa i normami oraz zgodno$¢é z umowa
Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Umowg, Dokumentacjg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie ma prawa wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczern w wyzej wymienionych
dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego.
Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i
Urzadzenia beda zgodne z Umowa.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Umowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zgodnosc z przepisami prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisdw przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i
podczas prowadzenia robot. Wybrane akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z realizacjg Umowy zostaty zamieszczone w czesci informacyjnej niniejszego
opracowania.



Zgodnosc¢ z normami

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi
Normami w tym w szczegdlnosci Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg Scisty zwigzek
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Umowa.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
Wykonawca moze zastosowac materiaty i urzadzenia zapewniajgce takg sama lub wyzszg
jakos¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegdlnione, pod warunkiem, ze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na pismie na
zastosowanie zamiennikéw.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli, ze proponowane zmiany
norm nie zapewniajg réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do
norm zawartych w dokumentacji.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wtasny koszt uzyska wszystkich
wymaganych w Umowie gwarancji i ubezpieczen.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw zwigzanych
z ochrong srodowiska.

W szczegdlnosci podczas wykonywania Robét Wykonawca powinien:

Zastosowac niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

- hatasowi

- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym
ze Srodowiskiem, podczas wykonywania robét

- utrzymywac Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym, nie dopuszczac do
gromadzenia sie wdd stojgcych.

Zwrdcié szczegblng uwage na szate roslinng znajdujaca sie w bezposrednim sgsiedztwie
realizowanej inwestycji. Zwrdcié szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji tymczasowych
miejsc magazynowania materiatow.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Bezpieczenistwo budowy

Uwagi ogdlne

Obiekty budowlane powinny zostac¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami



wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, centralnego ogrzewania
i wentylacji,

- ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za stosowanie do Robét wszystkich srodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczecia do zakoriczenia Robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.,

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.
- RMBIiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy.

- RMBiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
Pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby zatrudniony personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- Wtasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

- Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie



- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkéw

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

- Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, pomieszczen socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie urzgdzenia i systemy
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia
wszystkich pozaréw, ktére moga wystgpic¢ na terenie. Do obiektéw i urzadzen z nimi
zwigzanych nalezy zapewnié dostep umozliwiajgcy skuteczne przeprowadzenie akgcji
gasniczej strazy pozarnej. Prowadzenie na Terenie Budowy Roboty nie mogg zaden
sposob obnizy¢ stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektow nie zwigzanych z budowsa.
Na Terenie Budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia Smieci lub odpaddw.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. W momencie,
kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub
urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi
zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych
wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. Wykonawca zapewni
statg obecno$é personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnos¢
urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Gtebokie wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami oraz w celu unikniecia
uszkodzen urzadzen lub ich kradziezy konieczne jest zapewnienie tymczasowego
ogrodzenia i znakdw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy
powinny by¢ w jezyku polskim i muszg odpowiadaé przepisom i zarzgdzeniom lokalnych
wiadz. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan zapobiegajgcym
wypadkom. Wszelkie wykopy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody,
ktdre mogg stanowic¢ zagrozenie zdrowia i zycia powinny by¢ dobrze oswietlone w czasie
ograniczonej widocznosci (od zmierzchu do $witu, oraz przy wystepowaniu
ograniczajacych widocznos$¢ warunkéw atmosferycznych).



Bezpieczenstwo konstrukcji budynku przebudowywanego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét w ten sposdb, aby obcigzenia mogace
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku lub pomieszczen

- uszkodzenia zainstalowanego wyposazenia

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych
sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc
uzytkowa, trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wtgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji

Bezpieczenstwo uzytkowania

Do budowy obiektow nalezy uzywaé atestowanych materiatéw i wyrobdw oraz w taki
sposdb, aby nie stanowity bezposredniego zagrozenia zdrowia uzytkownikéw, w
szczegblnosci w wyniku:

- obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej
lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.



Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do
uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca
zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane s roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i
zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek. Wykonawca przed rozpoczeciem
Robot przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych
przypadkach. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dysponowat listg numeréw
telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci. Wykonawca zapozna sie i
poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

Teren Budowy, przygotowanie placu budowy
kod CPV 45000000-7

Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Umowy Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Protokotu Odbioru Koricowego. Wykonawca Ma
obowigzek utrzymywania Robét do czasu Przejecia Robét przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia. Koszty zwigzane z
ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca zapewni ochrone
wszystkich sktadnikdw majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania Umowy.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich
ukonczenia.



Wykonawca odpowiada za utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru
korncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych ze szczegdlnym
uwzglednieniem uzytkownikéw szkoty istniejacej znajdujgcej sie w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych robdt

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa. Zabezpieczy mienie stuzgcego do wykonywania Robodt

- Umiesci tablice informacyjne. Dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia ostrzegajgco - zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa itp.

- Zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapér i znakdéw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia dojazdéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy,
Podwykonawcow i Dostawcow

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony do
Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Po zakoniczeniu Robdt Budowlanych Wykonawca w ramach ceny umownej ma
obowigzek uprzatnac Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

Spotkania

Spotkania odbywac sie bedg regularnie na kazdym etapie realizacji inwestycji w
odstepach od jednotygodniowych i przeprowadzane bedg na terenie budowy lub w
siedzibie Zamawianego w zaleznosci od zaistniatej potrzeby. Jezeli sytuacja bedzie tego
wymagac¢ Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) moze zarzadzi¢ wieksza
czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.
Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

- Zamawiajacy;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca
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- Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jesli wymagane jest to przez temat spotkania
- Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

- Przeglad notatki z poprzedniego spotkania

- Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania

- Przedstawienie i okreslenie problemdw, ktdre wstrzymujg planowany postep Robdt

- Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu

- Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny
okres Robét

- Zapewnienie jako$ci wykonywanych Robot

- Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczgce Materiatow i Urzadzen

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

- zgodne z zapisami Umowy, oraz zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego Dokumentami Wykonawcy

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych)

- spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu

- posiadaé wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie

- byé nowe i nie noszace $ladéw uzywania.

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
odpowiada Wykonawca.

Wymagania wytwdércy rur, armatury, ksztattek i urzagdzen — firmy posiadajace
certyfikowany system jakosci.

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na bezposrednie oddziatywanie
Srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy
zminimalizuje czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Uzytkownikiem. Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywacé zgodnie z
instrukcjami producentdw. Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i
zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzen ponosi Wykonawca.
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Materiaty, co do ktérych Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) bedzie miat
zastrzezenia zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w
jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymogami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi
by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktédrych muszg znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Warunki Gwarancji

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Umowy powinny byé objete gwarancja
jakosci na okres 3 lat liczagc od dnia ukonczenia robdt wymienionego Protokole Odbioru.
Gwarancja jakos$ci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z
Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z
pozniejszymi zmianami).

Wykonaweca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat
serwis gwarancyjny samodzielnie lub przez autoryzowane serwisy, ktorych liste przekaze
Zamawiajgcemu w dacie podpisania Protokotéw odbioru.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w
tym zakresie w sposéb gwarantujgcy mozliwosc ciggtej eksploatacji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej
usuniecia. Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedacych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych i podczas okresu
gwarancyjnego ptaci Wykonawca.

2.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét oraz na stan budynku
istniejgcego na dziatce.

Wykonawca zapewni takg liczbe i wydajnos¢ sprzetu, ktora bedzie gwarantowata
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska.

Wszedzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy nie zostang dopuszczone do Robot.
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2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca zapewni, taka liczbe srodkéw transportu, by dostawa materiatéw i urzadzen
na teren budowy odbywata sie w sposdb ptynny zgodny z harmonogramem Robdt.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia w
przypadku transportu nietypowych tadunkéw. Srodki transportu nie bedg pozostawaty na
terenie budowy dtuzej, niz na czas przewidywanego roztadunku / zatadunku.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego sprzet na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy w tym w szczegdlnosci podejmie wszelkie dziatania konieczne do tego, aby
pojazdy wjezdzajace i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych
substancji na sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia
natychmiast je usunie.

2.5 Wykonanie Robét

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych Inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu,
odpowiednich maszyn oraz narzedzi niezbednych do wykonania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
Materiatéw i elementéw Robdt beda poparte wymaganiami zapisanymi w Umowie,
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
Materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Ewentualne skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonaweca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy, ktérego obszar
zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownikiem.

Podstawowy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:

- Zaprojektowanie, zrealizowanie i ukoriczenie Robét okreslonych zgodnie z Umowsg i do
usuniecia wszelkich wad.

- Dostarczenie na Teren Budowy Materiatdw, Urzadzen i Dokumentéw Wykonawcy
wyszczegoblnionych w Umowie oraz niezbednego Personelu Wykonawcy i innych rzeczy
koniecznych do wykonania Robét.

- Bezpieczenstwo wszystkich dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby
ta czesc byta zgodna z zapisami umowy.

- Ograniczenie prowadzenia swoich dziatan do Terenu Budowy i terenéw Uzgodnionych z
Uzytkownikiem jako obszary robocze.

- Utrzymywanie Terenu Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz wtasciwe rozmieszczenie sprzetu i nadmiaru materiatow.

- Biezgce uprzatanie i usuwanie z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady.

2.6 Kontrola jakosci

Prowadzenie badan i pomiaréw oraz ich raportowanie

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ich
wyniki do akceptacji (na pismie).

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybcie;j.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do udostepniania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego catej aparatury pomiarowej, oprzyrzgdowania i sity roboczej w
zwigzku z przeprowadzanymi na Terenu Budowy testami i pomiarami, na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig w
szczegoblnosci:

- Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty Wykonawcy,

- Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
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- Harmonogram Robat,

- Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Umowy zatgcznikami,

-Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

- Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robot. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powinien mieé nieograniczony dostep do tych dokumentow.
Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy dokumenty bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali czas
archiwizacji dokumentacji Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbior Robét
Odbidr przejsciowy

Przedmiotem odbioru przejsciowego jest Dokumentacja w ilo$ciach okreslonych w
umowie wraz z kompletem wymaganych prawem zatwierdzen, uzgodnien, opinii i
pozwolen Niezbednych do realizacji Roboét.

Odbiodr robét zanikowych

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajacy na koricowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego).

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie
informujgc o tym Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) dokona odbioru nie pdzniej niz w ciggu
2 dni roboczych od daty w/w zgtoszenia przez kierownika budowy

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) dokonuje oceny jakosc i ilosci Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnosé wykonanych robét z Umowag,(w tym:
certyfikaty, Swiadectwa, raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét)
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Kazdorazowo z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze
podaniem przedmiotu i zakresu odbioru oraz z podaniem innych istotnych danych
mogacych mie¢ wptyw na przysztg eksploatacje.

W?zdr protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa powyzej nie zostang zgtoszone do odbioru
przez kierownika budowy i nie zostang odebrane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorowi nadzoru
sprawdzenia wykonania w/w Robét poprzez n. odkrycie tych robdt lub wykonanie
otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie.

Jesli Inspektor Nadzoru inwestorskiego potwierdzi, iz roboty zostaty wykonane w sposdb
prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu przed ich
odkryciem. Jesli Inspektor Nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze w/w roboty zostaty
wykonane w sposdb nieprawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
nieprawidtowo wykonanych robét oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposdb.
Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Wynagrodzenia za wykonanie
przedmiot umowy.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych oraz przeprowadzenie odbioréw
zanikowych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

Odbiory koricowe i Przejecie Robét

Odbiorowi przez zamawiajgcego podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Odbiér Robét
polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie oraz gotowosc do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy a takze powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania
sie do wpisu w ciggu 7 dni bedzie oznaczat osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, w formie zapisu w dzienniku budowy, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdt jest przedstawienie przez Wykonawce
kompletne i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej jak réwniez innych
dokumentéw wymaganych w mysl obowigzujgcych przepiséw i zapiséw Umowy i
zatwierdzenie ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci:

- Dziennikéw Budowy

- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- Dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow

- Dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B)

- Deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
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- Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg

- Atestow [ Swiadectw jakosci

- Swiadectw pochodzenia

-Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych

-Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji

- Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen

- Powykonawczej dokumentacji budowy

- Wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania budynkow i instalacji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia, w przypadku: Wad nadajgcych sie do
usuniecia — Zamawiajgcy odméwi odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie Wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy
moze:

- Obnizy¢ wynagrodzenie

- A gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do
naliczania kar oraz domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opdznienia

Przebieg Przejecia Robét:

- Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy i Prawa budowlanego

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

- Podpisanie protokotu odbioru koricowego.

2.8 Dokumenty zwigzane

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-012563/A1:1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana
Az2)

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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ST-2 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robét betonowych i zelbetowych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i Zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
betonowych i zelbetowych:

- podktady betonowe na podtozu gruntowym

- stopy fundamentowe zelbetowe

- stupy zelbetowe

- ptyty zelbetowe

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
w projekcie konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementdow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate

materiaty do budowy szalunkow

2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementédw pozostawiajgcych w powierzchni

betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1502C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonad z zebrowanych pretédw zbrojeniowych ze stali Alll,
18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
Zadnych

materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
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3. SPRZET

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych
substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosc
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ Zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wieksza od szerokosci) .
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji
betonu.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Do transportu
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mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ osi i
pozioméw oraz zgodnos$é wymiardw z rysunkami. Nalezy dopasowywac potgczenia
szalunkéw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ograniczaé do
minimum.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zostac¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungc wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronié
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowa stali
zbrojeniowej:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji

ptynnych:
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- ptyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. Os dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100
mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretéw.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwaorni betonu znajdujgcych sie
w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji
amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie
co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji
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wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.

2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku.

Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetniaé¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej
budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego
odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny
spetniaé okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnié sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywac tylko wody.

Sciany

Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania Scian powinny pozostawac na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkéw

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzagdzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcéw
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
.Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 kubatury fundamentu, stupy

1 m2 ptaskich ptyt Zelbetowych

1 m2 ptyty posadzki Zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m2 $cian Zelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wtasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

D U1 WN -

. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
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PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

ST-02 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru
elementéw konstrukcyjnych wykonanych z, drewna litego a takze poszycia z ptyt OSB
i desek sosnowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SpecyfikacjaTechniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna i
materiatow drewnopochodnych wystepujacych w obiekcie przetargowym, tj:

- konstrukcja dachu budynku krokwie z drewna litego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji ST- 00 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Projektem, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w Specyfikacji ST S 00.00 Wymagania ogdlne.

Materiaty

Elementy konstrukcyjne drewniane i drewnopochodne

Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju w g dokumentacji

taczniki montazowe

taczniki systemowe

Szpilki gwintowane M10, M12, M16

Nakretki M10, M12, M16 kl.4 wg PN-75/M-82144

Podktadki D=11mm, D=13mm, D=17mm wg PN-78/M-82005
Kotwy wklejane M10x130, M12x160, M16x190

Nakretki i podktadki

Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych

Wkrety 5x50mm BM-nr9550.00

Impregnaty

Wykonawca wykona impregnacje drewna litego do stopnia trudno zapalnego wg projektu.
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2.4,

2.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Dostawa materiatow na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane fornirowe, OSB iz drewna
klejonego impregnowane zgodnie z technologia producenta, Projektem i Specyfikacja.
Transport elementéw powinien odbywac sie Srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w $rodkach
transportu powinno odpowiadaé warunkom sktadowania. Dostawie elementéw
drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowej
zawierajgcej:

- nazwe producenta,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegélnienie elementow,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwaérni.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie i przechowywanie elementédw drewnianych pod wiatami
zabezpieczajagcymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym,
wyniesionym i utwardzonym podtozu. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich
deformacji. taczniki, impregnaty i inne akcesoria beda przechowywane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym z podtogg wyniesiong ponad poziom terenu.

Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu w S 00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonanie roboét

Wymagania ogoélne

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nosnosci
podpdr i zakotwien. Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz konstrukgcji
po dokonaniu ogledzin miejsca montazu. Elementy drewniane osadzone w $cianie nalezy
impregnowac przed montazem.

Potaczenia

Belki z drewna litego oparte na wiencach i belkach zelbetowych tgczone za pomocg szpilek
gwintowanych M12 z podktadkami i nakretkami, oraz facznika systemowego.
Szczegdty konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego.

Impregnacja

Dzwigary z drewna klejonego, ptyty OSB impregnowane w zaktadach produkcyjnych zgodnie
z technologig producenta. Belki i krokwie z drewna litego a takze elementy docinane nalezy
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7.1.

7.2.

zaimpregnowa¢ do uzyskania stopnia trudno zapalnego oraz impregnowac
drewnochronem. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywac na elementach oczyszczonych,
osuszonych, w dzien bez opaddéw. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i
schniecia impregnatow pod zadaszeniem.

Kontrola jakosci

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci
winna odby¢ sie przed montazem elementow konstrukcyjnych i powinna obejmowac w
szczegdlnosci:

- sprawdzenie wymiarédw wzornikow i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementdw konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

- rodzaj i klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja

- prawidtowos¢ wykonania zfaczy

- przekroje, prawidtowosé oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych

- sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci

wbudowanych materiatéw, wykonania elementéw przed ich zamontowaniem i gotowe;j

konstrukcji.

Obmiar roboét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie m*> wykonanej konstrukcji drewnianej
llosci przewidywanych prac zwigzanych z realizacjg wszystkich elementow konstrukcji drew-
nianej ujeto w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m* wbudowanego materiatu drewnianego

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg
zasad ujetych w Specyfikacji S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do odbioru robét powinny by¢
przedtozone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza
wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji.
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9.1.

9.2.

10.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia podano w ST-00. "Wymagania ogdlne"
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, wykonania impregnacji oraz
wykonanie konstrukcji drewnianych wraz z niezbednymi tgcznikami zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacjg. W cenie jednostkowej mieszczg sie
rowniez koszty ewentualnych rusztowan ipomostow niezbednych do wykonania
konstrukcji drewnianych wraz z ich rozbiérka.

Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg

inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecer ponizszych przepisow.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentow.

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

3. PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
zfaczy.

4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.
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