
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłączy wodociągowych - miejscowości Gminy Ciasna
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ciasna
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

: czerwiec, 2022 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
Gmina Ciasna - przyłącza wodociągowe				
1	Ciasna, ul. Zielona, dz.nr 1325/74	1	22	45231300-8
1.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	1	1	
1.2	Roboty ziemne i drogowe	2	12	
1.3	Przygotowanie podłoża	13	13	
1.4	Roboty montażowe	14	17	
1.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	18	22	
2	Ciasna, ul. Zjednoczenie 113, dz.nr 1100/97	23	37	45231300-8
2.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	23	23	
2.2	Roboty ziemne	24	27	
2.3	Przygotowanie podłoża	28	28	
2.4	Roboty montażowe	29	32	
2.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	33	37	
3	Ciasna, ul. Zjednoczenie 113, dz.nr 1100/97	38	52	45231300-8
3.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	38	38	
3.2	Roboty ziemne	39	42	
3.3	Przygotowanie podłoża	43	43	
3.4	Roboty montażowe	44	47	
3.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	48	52	
4	Ciasna, ul. Dobrodzieńska, dz.nr 240/59	53	68	45231300-8
4.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	53	53	
4.2	Roboty ziemne i drogowe	54	58	
4.3	Przygotowanie podłoża	59	59	
4.4	Roboty montażowe	60	63	
4.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	64	68	
5	Ciasna, ul. Stawowa, dz.nr 207/8	69	84	45231300-8
5.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	69	69	
5.2	Roboty ziemne i drogowe	70	74	
5.3	Przygotowanie podłoża	75	75	
5.4	Roboty montażowe	76	79	
5.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	80	84	
6	Ciasna, ul. mjr. Hubala, dz.nr 613/84	85	105	45231300-8
6.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	85	85	
6.2	Roboty ziemne i drogowe	86	95	
6.3	Przygotowanie podłoża	96	96	
6.4	Roboty montażowe	97	100	
6.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	101	105	
7	Ciasna, ul. Nowy Dwór, dz.nr 144/48	106	126	45231300-8
7.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	106	106	
7.2	Roboty ziemne i drogowe	107	116	
7.3	Przygotowanie podłoża	117	117	
7.4	Roboty montażowe	118	121	
7.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	122	126	
8	Sieraków Śląski, ul. Długa, dz.nr 564/97 <i>DZIELNA D. WIEJSKA dz. nr 22</i>	127	140	45231300-8
8.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	127	127	
8.2	Roboty ziemne	128	130	
8.3	Przygotowanie podłoża	131	131	
8.4	Roboty montażowe	132	135	
8.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	136	140	
9	Sieraków Śląski, ul. Długa, dz.nr 248/39	141	156	45231300-8
9.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	141	141	
9.2	Roboty ziemne	142	145	
9.3	Przygotowanie podłoża	146	146	
9.4	Roboty montażowe	147	151	
9.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	152	156	
10	Sieraków Śląski, ul. Aleja Parkowa 3, dz.nr 213/160	157	170	45231300-8
10.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	157	157	
10.2	Roboty ziemne	158	160	
10.3	Przygotowanie podłoża	161	161	
10.4	Roboty montażowe	162	165	
10.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	166	170	
11	Sieraków Śląski, ul. Długa, dz.nr 247/39	171	184	45231300-8
11.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	171	171	
11.2	Roboty ziemne	172	174	
11.3	Przygotowanie podłoża	175	175	
11.4	Roboty montażowe	176	179	
11.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	180	184	
12	Sieraków Śląski, ul. Szkolna, dz.nr 494/160, 492/160	185	198	45231300-8
12.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	185	185	
12.2	Roboty ziemne	186	188	
12.3	Przygotowanie podłoża	189	189	
12.4	Roboty montażowe	190	193	
12.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	194	198	
13	Sieraków Śląski, ul. Długa, dz.nr 575/98	199	212	45231300-8

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
13.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	199	199	
13.2	Roboty ziemne	200	202	
13.3	Przygotowanie podłoża	203	203	
13.4	Roboty montażowe	204	207	
13.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	208	212	
14	Sieraków Śląski, ul. Podole, dz.nr 954/186	213	233	45231300-8
14.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	213	213	
14.2	Roboty ziemne i drogowe	214	223	
14.3	Przygotowanie podłoża	224	224	
14.4	Roboty montażowe	225	228	
14.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	229	233	
15	Sieraków Śląski, ul. Osiedłowa, dz.nr 993/200	234	254	45231300-8
15.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	234	234	
15.2	Roboty ziemne i drogowe	235	244	
15.3	Przygotowanie podłoża	245	245	
15.4	Roboty montażowe	246	249	
15.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	250	254	
16	Sieraków Śląski, ul. Długa, dz.nr 509/97	255	268	45231300-8
16.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	255	255	
16.2	Roboty ziemne	256	258	
16.3	Przygotowanie podłoża	259	259	
16.4	Roboty montażowe	260	263	
16.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	264	268	
17	Zborowskie, ul. Stawowa, dz.nr 145/7	269	282	45231300-8
17.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	269	269	
17.2	Roboty ziemne	270	272	
17.3	Przygotowanie podłoża	273	273	
17.4	Roboty montażowe	274	277	
17.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	278	282	
18	Zborowskie, ul. Dolna, dz.nr 545/40	283	303	45231300-8
18.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	283	283	
18.2	Roboty ziemne i drogowe	284	293	
18.3	Przygotowanie podłoża	294	294	
18.4	Roboty montażowe	295	298	
18.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	299	303	
19	Zborowskie, ul. Niedźwiedzka, dz.nr 488/173	304	319	45231300-8
19.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	304	304	
19.2	Roboty ziemne i drogowe	305	309	
19.3	Przygotowanie podłoża	310	310	
19.4	Roboty montażowe	311	314	
19.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	315	319	
20	Zborowskie, ul. Polna, dz.nr 542/132	320	339	45231300-8
20.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	320	320	
20.2	Roboty ziemne i drogowe	321	329	
20.3	Przygotowanie podłoża	330	330	
20.4	Roboty montażowe	331	334	
20.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	335	339	
21	Panoszów, ul. Łąkowa dz.nr 465/58	340	353	45231300-8
21.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	340	340	
21.2	Roboty ziemne	341	343	
21.3	Przygotowanie podłoża	344	344	
21.4	Roboty montażowe	345	348	
21.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	349	353	
22	Panoszów, ul. Łąkowa dz.nr 499/32	354	367	45231300-8
22.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	354	354	
22.2	Roboty ziemne	355	357	
22.3	Przygotowanie podłoża	358	358	
22.4	Roboty montażowe	359	362	
22.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	363	367	
23	Panoszów, ul. Łąkowa dz.nr 500/32	368	381	45231300-8
23.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	368	368	
23.2	Roboty ziemne	369	371	
23.3	Przygotowanie podłoża	372	372	
23.4	Roboty montażowe	373	376	
23.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	377	381	
24	Panoszów, ul. Łąkowa dz.nr 501/32	382	395	45231300-8
24.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	382	382	
24.2	Roboty ziemne	383	385	
24.3	Przygotowanie podłoża	386	386	
24.4	Roboty montażowe	387	390	
24.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	391	395	
25	Panoszów, ul. Łąkowa dz.nr 502/32	396	409	45231300-8
25.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	396	396	
25.2	Roboty ziemne	397	399	

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
25.3	Przygotowanie podłoża	400	400	
25.4	Roboty montażowe	401	404	
25.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	405	409	
26	Panoszów, ul. Łukowa dz.nr 503/32	410	423	45231300-8
26.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	410	410	
26.2	Roboty ziemne	411	413	
26.3	Przygotowanie podłoża	414	414	
26.4	Roboty montażowe	415	418	
26.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	419	423	
27	Panoszów, ul. Łukowa dz.nr 504/32	424	437	45231300-8
27.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	424	424	
27.2	Roboty ziemne	425	427	
27.3	Przygotowanie podłoża	428	428	
27.4	Roboty montażowe	429	432	
27.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	433	437	
28	Panoszów, ul. Łukowa dz.nr 505/32	438	451	45231300-8
28.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	438	438	
28.2	Roboty ziemne	439	441	
28.3	Przygotowanie podłoża	442	442	
28.4	Roboty montażowe	443	446	
28.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	447	451	
29	Panoszów, ul. Młyńska dz.nr 130/50	452	465	45231300-8
29.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	452	452	
29.2	Roboty ziemne	453	455	
29.3	Przygotowanie podłoża	456	456	
29.4	Roboty montażowe	457	460	
29.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	461	465	
30	Wędzina, ul. Szklarska, dz.nr 185/45	466	480	45231300-8
30.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	466	466	
30.2	Roboty ziemne	467	470	
30.3	Przygotowanie podłoża	471	471	
30.4	Roboty montażowe	472	475	
30.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	476	480	
31	Wędzina, ul. Lompy, dz.nr 311/135	481	502	45231300-8
31.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	481	481	
31.2	Roboty ziemne i drogowe	482	492	
31.3	Przygotowanie podłoża	493	493	
31.4	Roboty montażowe	494	497	
31.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	498	502	
32	Glinica, ul. Brzezinkowe dz.nr 97/30	503	524	45231300-8
32.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	503	503	
32.2	Roboty ziemne i drogowe	504	514	
32.3	Przygotowanie podłoża	515	515	
32.4	Roboty montażowe	516	519	
32.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	520	524	
33	Glinica, ul. Lipowa, dz.nr 996/28	525	541	45231300-8
33.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	525	525	
33.2	Roboty ziemne i drogowe	526	531	
33.3	Przygotowanie podłoża	532	532	
33.4	Roboty montażowe	533	536	
33.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	537	541	
34	Glinica, ul. Asfaltowa dz.nr 759/172	542	555	45231300-8
34.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	542	542	
34.2	Roboty ziemne	543	545	
34.3	Przygotowanie podłoża	546	546	
34.4	Roboty montażowe	547	550	
34.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	551	555	
35	Jeżowa, ul. Wiejska, dz.nr 500/19	556	577	45231300-8
35.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	556	556	
35.2	Roboty ziemne i drogowe	557	567	
35.3	Przygotowanie podłoża	568	568	
35.4	Roboty montażowe	569	572	
35.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	573	577	
36	Jeżowa, ul. Asfaltowa 33, dz.nr 15	578	599	45231300-8
36.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	578	578	
36.2	Roboty ziemne i drogowe	579	589	
36.3	Przygotowanie podłoża	590	590	
36.4	Roboty montażowe	591	594	
36.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	595	599	
37	Przyłącza dodatkowa szt. 3	600	613	45231300-8
37.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	600	600	
37.2	Roboty ziemne	601	603	
37.3	Przygotowanie podłoża	604	604	
37.4	Roboty montażowe	605	608	

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
37.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	609	613	
38	Sieraków Śląski, ul. Długa – zaśnieżenie 10 szt. przyłączy	614	627	45231300-8
38.1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające	614	614	
38.2	Roboty ziemne	615	617	
38.3	Przygotowanie podłoża	618	618	
38.4	Roboty montażowe	619	622	
38.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	623	627	