PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa gt Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Gmina Ciasna - przylacza wodociggowe S B . R i
1/45231300-8 |Ciasna, ul. Zielona, dz.nr 1325/74 1
| 1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace N I _ i
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. ‘
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
1,00 - o kpl. | 10 |
| = S R | RAZEM | 1,00
1.2 Roboty ziemne i drogowe - - i
2/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o gruboéci 25 cm m2
d.1.2/0804-01 0804-
02
2,0"10.0 B m2 | 20,00
_ RAZEM 20,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o gru- |m? i\
d.1.2/0803-03 0803- |bosci 8 cm i
04
2,0"10.0 R _|m2 20,00
| B S B RAZEM 20,00
4 Utylizacja asfaltu t
d.1.2|wycena indy-
widualna
20.0*0.08*2,5 . It i 4,00
| o e RAZEM | 4,00
5/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po.zageszczeniu  |m?2 '
d.1.2|0114-05 15 cm
Il 2,010,0 o - o jm2_ | 20,00 :
= | [ I RAZEM 20.00
6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m? |
d.1.2/0114-07 0114-|10 cm
08
| 2,0"10,0 - m2 | 20,00( .
(— ] . ) . RAZEM 20.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca /m2
d.1.2/0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
. |2,0"10,0 ) m2 20,00
..... A | RAZEM 20.00
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa &cieral- |m2
d.1.2/0310-05 0310- |na asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 4 cm
06
| | 12,0*10,0 _Im2 20,00
B | . RAZEM 20.00
9/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi /m3
d.1.202 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1.5 m
L 1,011,5+0,15]*10,0°0.8 — = mé | 13,20
[ — — I | RAZEM 13.20
10| KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.1.2/03 wych w gruntach suchych kat. I-II - wykop reczny 20%
R 1,0*[1,5+0,15]*10,0*0,2 —— m3 I 3,30 —
] | RAZEM | 3,30
11 KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalowy- m2 |5
d.1.2|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
I 3 1,65"10,0"2 o _ |m2 33.00 |
| I B B B - . RAZEM | 33.00,
12/ KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.1.2/01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 o |godz. 10.00]
. I — RAZEM | 10,00
1.3 Przygotowanie podloza S o -
13|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 [
d.1.3/0501-05
1,0"10.0%0.15 o o m3 ] 1,50
= : . ) B — | | RAZEM 1,50
14 Roboty montazowe i
14| KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.1.4|0307-01
1000 . m 10.00| |
| | | B B | RAZEM 10,00
-6-
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
15 KNNR 11 ]W{aczenie do istniejgcego rurociagu o ér. 110 mm za pomocg nawiertki 110/40  kpl.
d.1.4/0306-01 mm
I _1.00 —— — kpl. 1.00, !
| B RAZEM | 1,00
16|KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.1.4|01
|| - [1.00 - szt 1,00
| — | . RAZEM | 1,00
17 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.1.4|wycena indy-
widuaina |
11,00 o kpl 1,00] |
| | RAZEM 1.00
1.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie - |
18/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1.5/0501-05
| 11,0"0,34"10,0 B m3 o 3,40
RAZEM 3,40

19|KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.1.5/03 z.s2.22.2. |Js=1.00)

9911-03
3.40 - B m? - 340 |
— — | | RAZEM 3.40
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.1.5/0102-01 z wtopiona wkiadka metalowa
10.00 - o m | 10,00/ |
. | E— = RAZEM | 10,00
21|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych \m3
d.1.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym |
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00) |
1,0%[1,6-0,34]*10,0 . ms | 11,60,
- B RAZEM 11,60
22|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.1.5 02 0208-02  [gruncie kat. I-lii w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
20.0*0.25+[13,20+3,30]-11,60 o m?3 9,90
. | . [ 1| RAZEM 9,90
| —2r45231360-8— Eiasna;ul-Zjednoczenie- 13, dz:nr-1100/97 —= = 1
| 21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . |
23 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : [kpl.
d.2.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wialta ostrzegawcze
1.00 - B . (kpl. - 1,00/ _
—— Ls  RAZEM | 1,00
2.2 Roboty ziemne o
24 KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebi
d.2.2 02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $r
bokosci 1,5 m
11,0%[1,5+0,15]"15,0*0.8 o / m? 19.80
| - B I RAZEM |. 19,80
25 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci .0 m o cianach piono- |m3
d.2.2/03 wych w gruntach suchych kat. I-11 - wykop reczn
11,0°[1,5+0,15]*15,0°0.2 . o m3 495 B
| b B RAZEM 4.95
26/ KNNR 1 0313-|Pefne umacnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
| d.2.2|0t+wycena | mi (wypraskami) w gruntach suchyth ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokoéci
wiasna do 3.0 m; grunt kat. {-IV
1.65*15,0"2 m? . 49,50
| RAZEM 49,50
27|KNNR 1 0603- Pompowanie 2 wykopow /do celdw kosztorysowania przyieto 10 godz. pracy|godz.
d.2.2|01+wyc. wias- |pompy/ - oslateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na ia4Vody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru |
- \godz. | 10,00, |
o S ) | RAZEM | 10,00
Przygotowanie podioza - o - B |
Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m? |
1,0°15.0°0.18 N m3 2,25 |
RAZEM | 225
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
24 Rebety-monlazowe = — — -
29 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm 'm /
d.2.4|0307-01 ’ /
I 60 - m || . 15,000  /
- RAZEM B ’// 15,00
30 KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  [kpl. /
d.2.4/0306-01 mm /
| 1,00 kel | 1,000
B S | | RAZEM /A 1,00
- 31|KNNR 4 1417- | Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. 3
d.2.4|01 4
1,00 o szi. /1,00 |
| B B BAZEM 1,00,
32 |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpl
d.2.4|wycena indy- /
widualna r
1,00 Ikpl 1,00,
I | RAZEM | 1,00
25 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
33/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych pfS
d.2.5/0501-05
1.0"0.34*15.0 /m3 5,10 B
| L B - | RAZEM 510
34|KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.2.5/03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
5.10 S S |m3 | 5.10 .
| RAZEM 5,10
35 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu ulozonegn w ziemi tasma lokalizacyjlo-wykrywcza |[m
d.2.5/0102-01 z wtopiong wikladka metalowa
15,00 S m B 15,00| B
R 2 | | RAZEM 15,00
36| KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.2.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wafstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.
e 1,0%[1,5-0,34]*15.0 . B m? 17.40 ]
| RAZEM B 17,40,
37 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiefnymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.5/02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowénej w haldach z transportem
urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawigfzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nagmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodagdwania
~ |[19.80+4,95]-17.40 m3 7.35
L - - RAZEM 7,35
_3/45231300-8 |Ciasna, ul. Zjednoczenie 113, dz.n' 1100/97 S B
31 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - -
38| Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : ikpl.
d.3.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie tragy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki zpacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne . S
39 KNNR 1 0210- Wykopy oraz pi#ekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi |m3
d.3.2/02 o poj.lyzki 0.28 - 0.60 m3 w gr.kat. I-l - wykop mechaniczny 80% o éredniej gle-
bokosci 1,5 |
1.0"[1.5+0/15]*15,0*0,8 o ms 19.80 |
o - = RAZEM 19.80!
40/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.2/03 wych w gruntach suchych kat. i-1i - wykop reczny 20% |
1,0°[1,5+0,15]*15,0*0,2 m?3 4,95 B |
| / = | RAZEM 4,95/
41 KNNR 1 0313/ Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m?2 |
d.3.2|01+wycena / |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,65'15,0"2 = om2 49,50 =
/ - RAZEM 49.50
1 0603- |Pompowanie wody z wykopdéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
c. wlas- pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
[10,00 - godz. ____10,00
; ' RAZEM—— 10,00/
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem /'f
43 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.3/0501-05 |
11,0*15,0"0,15 'm3 2,25
| | } L RAZEM [~ 2,25
34| Roboty montazowe B =
44| KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm 'm
d.3.4/0307-01
115,00 B D m
| 15,00
45|KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o ér. 160 mm za pomoca nawiertki 160/40  |kpl. 75
d.3.4/0306-02 mm
1.00 - - | 1,00
| B B RAZEM 1.00
46/ KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm;
d.3.4|01
1.00 . B 1,00| |
N [ RAZEM 1,00,
a7 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodoci
d.3.4 wycena indy- |
widualna
{100 — | 1,00, |
| — . RAZEM | 1,00
3.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
48|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kryszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.3.5/0501-05
~11,0"0,34"15.0 - 'm3 5,10 |
| | - o | | RAZEM 5,10
49/KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zaggszczenia | \m@
d.3.5/03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
15,10 |m3 L 510 |
o | RAZEM 5,10
50|KNR-W 2-19  [Oznakowanie trasy rurpciagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywcza | 'm
d.3.5/0102-01 |z wtopiona wkiadka afetalowa
— 1500 . m 15,00
/ o | RAZEM 15,00,
51|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |m3 |
d.3.5/04 z.0.2.11.4. spycharkdmi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 e - kat.gr. Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
o |101,5-0341150 S [m3 ____17.40 |
B = ! RAZEM 17,40
52 “|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5 gruncie kat. I-1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
7/ _1[19.80+4.95]-17.40 R — - fms | 78
P —— — — — i ULV &
_4/45231300-8 | Ciasna, ul. Dobrodzieriska, dz.nr 240/59 o — N
4.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - B .
53 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.4.1|wycena indy- |- wylyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatla ostrzegawcze [
1,00 B S kpt. | | — 1,00| —
| . RAZEM 1,00
4.2 - 'Roboty ziemne i drogowe -
54 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.4.2|0807-01
2,050 S 'm2 10.00
| - — | RAZEM 10.00
55 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betoenowej na podsypce piaskowej /kostka z m2 [
d.4.2/0303-01 odzysku/ '
2,0*5.0 m2 10,00
| RAZEM 10.00
56|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  'm3
d.4.2|03 wych w gruntach suchych kat. |-
— 11,0*[1,5+0,15]*5,0 B Im3 8.25|
RAZEM 8.25
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_LL! Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem 4
BT L L e e R L (am s arsa /e i et e e gtk +-aia / :
d.4.2/ 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerok do 1 m i glebokosci
wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1IV
165502 m2 16.50|
EnS— | | RAZEM | 16,50
58/ KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosziorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.4.2/01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
L 10,00 \godz. 10,00
I | | RAZEM 10,00
4.3 Przygotowanie podioza — -
59/KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych [m3
d.4.3/0501-05
1,0*5,0*0,15 \m3 I 0.75 |
— || RAZEM | 0.75
4.4 _ Roboty montazowe o -
60|KNNR 11 \Przytacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm m ] [
d.4.4|0307-01 [
15.00 N S im 5,00
| | RAZEM 5.00
61 KNNR 11 Wiaczenie do istnigjacego rurociagu o ér. 110 mm za pomocy nawiertki 110/40  [kpl. |
d.4.4/0306-01 mm
- 11,00 - kol 1,00,
| ) [ RAZEM 1,00
62| KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.4.4|01
1,00 - |szt. 1,00 1
B B RAZEM 1,00
63| Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpi
d.4.4|wycena indy-
widualna
1,00 B kp! 1,00! ]
B ] RAZEM 1,00/
4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie . o - |
64 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3
d.4.50501-05
| 11,0"0,34*5,0 - I m3 1,76/
- RAZEM 1.70
65| KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3
d.4.5/03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
B 1.70 - m3 1.70
B B RAZEM 1,70
66 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.4.5/0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
L 1500 . - _m 5,00 —
| ] | RAZEM 5,00/
67 KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.4.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
L 11.0*[1,5-0,34]*5.0 m3 | 5.80
| B o B | RAZEM 5,80
68| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.5/02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
825580 o B m3 2.45
| RAZEM 2,45
5/45231300-8 | Ciasna, ul. Stawowa, dz.nr 207/8 o S |
51 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1
69/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : Ikpl. |
d.5.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggdw
widualna - zabezpieczenie wykopdw taémg ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. } 1.00
. — . - RAZEM 1.00
5.2 Roboty ziemne i drogowe )
70/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2 |
d.5.2/0807-01
| I 12,0*8,0 m?2 16,00 |
| RAZEM 16.00!



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B L §m. Poszcz. | Razem
71 KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej /kostka z m2
d.5.2/0303-01 odzysku/
2.0"8.0 - m2 16,00
‘ RAZEM 16.00
72/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3 ’
| d.5.2|03 wych w gruntach suchych kat. |-l |
L 1,0°[1,5+0,15]*8,0 - m3 | 13,20
[ B | RAZEM 13,20
73|KNNR 1 0313- Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.5.2/01+wycena  mi(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 1,658,0"2 B m2 26,40 |
| - RAZEM | 26.40
74|KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.5.2|01+wyc. wlas- | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 - ‘godz. 10,00 B
ﬁ | - B - | RAZEM 10,00
5.3 Przygotowanie podioza
75 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.3/0501-05
| B 11,0*8.0*0,15 m? B 1,20
— . RAZEM 1,20
54 Roboty montazowe o B 5 -
76| KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cinieniowych PE o ér. 40 mm m
d.5.4|0307-01
| 8.00 . m 8.00 |
| | RAZEM 8.00,
77|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl. |
d.5.4|0306-01 mm
| : 11,00 - ~ lkpl. | 100
- Il RAZEM 1,00
78/KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.5.4|01
11,00 = = = |szt. 1.00
L o RAZEM 1,00
79 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kp!
d.5.4 wycena indy- l
widualna |
| 11,00 B B  kpt 1,00 |
!_ B B 1 | RAZEM 1,00
5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie i
80|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.5.5/0501-05
- 1,0*0.34*8.0 - o m3 272 |
| o — RAZEM 2,72
| 81 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3
d.5.5(03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
— 272 I o md i 2,72} !
o | RAZEM 2,72
82|KNR-W 2-13 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywcza \m
d.5.5/0102-01 z wtopionag wkladka metalows
8.00 = m 8,00,
. | B il [ RAZEM 8,00
83 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych 'm3
d.5.5 04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. -l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
o 1,0*[1,5-0.34]*8,0 - B \m3 928 al
(— L | RAZEM | 9,28
84 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w m3
d.5.5/02 0208-02  |gruncie kat. I-{1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem |
urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 13,20-9,28 - |mé 392 —
| RAZEM | 3,92
|l - = — |
6.1 — — |

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
85— Roboty preygotowa ieczajace-: — kpl- ' —
d.6.1/wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1,00 B .[kpl_. |
6.2 Roboty ziemne i drogowe o
86| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2 |
d.6.2|0804-01 0804-
02
12,0*5,0 o m2 |
] | ) /RAZEM 10.00
87|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2
d.6.2/0803-03 0803- | bosci 8 cm
04
~ 12,0*5,0 m2 10,00, B
I B - RAZEM 10.00,
88 Utylizacja asfaltu
d.6.2|wycena indy-
widualna
1 110,0"0,08"2,5 |t 2,00 |
o - ] ) RAZEM 2,00,
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszgZeniu  |m2
d.6.2|0114-05 15¢cm
| 2,0'50 m2 10,00
i B il | RAZEM 10,00
90/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po£ageszczeniu | m2 |
d.6.2/0114-07 0114- 10 cm
08
— 2,050 e m?2 1 10,00
o - B RAZE | 10,00
91/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryséwych - warstwa wiazaca 'm2
d.6.2 0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
12,050 B m2 10,00| _ |
|| | . B RAZEM 10,00
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczny€h grysowych - warstwa scieral- |m2
d.6.2/0310-05 0310- |na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
06
| 2.0"5.0 m2 10,00,
) i RAZEM 10,00,
93| KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m¥i glebokoséci de 3,0 m o scianach piono-  |m3
d.6.2|03 wych w gruntach suchych kat. I-ll
B 11,0*[1.5+0,151*9.0 B Im¥ ] 14.85
[ ) | - RAZEM 14,85
94 KNNR 1 0313-|Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- 'm2
d.6.2/01+wycena | mi (wypraskami) w gruntach guchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
_[1.65"9.0*2 . - = m2 29,70 |
RAZEM 28,70
95 KNNR 1 0603- Pompowanie wody kopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.6.2 01+wyc. wias- [pompy/ - ostateczng rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zgfwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ‘
. B _|godz. 10.00
| | RAZEM 10,00|
6.3 — .
96 KNNR 11 Podloza gfub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.6.3/0501-05
m3 1,35
| RAZEM 1,35
6.4| —_ boty montazowe -
97 |KNNR 11 rzytacza wodociggowe 2 rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m
d.6.4 0307-01
19,00 o m __9,00
| o RAZEM 9.00
Wiaczenie do istniejgcego rurociagu o ér. 110 mm za pomocg nawiertki 110/40  |kpl.
mm
11.00 S ~ |kpl 1.00 |
_— B - L RAZEM 1,00,
Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
11.00 = szt 1,00 .
1 RAZEM——1:80



PRZEDMIAR ROBOT

Poszcz.

Razem
7

| Lp. | Podstawa & Opis i wyliczenia
"4’99’ CHoe BEE-S20 e B AT e gG
d.6.4|wycena indy-
widualna
[ 1,00 - B B
65 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie o S
101 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych

d.6.5 0501-05

|1.0"0,34"9,0

102[KNNR 1 0408-'Zag¢szczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zagegszczenia
d.6.5/03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)

9911-03
3,08 |m3
103 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.6.5/0102-01 z wtopiong wkladka metalowa
9,00 m

m3

104/ KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych

d.6.5|/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. i-Il - wspolczynnik zagegszczenia Js=1.00)
11,0%[1,5-0,34]*9.0 - me 10,44
e i RAZEM 10,44
105/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 ma3
d.6.5/02 0208-02  |gruncie kat. I-}l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegto$é¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej saméchodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsc kazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
10.0"0,25+14,85-10.,44 - o m3 6,91 |
| I __— — [ E— RAZEM 6,91
7/45231300-8  |Ciasna, ul. Nowy Dwor, dz.nr 144/48
7.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace P4 |
106 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.7.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- dwiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. 1.00 |
RAZEM . 1.00
7.2 Roboty ziemne i drogowe S - o
107/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z Huczpia kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.7.2|0804-01 0804-
02
2,0"1,0 i m?2 2,00
I ) | ) RAZEM 2,00
108|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawérzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.7.2|0803-03 0803- bosci 8 cm
04
2,0°1.0 B |me 2.00 |
RAZEM 2,00/
109 Utylizacja asfalt t
d.7.2 wycena indy-
widuaina :
2,070,08"2,5 t 0.40 |
| | RAZEM 0,40/
110/ KNR 2-31 'Podbudo! m2
d.7.2|0114-05 15cm
I 12.0° e m2 2,00
i e B RAZEM 2,00
111|KNR 2-31 |Pgdbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.7.2/0114-07 0114- 0 cm
08
2,0*1,0 — mZ 2,00
: I — B RAZEM 2,00
112 KNR 2- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2 [
d.7.2/0310- asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
| 2,0"1.0 e _|m2 2,00 )
L. | o RAZEM | 200
113/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m?2 |
d.7.2/0310-05 0310- na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
06
L i3 72:2‘- 1:3 e 2,007
13-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - | j.m. Poszcz. | Razem |
P 200/
114 KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.7.2|03 wych w gruntach suchych kat. I-1
| 1.07[1,5+0,15]*5,0 S B S me ! 8,25 S|
- . B ) 1 RAZEM 8.25
115 KNNR 1 0313- Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.7.2/01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci v
wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV ¥4
— 1,65'5,0*2 o im2 16,50 ]
[ | RAZEM 16,50
116/ KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.7.2/01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
I 110,00 godz. |/ 10,00 |
] | / RAZEM 10,00
7.3 Przygotowanie podioza o
117|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [m#
d.7.3|0501-05 v
1,0"5,00,15 /m3 | 0,75 !
. B 7] | RAZEM | 0.75|
7.4 Roboty montazowe B o . 1
118 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ciSnieniowych PE o ér. 40 mm . m |
d.7.4/0307-01
| 5.00 - . m 5.00 o
~ . _ RAZEM | 5.00
119/KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociggu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl. |
d.7.4/0306-01 mm
1.00 ~ |kpl. | 1,00
i : - | RAZEM 1.00|
120| KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.7.4|01
' B 1.00 . I |szt. 1.00] )
| | | RAZEM 1,00
121 |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpt
d.7.4/wycena indy-
widuaina
1,00 B kpl | 1,00|
. _ | RAZEM | 1,00
|75 o Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ) )
[ 122/KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.7.5/0501-05 o
| — 1,0"0,34*5,0 5 = 'm3 1.70
S I RAZEM 1.70
123|KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki pJaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |m3
d.7.5/03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
9911-03
1,70 m2 1,70
| _ ! _ . RAZEM B 1,70
124 KNR-W 2-19 |Oznakowanigrasy rurociggu utoZonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.7.5/0102-01 z wtopion: ladka metalowa
Il _ 5,00 } - m 5,00 |
. F | BAZEM 5.00
125/KNNR 1 0214~ Za?tﬁanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.7.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 ﬁ cm) - kat.gr. -l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00) ;
1 11.0"[1,5-0,34]*5,0 m3 5,80 |
— RAZEM 5,80
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m? |
gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
12,070,25+8.25-5,80 B m3 2,95 ]
- RAZEM—T—— 295/
8/45231300-8 ; DLELNA . (JIENSUA  da- aw 22 _
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpleczajqce )
127 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.8.1|\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
I 100 . kpl. | 1,00
T 1 . RAZEM | 1,00
-14 -
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| Lp. | Podstawa | _O_pE i iyhczema | j-m. | Poszcz. |_ Razem
8.2 Roboty ziemne o ) ‘
128/ KNNR 1 0307-|Wykopy finiowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- |m3
d.8.2/03 wych w gruntach such ch kat. I-1f A&7
- 1.0°[1,5+0,15"8Q 11 - om3 _ oyt [T
I - RAZEM A%,A% 48;
| 129/KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.8.2|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
wiasna do 3.0 m; grunt kat. -V
[ 1,65'8:0"2 % 11,0 ma2 36,30 2640 -
| RAZEM | 36,30 26740
| 130|KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.8.2|01+wyc. wias- | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
~ 110,00 o - godz. 10,00
| = - RAZEM 10,00
83 Przygotowanie podioza
131|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3/0501-05 10 l |
|1,086%0,15 m3 A€S 420
- RAZEM N6S 80
8.4 Roboty montazowe B )
132|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.8.4|0307-01 1,00
B8, m A0 860
| RAZEM
133|KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego rurociggu o $r. 225 mm za pomoca nawiertki -226#46 kpl.
d.8.4/0306-02 mm afho
11.00 kpl. 1.00
B ) ___ RAZEM 1,00/
134 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-800 standard; H=1560 mm; szt
d.8.4 01
1,00 szt 1,00| |
I } e e = _ — RAZEM 1,00
135 Proba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przylacza wodociggowego kp!
d.8.4|wycena indy-
widualna
1,00 — - (kpt 1.00
| RAZEM 1,00
8.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie
136/ KNNR 11 Obsypka warstwq 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych [m?3
d.8.5/0501-05 Mg
10‘0342‘5 - m3 2,39 272 |
| = RAZEM 34 a2
137 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.8.5/03 z.sz.22.2. |Js=1
9911-03
e T m3 3,14 272
I [ | RAZEM | 3/
138/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.8.5/0102-01 z wtopiong wkladka metalowa |
[ 806 A4, 0Q S m 44,00 &6
I | - RAZEM | a44,060888
139/ KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.8.5/04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-) - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) ;
1,0*1.5-0,.34]"84Q 44,0 = m3 42,9€ 928 A—
- RAZEM 42,36 9:28
140/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ty2ki 0.25 m3 w m3 |
| d.8.5/02 0208-02  gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 15:26:9:88 N, 45 -2 = m3 523 392 —
1 | R | RAZEM 5,53 &8
-~ 945231300-8 | Sierakow Slaski; ul. Diuga, dz.nr 248/39 - — - =
9.1! Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace e B
141] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : __kpl—
d.9.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagdw ,_—f’”’f
widualna - zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawcza _—
- ktadki dia pieszych _—
- odpowiednie tabhczk_LGaeimkowe

l-swrati strzegawcze
= A kpl.

HLE)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
82— Robotyziemne = |
142|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3

d.9.2|02 o pojdyZki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I! - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-

bokosci 1,5 m
B 11,0"[1,5+0,15]"44,0"0,8 m3 58.08 )
| | RAZEM 7/_ 58,08
143/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.9.2|03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0"[1,5+0,15]*44,0*0,2 m3
i - 14,52
144 KNNR 1 0313- Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.9.2/ 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,65744,0*2 m2 | -
B — | RAZEM | 145,20
145/KNNR 1 0603- ' Pompowanie wody z wykop6w /do celow kosziorysowania przyjeto 20 godz. pracy godz.
d.9.2/01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
20,00 20,00 _|
[ B A RAZEM 20,00
9.3 |Przygotowanie podioza B 1
146/ KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.9.3|0501-05
1.0°44.0*0,15 o |m3 6.60 |
| i RAZEM 6.60
94 Roboty montazowe -
147 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 110 mm wraz Z'wiaczeniem |m [
d.9.4|0302-02 do istniejacego wodociagu
|- 40,00 m ) 40,00
B ) RAZEM 40,00
148 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 m m
d.9.4/0307-01
4,00 N m 4,00
| RAZEM 4.00
149|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o §r. 225 mm z#& pomoca nawiertki 225110 kpl.
d.9.4/0306-02 mm
1,00 B Kpl. 1,00 |
| RAZEM 1,00
150/ KNNR 4 1417- | Studzienka wodomierzowa P-600 standary(ﬂseo mm; szt.
d.9.4/01
B 1.00 B szt. ] 1,00 ]
| A I A RAZEM 1,00/
| 151 Préba wodna szczelnosci, dezynfekgja i plukanie przytacza wodociagowego kpl !
d.9.4wycena indy-
widualna
. [1.00 o B o kp! 1.00
[ : RAZEM 1,00
95 Zasypanie wykop6w i ich/Zageszczenie B
152|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm,ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.9.5/0501-05
11,0"0,34*4.0+1.0"0,42°40.0 o m3 18.16 |
. 1 / o RAZEM 18,16
153/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsgypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.9.5032.s2.22.2. |Js=1.00)
9911-03 |
18,16 /m2 | 18,16
L L7 | RAZEM 18.16)
154 KNR-W 2-19 Oz:}(?&anie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m i
d.9.5 0102-01 z wtopiona wkladka metalowa
44, — m 4400 |
= i - B RAZEM 44,00
155/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych |m3
d.9.5|04 z.0.2.11.4/|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
| | 1.0%[1,5-0,34]*4,0+1,0*1,5-0,41]*40,0 . m3 4824
L1 - ] RAZEM | 48,24
| 156 KNNE'1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
‘ d.9.5/02 D208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegto$é¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
/ przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
] [58.08+14,52]-48,24 B — m3 24,36 il
[ I = . — — RAZEM 2436
| 10/45231300-8 | Sierakow Siaski, ul. Aleja Parkowa 3, dz.nr 213/160
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PRZEDMIAR ROBOT

! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o
157 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. [
d.10.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 kpl. 1,00/
! RAZEM | 1,00
10.2 ) |Roboty ziemne -
158 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.10./03 wych w gruntach suchych kat. 1-1l
2
1,0[1,5+0,15]"9,0 B B m3 14,85
| ) | RAZEM B 14,85
159/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.10./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. -V
1.659,02 \m2 29,70
_ . B . RAZEM 29,70
160/ KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celdéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.10.|01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru |
. 110,00 = godz. | 10,00
| | | RAZEM | ~ 10,00
103 ~_ |Przygotowanie podioZa
161 |KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.10./0501-05
3
B 1,0"9.0"0.15 m3 1,35
I . ~ = RAZEM _ 1,35
10.4| Roboty montazowe -
162 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.10./0307-01 |
4
| 9,00 N m 9.00 ]
- - I RAZEM 9,00
163 KNNR 11 Wigczenie do istniejgcego rurociagu o ér. 160 mm za pomoca nawiertki 160/40  |kpl.
d.10./0306-02 mm
4
1.00 kpl. 1,00
— | — - RAZEM | 1.00
| d164 K1NNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
10.|0
4
11,00 = = szt. 1,00 |
_ o RAZEM 1,00
165 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kp! |
d.10.|wycena indy-
4|widualna
1100 [kpl 1.00] .
o I | RAZEM 1,00
10.5 —— Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ) i S
166 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.10./0501-05
5
o 1.0°0.34'9.0 B — m3 3.06 L
. | . S il HE RAZEM | 3,06
167 KNNR 1 0408- |Zageszczanie cbsypki piaskowej zageszczarkami - wspoiczynnik zageszczenia  |m3
d.10.|03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00}
5/9911-03
B 3,06 R _|m3 3,06, ]
[ 1 RAZEM | 3,06/
168/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.10./0102-01 2 wtopiong wkiadka metalowa
5
- 9.00 m 9.00
I RAZEM 9.00!
| 169|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |m3
d.10./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
& . {1.0"[1,5-0,34]*9.0 — |m3 | 10,44 |
1 | | RAZEM 10,44
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PRZEDMIAR ROBOT

! Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i-m. Poszcz. | Razem
| 170/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ty2ki 0.25 m3 w m3
d.10./02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
14,85-10,44 m3 441
o - RAZEM 4_;1).
[ 11145231300-8 — ~ul-Dluga; dz.nr247/39 — ~
C 114 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) i
171 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. [
d.11./wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 kpl. B ,00
1 RA;EM ] 1.00
11.2 Roboty ziemne )
172 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- m3
d.11./03 Iwych w gruntach suchych kat. I-if
2
1.0"[1,5+0,15]*7.0 B 11,55
) ~ RAZEM 11,55
173|KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy-
d.11./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci |
2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-1IV
| 1.65*7.0*2 - S / 2 23,10/
1 RAZEM 23.10
174/ KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz/pracy|godz
d.11.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do DziennikaPom-
2[na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
. 10,00 \godz. f ~10.00
B o RAZEM | 10,00,
11.3 __Przygotowanie podioza B -
175 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3 —|
d.11./0501-05
3
. |10*7.0°0.15 o — 'm3 1,05
- - B B RAZEM 1,05
11.4 - Roboty montazowe I -
176/ KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE 0,8r. 40 mm m
d.11./0307-01
4
17.00 m_ 7,00,
| o _ - [ RAZEM 7.00,
177/KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $f. 225 mm za pomocg nawiertki 225/40  kpl.
d.11./0306-02 mivi
4
|1.00 - _ |kpl. = 1,00 =
! RAZEM 1.00
178/ KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.11.|01
4
1.00 o |szt. 1.00
L RAZEM 1.00
179 Préba wodna szczglnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kp!
d.11. wycena indy-
4 widualna
1 _[1.00 o kpl | 1.00|
[ ) o I | RAZEM | 1.00!
15 |Zasypapie wykopow i ich zageszczenie o
180 KNNR 11 ObsypKa warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.11./0501-05
5
A.070.34*7,0 . S m? 2,38
o RAZEM 2.38
181|KNNR 1 0488-| Zageszczanie obsypki piaskowe]j zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |\m?3
d.11.|03 z.sz.22.2. |Js=1.00)
5/9911-
A (R S 2,38 o m3 238
| B RAZEM 2,38
182 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taémg lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.11,/0102-01 lz wiopiong wkiadka metalowa .

7o
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PRZEDMIAR ROBGT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
7.00 it 7,06
- | § i RAZEM _— 7,00
183/ KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |m3 /
d.11./104 2.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. -1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
L 11,0'(1,5-0,34]'7.0 I y ms | 8,12/
| - | | RAZEM 8.12
184 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami ernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ma
d.11./02 0208-02  gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzedni gazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegtosé drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowylal mi - zatadunek | odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
westora - do dalszego zagospodarowania
| 11,55-8,12 m3 343
— _— BAZEM 3.43
| 12/45231300-8 | Sierakow Slaski, ul. Szkolna, dz.nr 494/160, 492/160 ]
124 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
185 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : [kpl.
d.12.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopéw taséma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- 11,00 kpl. 1.00
1 - - RAZEM 1,00
12.2 Roboty ziemne o o |
186/ KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3 |
d.12.|03 wych w gruntach suchych kat. -1t
2
. 1,0*(1.5+0.15]*2.0 o im3_ 3,30, o
RAZEM 3.30
187|KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.12.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%2,0"2 m? 6.60
) - B o RAZEM 6.60
188 KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.12. 01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
o 110,00 ___lgodz. 10,00
| o - RAZEM 10,00
123 B |Przygotowanie podioza o i |
189 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.12./0501-05
3
- |1,0'2,0°0,15 . m?2 0.30 |
| | — S RAZEM | 0,30
| 12.4 Roboty montazowe - o ~ -
190 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm m
d.12./0307-01
4
| 2,00 B M 2,00
B | RAZEM 2,00
191|KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40 | kpl.
d.12./0306-01 mm '
4 |
1,00 - |kpl. __1.00
] ] — - ' | RAZEM 1,00
192 KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.12. 01
4
[1,00 szt. — 1.00, —
| _ 1| RAZEM 1.00,
193 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodociagowego kpl
d.12.|wycena indy-
4|widualna
1.00 B o o |kpl | 1,00 |
B B [ RAZEM | 1,00
12.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B _ B il
194 [ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych [m?3 |
d.12.|0501-05
5
11,0%0.34*2.0 - o |m3 0.68 |
| N - __RAZEM 0.68|
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _ | jm. | Poszcz. | Razem
195 KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3

d.12.|03 z.52.2.2.2. |Js=1.00)

5/9911-03
_|lo68 _ S R _|m3 oes
[ - B RAZEM | 068
196 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tama lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.12,/0102-01 z wtopiong wkladkg metalowa
5
|— 2,00 B m 2,00 |
i o RAZEM | 2,00
197|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
d.12./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
|1,0"[1,5-0,34]"2,0 - m3 2,32, |
RAZEM | 232

198| KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.12./02 0208-02  |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odiegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
3,30-2,32 m3 | 0,98

[ | - |1 RAzEM | 0.98 /

1341 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace S - |
199 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.13. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1| widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawczg

- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 — kpl.

13.2) 'Roboty ziemne - B
200|KNNR 1 0307- |\ Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3 '
d.13./03 wych w gruntach suchych kat. I-1i
2

B 1.0*[1,5+0,15]*6,0 - / m3 9,90 ]
. | . RAZEM 9.90
201|KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie écian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sidlowy- m2 |
d.13./0t+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mi okosci
2/ wiasna do 3.0 m; grunt kat. |-IV
1,65'6,0"2 - m?2 19,80
| } RAZEM | 19,80,
202|KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.13.|01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisd do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadz
B 11000 godz 10.00 |
| / ’ RAZEM | 10,00
13.3 Przygotowanie podioza o |
203|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych gtwiezionych m? | |
d.13./0501-05
3
B 1.0"6.0*0.15 - B m3 1 - 0.90
| _ - - | RAZEM | 0,90,
134, Roboly montazowe _ .
204 KNNR 11 |Przylacza wodociggowe z ryr'ciénieniowych PE o ér. 40 mm |m ‘
d.13./0307-01 [ |
4
6.00 m 6,00 _|
N — — . RAZEM 6,00/
205 KNNR 11 nigjacego rurociggu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.13./0306-01
4
I kpl 100
| I I (N — B ~ RAZEM 1,00
206|KNNR 4 1417- dzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.13.|01
4
- < 1.00 .~ . szt | 1.00
(] 1 | B RAZEM 1,00
207 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.13./wycena indy-
/4’ widualna |
| S g —— = - . R
-20 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia _im. Poszcz. Razem
RAZEM 1.80
135 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie —— .
208 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 =
d.13./0501-05 =
5
11.0"0.34"6.0 B o -
| _ 2,04
209 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdfczynnik zaggszczenia
d.13./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 1204 m3 2,04
B RAZEM 2,04
[210/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lo m
d.13./0102-01 z wiopiong wkiadkg metalowag
5
6.00 S m _ 6,00, |
| - RAZEM | 6,00
211|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykop6w .fund.podiuz punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |m3
d.13./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechafiicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. -1l - ws nnik zageszczenia Js=1.00)
I 1,0"[1,5-0,34]"6,0 I m3 696 o
e | RAZEM | 6,96
212|KNNR 1 0206- |Roboty zi e wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.13./02 0208-02 W at. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 u na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
L 9.90-6. 96 _— g m3 | 2,94
=T , = ——RAZEM 294
14/45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Podole, dz.nr 954/186
| 141 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
213 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.14.|wycena indy- ‘ wytyczenie | oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00/ |
| [ — — RAZEM | _ 1,00
14.2 |Roboty ziemne i drogowe - B B o o
214 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 26 cm m2 |
d.14./0804-01 0804-
2|02
| 2,0"6,0 m2 12,00
| | B RAZEM 12.00
215/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.14./0803-03 0803- |bosci 8 cm
2|04
L. 2060 0000 — {m2 12,00
N L e R —— | | RAZEM | 12,00
216 Utylizacja asfaltu t
d.14.|wycena indy-
2|widualna
12,0"0,08"2,5 i - 2,40/
| RAZEM 2,40
217 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |\mz2
d.14./0114-05 15cm
2
2,0°6.0 m2 12,00 R
| - RAZEM 12,00
218 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |\m2
d.14./0114-07 0114-{10 cm
2/08
12.0*6,0 B m? 12.00 B i
1 - | RAZEM | 12,00
219 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?
d.14./0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2
20°6,0 - m2 _12.00| |
o _— RAZEM 12,00
220 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.14. 0310-05 0310- na asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
206
2,06.0 I m2 12,00/

.21 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | km. Poszcz. | Razem
RAZEM 12,00
221|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m3
d.14.|03 wych w gruntach suchych kat. I-If
2
)| — 1,0%[1,5+0.15]"6.0 B - m3 I 990 |
| RAZEM | 9.90
222 KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.14./01+wycena | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasha do 3.0 m; grunt kat. |-V
| 1.65%6.0"2 m2 | 19,80/
N | - ' | RAZEM | 19,80
223 KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.14./01+wyc. wias- pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
] 10,00 o \godz. | 10.00] |
- N E— RAZEM 10,00
143, Przygotowanie podioza B
224 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.14./0501-05
3
- _[1.0°6.0°0.15 - _om e |
| | ) A | RAZEM | 0,90 /
| 14.4 Roboty montazowe - o
225/KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.14. 0307-01
4
16.00 B N |m Lo 86000 |
| | B o | | RAZEM | 6,00
226|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.14./10306-01 mm
4
| 11,00 B B kpl. 1,00
| [ RAZEM 1,00
227|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.14.|01
4
100 I szt 100 0000
__ | — RAZEM | 1,00
228 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.14.|wycena indy-
4|widualna
| 11.00 R —— kpl 1,00| i
] ] RAZEM | 1,00
14.5 Zasmanie wykopow i ich zageszczenie

229 KNNR 11 'Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 | N
d.14./0501-05

S 1,00,34'60 I m3 2,04 —
I L N —— RAZEM 2,04

230 KNNR 1 0408- | Zaggszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdiczynnik zageszczenia  |m3
d.14./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)

5/9911-03 [
|2,04 o m3 2,04
- — B B RAZEM | 2,04
231|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m .
d.14./0102-01 z wiopiong wkiadka metalows
5
16,00 - - m 6,00,

L 1| RAZEM | 800
232|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych |ma2
d.14./104 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym

5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
B 1.0"[1,5-0,34]6,0 Im3 6,96 |
] | B o | | RAZEM | 6,96
233|KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.14./02 0208-02  |gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[ 12.0"0,25+9.90-6,96 o m3 5,94
| RAZEM 5.94

15/45231300-8  |Sierakow $iaski, ul. Osiedlowa, dz.nr 993/200 )
' 15.1 ] __|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o -
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
234 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.15.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1.00 kpl. 1,00
| - B RAZEM 1,00
15.2 Roboty ziemne i drogowe - S
235 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego ¢ grubosci 25 cm m2
d.15./0804-01 0804-
202
12,0°4,0 B B 'm2 800
| - - RAZEM 8,00
236/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.15./0803-03 0803- bosci 8 cm
204
2.0"4,0 B m2 8,00 |
- B RAZEM 8.00
237 Utylizacja asfaltu t
d.15.|wycena indy-
2|widualna
— 8000825 ! 160,
—— = = RAZEM 1.60
238|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu  |m2
d.15./0114-05 i15cm
2
|2.0*4.0 = — . _ im2 800
i o B RAZEM B 8,00
239/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.15./0114-07 0114-|10 cm
2|08 | |
| 2,040 ~ m2 8,00 ]
N B | RAZEM | 8.00|
240 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2 |
d.15./0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2
! 2,0°4,0 m2 8.00|
] B RAZEM 8.00
241 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.15.|0310-05 0310- |na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2|06
| — 2,0'40 — m2 8.00
— B o B - | RAZEM - 8.00
242|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.15.|03 \wych w gruntach suchych kat. |-l
2
! 1.0'[1.5+0.15]'0.0 I |m3 1485 |
- B o RAZEM 14,85
243|KNNR 1 0313-|Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka patami szalunkowymi stalowy- |m2
d.15./01+wycena  mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glgbokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,659,072 B |m? 29,70
| I ) | RAZEM | 29,70
244]KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopéw /do celdw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy godz. [
d.15./01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110.00 N godz. 10.00 _
|| i —_— ] RAZEM | 10.00,
15.3 |Przygotowanie podioza o o o
245 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.15./0501-05
3
[ 1,0*9,00.15 B m3 1.35 |
| RAZEM 1,35
15.4 Roboty montazowe . eee— = - - S
246|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o sr. 40 mm m
d.15.|0307-01
4
19.00 s m 9.00 R
I R B I _RAZEM 9.00
247 |KNNR 11 'Wiaczenie do istniejacego rurociggu o §r. 110 mm za pomocg nawiertki 110/40  |kpl.
| d.1€z 0306-01 mm

.23
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PRZEDMIAR ROBOT

 Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz Razem
[1.00 N kpl. 100/ |
. | | ) B RAZEM | 1,00
248 KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.15.|01
4
| 11,00 - szt. 1,00 ]
1 B | RAZEM B 1.00!
249 Préba wodna szczelnosci, dezyniekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.15.|wycena indy-
4|widualna
N B 1,00 kpl 1,000 |
- ‘ RAZEM | 1,00
15.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
250 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ‘m'é
d.15.|0501-05
5
| [1,00.34"'9,0 B m3 3,06
| | B o RAZEM 3.06
251KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3
d.15./03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 13,08 _im3 3,06
= [ — | RAZEM 3,06
252/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.15./0102-01 z wiopiong wkiadkg metalowa
5
. 9.00 . _m 900
| - - RAZEM 9,00
253|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |[m3
d.15./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubuakam| (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
- 11,0"[1,5-0.34]"9.0 B N3 10.44|
B . B RAZEM 10,44
254 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.15./02 0208-02  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
_ 8,0"0.25+14,85-10.44 = m3 | 6,41|
L S | | RAZEM | 6.41
T—1645231360-8— Sierakow Sigski-ui-Dluga drnr569/97—— — =
16.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . o
255 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. ]
d.16. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw /’
1| widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg -
- ktadki dla pieszych i
- odpowiednie tabliczki znacznikowe s
- Swialla ostrzegawcze A
1,00 : kol 1,000
L | — I RAZEM |  1.00
16.2 Roboty ziemne )
256/ KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o écianac m3
d.16.|03 wych w gruntach suchych kat. -1l
2
— [1.0[1.5+0,15]'7.0 m3 11,55/,
. RAZEM 11,55
| 257|KNNR 1 0313- Pelne umocnienie écian wykopow wraz z rozbidrkaalami szalunkowymi stalowy- m2
d.16./0t+wycena  mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.d“szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
1,65'7.0*2 m2 23.10 |
| ] | RAZEM 23,10
258 KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykop 7do celéw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy|godz.
d.16. 01+wyc. wias- pompy/ ostateczne rozlieZenie nastagpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2(na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 - S .godz. 10.00| __,
— . - R | RAZEM | 10.00
16.3 Przyg anie podioza . B - _
253/ KNNR 11 2a grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.16. 0501-05 _ ‘
3
/_ 1,0°7,0°0,15 |m3 } 105, _
| [ S — RAZEM | 1,05
18 [Roboty montaowe !
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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
& |liu\|\|)u;_l P€ A" él. 43 LAALLA) LLL //
d.16./0307-01
4
7.00 - B m 7,00 o
—— N e RAZEM 7,00
[ 261 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 225 mm za pomoca nawiertki 225/40  kpl.
| d.16./0306-02 mm
4
1,00 kpl. 1,00 ]
! | - - ' RAZEM 1.00|
262|KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. |
d.16.|01
4
1,00 - szt 1,00 -
—— - o RAZEM 1,00
263 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowt kpt
d.16.|wycena indy-
4 widualna
1,00 - kpl 1,00 |
— 1 . —— — Lz RAZEM 1,00
16.5| Zasypanie wykopow i ich zageszczenie _ B
264 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.16.|0501-05
5
- 1.0"0,34*7.0 m3 2,3 ]
| 2~ RAZEM 2,38
265 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszgzarkami - wspdiczynnik zageszczenia |m3
d.16.(03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
2,38 B ms3 2,38
= { / = _— : RAZEM 238
266|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy ruroci utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.16./0102-01 z wtopiona wkladkg metafowa
5
! 7,00 = m _7,00{ _— |
RAZEM 7,00
267 KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiektowych |m3
d.16./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cmy™~ kat.gr. |-l - wspélczynnik zaggszczenia Js=1.00)
14 m3 8,12 B
L L~ B | RAZEM | 812
| 268 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.16. gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na codlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
wd |11,55-8,12 - - m3 _ 343 I
1 — AAZER- 3.43|
17!45231300-8  Zborowskie, ul. Stawowa, dz.nr 145/7 S |
171 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B - - |
269 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : |kpl.
d.17.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widvalna - zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawcza
- kiadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
| 1.00 kpl. 1,00 |
. B B - | | RAZEM 1.00
L 17.2 Roboty ziemne o o
270|KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionio-  |m3 |
| d.17.|03 :wych w gruntach suchych kat. I-il |
2
1.0°[1,5+0.15]°8.0 m3 13,20
| B RAZEM 13.20
271|/KNNR 1 0313- | Peine umocnienie écian wykopow wraz z rozbidrka patami szalunkowymi stalowy- |m2
d.17./01 +wycena mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V |
1. 11,65"8,0*2 m2 28,40 |
[ [ ] "RAZEM 26,40,
272/KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.17./01+wyc. wias- [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
10,00 - B ‘godz. 10,00 - !
RAZEM 10,00

_95.
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 17.3| Przygotowanie podioza
273 KNNR 11 Podioza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.17./0501-05 ‘
3
| o 1.0'8070,16 ms | 120 |
| I o ) . RAZEM | 1,20,
17.4| Roboty montazowe : =
274 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm m
d.17./0307-01
4
e _ /800 . m__ goo, |
o RAZEM | 800
275/KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.17./0306-01 mm |
4
| 10 - kol | 1,00
| _ : _ RAZEM | 1.00
' 276 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.17.|01
4
1,00 |szt, | 1,00
| I B _RAZEM 1,00
277 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kp!
d.17.|wycena indy-
4|widuaina
1.00 = kpl 1L00+ .
] B N | |  RAZEM 1.00
17.5 - Zasypanie wykopow i ich zageszczenie )
278/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych \m3 |
d.17./0501-05
5
11.0*0.34'8.0 m3 | 272
B RAZEM 2,72
279|KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.17./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
59911-03
2,72 ) - m3 2,72
 I—| N RAZEM | 272
280|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.17./0102-01 z wtopionag wkladkg metalowag
5
S 18,00 = . m 800
B RAZEM 8,00
281/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |ms3 '
d.17./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0*[1.5-0.34]’8.0 Im3 9.28 |
] B | RAZEM 9,28
282/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.17./02 0208-02  |gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem |
5 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
B _|13.20-9.28 N m3 | [ 3.92
| RAZEM |. 3,92
18/45231300-8 | Zborowskie, ul. Dolna, dz.nr 545/40 ]
18.1 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace I ]
283 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.18.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
| - odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1 1.00 o kpl. 1,00,
_ ) o B | RAZEM 1,00
18.2, Roboty ziemne i drogowe i o
284|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.18./0804-01 0804-
2|02
_12.0*5.0 B m2 I 10,00 |
| RAZEM | 10.00
285 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2
d.18./0803-03 0803- bosci 8 cm |
2104

-6 -
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - ji-m. | Poszca. Razem
] EO*S,O S o mz | 1000/
; ] | [ | RAZEM 10.00!
- 286 ‘Utylizacja asfaltu t
d.18.|wycena indy-
2|widualna
B 110,0"0,08*2,5 it 2.00, |
o B RAZEM | 2,00
287 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.18./0114-05 15 cm
2
2,0°5,0 - . |m2 10,00
| RAZEM 10,00
288 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniy  |m2
d.18.0114-07 0114-|10 cm
208
210*570 I — _.m_2 | S 710!0(_3_ — S—
| RAZEM B 10,00/
289 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca \m2
d.18./0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2
2,0"5,0 m2 | 10,00] B
| o | RAZEM | 10.00
290|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2 |
d.18./0310-05 0310- na asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2|06
| | 2,050 B ) |m2 1000,
| . o Il RAZEM | 10,00
291|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3
d.18./103 wych w gruntach suchych kat. I-i}
2
B 11.0%1,5+0,15]"5,0 = — m3 8,25 S
| RAZEM | 825
292/ KNNR 1 0313-|Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.18.|01+wycena |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
165502 B m2 16,50 B
1 B o | RAZEM 16.50
293 KNNR 1 0603-|Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.18./01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/ na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
1000 \godz. | 10,00 |
— | ! | RAZEM 10,00
183 | Przygotowanie podioza ) o o
294 KNNR 11 |Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych 'm3 |
d.18./0501-05
3
[ 11,0*5,0*0.15 - m3 | 0.75
| | B | RAZEM 0.75
| 18.4 Roboty montazowe - o o
295|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m |
d.18.|0307-01 |
4
| . 15,00 = - - m 5.00| o
L I RAZEM | 5,00‘
296 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl. ;
4.18./0306-01 mm
4
| 1,00 . _ |kpl. 1.00]
- RAZEM | 1,00
297 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.18./01
4
| 1,00 B |szt. ] 1.00,
|| E—— | . RAZEM 1,00
208 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpi
d.18.|wycena indy-
4|widualna
11.00 o kpt | 1.00 B
, L R -_ | RAZEM 1,00
| 18.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
299|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.18.|0501-05
5
1,00,34*5,0 o _ m3 1700

.07
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
) | I | RAZEM | 1,70
300/ KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia  |m3
d.18.|03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03 ‘
1.70 - S m3 | 1,70 |
| RAZEM | 1,70
301 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.18./0102-01 z wtopiona wkladka metalowa
i |
1500 m 5,00, -
| A — : RAZEM | 5,00/
302 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych 'm?
d.18. 04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.01,5-034]"50 _ _m?3 580 |
B - - RAZEM 5,80
303/ KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.18./02 0208-02 gruncie kat. I-Ili w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zafadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do daiszego zagospodarowania
[10.0"0.25+8.25]-5.80 ms3 4,95 =
. I _ o RAZEM | = 495
_19/45231300-8 | Zborowskie, ul. Niedzwiedzka, dz.nr 488/173 |
191, |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - |
304 Reboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.19.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
L 1,00 kpl. 1.00
| RAZEM 1,00
1 19.2 |Roboty ziemne i drogowe = = N - o
305 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 'm2
d.19.0807-01
2
2.0"9,0 - m2 18.00|
| [ RAZEM - 18.00
306/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej /kostka z m2
d.19./0303-01 odzysku/ |
2
(| 12,69.0 m?2 18,00
. | RAZEM 18,00
307|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3
d.19./03 wych w gruntach suchych kat. I-If
2
1,0*(1,5+0,15]*9,0 m3 14,85
| RAZEM | 14,85
308/ KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.19./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. -1V
1,65%9,0*2 B _m2 270
- - | RAZEM 29,70,
309 KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz |
d.19./01+wyc. wlas- \pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 - - godz. 10,00, |
i | RAZEM | 10,00
19.3 __|Przygotowanie podioza - S
310 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1
d.19./0501-05
3
1.0"9.0"0.15 - m2 1,35/
R - e RAZEM | 1,35
19.4 Roboly montazowe B ) -
311/ KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m |
d.19. 0307-01 ‘
4
19,00 o o m
312|KNNR 11 Wiaczenie do istniejgcego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.19. 0306-01 mm | ‘
4



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. | Razem |
1,00 B kpl. 1.00!
_ | - B RAZEM 1,00
313|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
| d.19.|01
4
o 11,00 - I 7 2 1,00
[ B 1 RAZEM 1,00
314 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.19.|wycena indy-
4|widualna
B 11,00 kpl 1,00 |
_ | _ = RAZEM 1,00,
1 18.5 i ' Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie -
315|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.19.|0501-05
5
1,0°0,34"9,0 - - m3 3,06 -
| RAZEM 3,06
316 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.19./03 z.52.2.2.2. |Js=1.00
5/9911-03
3.06 B o - m3 3.06, |
| S S = RAZEM 3,08
317 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.19./0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
5
[ 19.60 — m 9,00
RAZEM 500
| 318/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3
d.19.|04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
o 1,0M1.5-0,34]*9.0 o . m3 1044,
— i . N [ RAZEM 044
319/ KNNR 1 02086- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.19./02 0208-02  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegio$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
14,85-10,44 e m 441, _—
- - RAZEM | 4,41
20/45231300-8 |Zborowsklie, ul. Polna, dz.nr 542/132 o
| 20.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o -
320 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : [kpt.
| d.20.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze |
o 1.00 —— [kpl. ! 1,00, ,
| | - - | RAZEM 1,00
20.2, 'Roboty ziemne i drogowe . |
321 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.20.|0803-03 0803- bosci 8 cm
2|04
2,0'7.0 |m? 14.00|.
—— B S RAZEM 14,00
Utylizacja asfaltu t
— |14,0'0,08'2,5 - - it _2.801 :
B | o == = { RAZEM | 2,80
323/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu | m2
d.20./0114-05 15cm
2
2.0°7.0 B o m?2 14,00
| B RAZEM 14,00
| 324|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.20./0114-07 0114- 10 cm
2|08
12,0'7,0 m2 1400
| - - _ RAZEM 14,00
325|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.20.|0310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
2
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PRZEDMIAR ROBOT

wycena indy-

03 zsz.222. Js=1.00)

KNR-W 2-19

[KNNR 10214-

-30-

Norma PRO Wessja 4.69 Nr seryjny: 3611

. | Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
12,0'7.0 B B - m2 14,00/
| ) S RAZEM 14,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
310- |na asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
|2,0170 - Im2 14,00 B
N ' RAZEM 14,00
KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m3 '
wych w gruntach suchych kat. I-il
1,6"[1,5+0,15]*7,0 'm3 : 11,55 !
! B B | RAZEM 11,55
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-|m2
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65"7,0*2 m2 23,10 i
[ i RAZEM 23,10
Pompowanie wody z wykopow /do celdéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
01+wyc. wlas- pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 B godz. 10,00 |
B B RAZEM 10,00, ¢
__|Przygotowanie podioza -
Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
1.07.00.15 - = m3 105 |
] RAZEM 1,05
Roboty montazowe o )
Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
7.00 \m 7,00 —
- — = RAZEM 7.00
Wiaczenie do istniejgcego rurociagu o &r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl.
mm
11,00 — |kpl. 1.00 .
l B B RAZEM 1.00|
KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
[1.00 szt 1,00
B | RAZEM | 1,00/
'Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
_ [1.00 Lkpl 1,00 N
] RAZEM 1,00
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o
Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych (m3
11.0°0,34'7,0 B \m3 2,38
I - RAZEM 2,38
KNNR 1 0408- Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3
2,38 B m3 2,38 I
RAZEM 2,38
Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
z wtopiong wkladka metalowa
__7.00 m _7.00
- : —_| RAZEM 7,00
Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych |m3
04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. |-l - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
_11.0"[1.5-0.34]"7.0 — - ms_ | 812 |
lj— _ | RAZEM 812



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia B j.m. Poszcz. Razem
| 339 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w mé
d.20./02 0208-02 | gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
11,55-8,12 ~ |m3 343 -
| [l RAZEM 3,43
—24146231300-8— LD - =
21.1 - Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace s A
340 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.21.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg o
- kiadki dla pieszych /-"
- odpowiednie tabliczki znacznikowe /
- $wiatla ostrzegawcze /
| Se— 11,00 - B kpl. 1,000 -
- I __| R@EM 1,00
21.2 Roboty ziemne o o
341[KNNR 1 0307- Wykopy liniowe 0 szerokoséci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.21./03 wych w gruntach suchych kat. I-Ii b
2
| |1,0°{1,5+0,15]*8.0 m3 / 13,20 -
S |/ | RAZEM 13.20
/ 342|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowy- |
d.21.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokoséci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. -1V e
— 11.65"8.0"2 B S mé 26,40
- _/ | | RAZEM 26,40
343|KNNR 1 0603-|Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godZ. pracy godz.
d.21.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 e godz. 10,00
B . RAZEM | 10,00
21.3 Przygotowanie podioza / B
344|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych / m3
d.21./0501-05 7
3
e 11,0"8,0%0,15 m3 1.20] l
RAZEM 1,20
214 |Roboty montazowe ) - -
345/KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE 0’sr. 40 mm m
d.21./0307-0t
4
8,00 m L 800 ]
I : | RAZEM 800
346 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o4r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.21.|/0306-01 mm
4
1,00 A kpl. | 1,00
) | | RAZEM 1,00
347|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; |szt. hi
d.21./01 /
4
1,00 B e szt. I 1,00 — !
I S . RAZEM ¢ 1,00
348 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowegn kp!
d.21.|wycena indy-
4|widualna
1.00 kpt B 1.00] i
; B ' B RAZEM | 1,00
| 215 Zasypafile wykopow i ich zageszczenie — '
| 349|KNNR 11 Obsygka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.21.|0501-05
1,010.34'80 = m? 2,72 |
| — - - - | RAZEM | 272
Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia ~ m3 |
Js=1.00)
272 - - m3 ) 2.72 ;
7 — fi B | RAZEM 2,72
351/KNR-W 2-18 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmag lokalizacyjno-wykrywcza |m |
d.21./0102-01 |z wiopiong wkiadka metalowa ‘
5 T T T
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Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia . jm. Poszcz. Razem |
18.0( B S m B 8.00|
I RAZEM | 8,00/
352 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych |m3
d.21. 04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
[ 5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0%[1,5-0,34]"8,0 mé 9,28 B
= ' RAZEM 9,28
353/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.21./02 0208-02  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 13,20-9,28 |m3 3,92
R B RAZEM | 3,92
ﬂﬁz_ama-a—wﬁrmﬂmm -— —
221 B Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
354 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : Ikpl.
d.22.|wycena indy- |- wytyczenie | oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - 2zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze /
— 1.00 ) ~ |kpl. 1,00
o RAZEM | 1,00|
| 222 Roboty ziemne - /7
355|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- |[m3 /
d.22./03 wych w gruntach suchych kat. I-Ii
2
._ 1,0*1.5+0.15]*8,0 o m3/ 13,20 ]
o - /- RAZEM 13.20|
356/KNNR 1 0313- |Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowyml stalowy me
d.22. 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosg
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
- 11,65'8,02 T B _mz 26,40| ,
o . i RAZEM 26,40/
357|KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosziorysowania przyjeto 1 ; godz.
d.22. 01+wyc. wlas- | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dzj€nnika Pom
2\na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 \godz. | 10,00
i ' _ RAZEM 10,00
223 Przygotowanie podioza I a
358|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowieziony€h m3 [ |
d.22./0501-05
3
1,0"8.0*0.15 m2 1.20|
| I RAZEM ' 1,20
22.4 Roboty montazowe - o
353 KNNR 11 'Przylacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm m ‘
d.22./0307-01
4
8.00 'm 8,00
— _ RAZEM 8,00
360(KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rufociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.22./0306-01 mm
4 :
ieo < - ~ _kpl. 1,00 ]
| — S | RAZEM __ 1,00
361| KNNR 4 1417-|Studzienka wodemierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.22.|01
4
11,00 szt. 1.00 I
| / o B RAZEM 1.00
362 Prépa wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kp!
d.22. wycena indy-
4|widualna
1,00 o - kpl 1.00 |
RAZEM 1,00
Zasypame wykopow i ich zageszczenie o _
Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
1,070,34'8.0 ms 2,72 ___|
: BAZER et

e
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| Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
36 INB406-1Z ie-absypki p‘aal:unnmeﬂﬂmkﬂm'mﬂmhﬂw ; 4 1 . i me T 3
d.22./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
59911-03
L - 2,72 \m3
I
365/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.22./0102-01 z wiopiong wkiadka metalowa
5
o 8,00 o = m
| 366/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych (m3
d.22./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 ¢m) - kat.gr. i-1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0*(1,5-0,34]"8,0 m3
367|KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.22./02 0208-02 | gruncie kat. I-1il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania /
| 13,20-9,28 ) S m3 392
] | B RAZEM 3,92
23(45231300-8  |Panoszéw, ul. Lakowa dz.nr 500/32 .
| 23.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o — - ]
368 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.23.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociaggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- kiadki dia pieszych
|- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
. 1100 S _ lkpl. ___1.00] —
| I - . RAZEM 1.00/
| 23.2 Roboty ziemne B |
369/KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m3 |
d.23./03 wych w gruntach suchych kat. |-l
2 s
_|1.0'1,5+0,15]'7.0 / m3 _ 11.55] |
L - _ i | | RAZEM 11,55
370 KNNR 1 0313-|Peine umocnienie écian wykopow wraz z rozbjérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.23./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci [
2 wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V [
_|1.65'7.0%2 —~ S - lm2 23,10
I . I I . RAZEM 23,10]
371/KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykop6w /do cglow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.23./01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 na powania Wody zatwierdzonego pfzez Inspektora Nadzoru
[10.00 o godz. 10,00}
| | RAZEM 10.00|
23.3) Przygotowanie podioza o
372 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kgdszyw naturalnych dowiezionych m3
d.23./0501-05
| 3
| 11.0*7,0*0,15 _— — m3 | 1,05!
1 —— o B RAZEM 1,05
| 234 Roboty mon S S ) o ; |
373|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cidnieniowych PE ¢ ér. 40 mm m
d.23./0307-01 |
4 [
I / L RAZEM | 7.00/
374 KNNR 11 zenie do istniejgcego rurociagu o §r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl. |
d.23.|0306-01
4
| S _ |kpl. 100
I | o R o e = RAZEM | 1.00
375/KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.23.|01
4
1.00 - szt. 1.00| |
RAZEM 1.00
376 Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl |
| ?/ wycena indy-
[ 4|widualna
7 106 Rt 00— |
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[ _Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz.
|—— e — —_— —RAZEW
23.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
377 /KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'ms3
d.23./0501-05
5
1.0°0,34*7.0 B m3
378|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.23./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
| 2,38 m3
— _a88 .
379|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyjino-wykrywcza 'm
d.23./0102-01 z wiopiong wkiadka metalowa
5
700 . o / 7,00
B | RAZEM | 7.00
380|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych
d.23./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0%[1,5-0.341*7.0 - 8,12
| B | RAZEM | 8,12
381/ KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 m3
d.23./02 0208-02  |gruncie kat. I-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpo
5 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocitdami
samowyladowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce azane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 11.55-8,12 S m3 | 3,43 |
I . | RAZEM 343
_24/45231300-8  |Panoszéw, ul. Lakowa dz.nr 501/32 . o
241 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce B
382 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.24./wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéow
1| widualna - zabezpieczenie wykopbéw taéma ostrzegawczg
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
[1.00 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
| 24.2 Roboty ziemne A -
383/ KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i dlebokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.24./03 wych w gruntach suchych kat. I-ii |
2
| 1,0*(1,5+0,15]*7,0 - . |m3 11,55
i | o = — [ RAZEM | 11,65
384 KNNR 1 0313-|Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.24.|01+wycena  mi (wypraskamij w gruntach guchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1,65%7,0"2 _— m2 23,10
- 4 RAZEM | 23,10
385 KNNR 1 0603-|Pompowanie wody kopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.24. 01+wyc. wias- \pompy/ - ostateczpé rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody z&lwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 \godz. 10,00 |
| _/ | L RAZEM |. 10.00,
24.3! ___|Przygotowanie podioza = - o
386 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych [ma [
d.24.|0501-05
3
7,0*0.15 B m3 ‘ 1,05 |
= — L | RAZEM 1,05
244/  /[Roboty montazowe -
387 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm [m
d.24.|0307-01
|7.00 |m ‘ 7,00/
_ . - | RAZEM 7,00
Wigczenie do istniejacego rurociggu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40 1ka. 1
d.24., mm
. 1,00 _ pl | 1,00| _|
+ i - ——— RAZEM 100
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| Lp. | Podstawa | B Op:s i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
383 KNNR 4 1417 |Studzienka wodomiemzowa-P-600 standard: H=1580-mm; s A
d.24.|01 |
4
| 11.00 szt. 1,00
| | RAZEM 1,00
| 390 Préba wodna szczelnoéci, dezynfekceja i plukanie przytacza wodociagowego kpl |
d.24.|wycena indy-
4|widuaina
, | 1,00 S B |
I o 1,00
| 24.5| Zasypanie wykopoéw i ich zaggszczenie
391 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |
d.24.|0501-05
5
= 11,0*0,34*7.0 535
| 392|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowe]j zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia
d.24./03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
2,38 N == = .
_______ 2,38
393/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno wykrywcza/
d.24./0102-01 z wtopionag wkiadka metalowa
5
{ 7,00 B m — f
| B | RAZEM 7.00|
394/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.24./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stafie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. -1l - wspélczynnik zaggszczenia Js=1.00)
B B 11,0"[1,5-0,34]"7.0 B m3 B 8.12 |
| | = B ) RAZEM 8,12
395 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsneblernymt o pof. tyzki 0.25 m3 w m3
d.24.02 0208-02 |gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem
5 urobku na odlegtoé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziepii na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
111.55-8,12 B m3 3,43 B——
— RAZEM | 3.43
25/45231300-8 Panoszoéw, ul. takowa dz.nr 502/32 o
| 251 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajg o - b
396 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace/. kpl.
d.25.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych |
- odpowiednie tabliczki znaczniko!
- $wiatla ostrzegawcze |
11.00 B B kpl. 1,00
1 | - - | RAZEM 1,00
25.2 Roboty ziemne . -
397 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerok@sci 0,8-2,5m i glebokosci do 3,0 m o cianach piono-  |m3
d.25. 03 wych w gruntach suchych kat. I-It
2
1 0*[1,5+0.15]*5,0 - |m3 8,25, N
| __ W8 RAZEM 8,25
398/ KNNR 1 0313-|Pelne umocnieffe scian wykopow wraz z rozbiérka patami szalunkowymi stalowy- \m2
d.25. 01+wycena |mi (wypraskasfi) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoséci do 1 m i gigbokosci
2/wlasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
| 1.65*5,0% \m2 16,50 |
| | RAZEM 16.50
399/ KNNR 1 0603- | Pompéwanie wody z wykopéw /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.25.|01+wyc. wias- y/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na poivania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
[ |godz. | 10,00 |
1 i | | RAZEM 10.00|
25.3 |Pr. ggotowame podtoza g — |
400|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.25./10501-0:
3
| 11.0"5.0*0,15 - e m3 0.75
1 RAZEM 0.75
25.4 Roboty montazowe -
404 | KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m
d,Z5./0307-01
77— 3 o

-
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Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. | Razem |
' — 5;00 = — m — 5000 7
[ T - - - RAZEM | 5,00
402/ KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  [kpl. /
d.25./0306-01 mm /
4 A
1,00 kpl. 1,000 / |
I [ . RAZEM |/ 1,00
403|KNNR 4 1417- | Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.25./01
4 ;
- 11,00 B szt. 1,00,
- B - RAZEM | 1,00
404 |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kp!
d.25.|wycena indy-
4 widualna /
1,00 kp! A 1,00
B | /1 RAZEM | 1,00|
25.5 |Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie .7 |
405|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych [m? [ 1
d.25./0501-05
5
1,0"0,34*5.0 - / |m3 1,70 f
| - RAZEM 1,70,
406|KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczéma m3
d.25.|03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00) g
5/9911-03 !
1.70 R — . |m3. 1,70
| BRAZEM | 1,70
407|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma Iokahzacy[no—wykrywcza m
d.25./0102-01 z wtopionag wkladka metalowa
5
500 B mo 5.00, -
- | RAZEM | 5,00/
408 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.25./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubuakamn (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1f - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1,0*[1.5-0,34]*5.0 |m3 580
| - RAZEM 5.80|
409/ KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami pods;eb:ernyml 0 poj. tyzki 0.25 m3 w m3 [
d.25./02 0208-02  |gruncie kat. I-Ili w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospédarowama
| _18.25-5,80 N o Im3 ’ 245
| I — Il | RAZEM | 2,45
26,45231300-8  |Panoszéw, ul. Lakowa dz.nr 503/32 B B B |
26.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace .
410 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : ‘kpl.
d.26. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
. 11,00 . o _ kpl. | 1,00 .
| RAZEM 1.00
26.2 Roboty ziemne — 1
411 KNNR 1 0307- | Wykopy liriowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoséci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.26./03 wych w gruntach suchych kat. [-II
2
1.0"[1.5+0,15]*5.0 - m3 8.25 !
| = 1 RAZEM | 8,25
412 KNNR 1 0313- | Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2 |
d.26. 01+wycena |mi (wypraskamij w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokoéci
2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.65*5,0*2 - B m2 16,50 B
| : - | RAZEM | 16,50
413|KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.26. 01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
10.00 godz. | 10.00| _
1 RAZEM | 10,00
-26:3————Przygotowanie podiota - = =
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa S Opis i wyliczenia i Poszcz. | Razem
~AAHENNR-H——Pediezagrob—t5em2wruszyw-naturainycirdowiezionyeh ms -
d.26./0501-05 /

s /
o ]10'50%0.15 — - ms 0.75 %
| = - | RAZEM / 0.75
26.4 [Roboty montazowe ) o . ’/’{
415/KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m Vg
d.26./0307-01 //
4 /

N 5,00 m_ .00
I L B RA%EM i 5,00

416/KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl. / |

d.26./0306-01 mm 7

4 /j
_ 1,00 B . . kel |/ 1,00, |
= | A BRAZEM | 1,00/
417|KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. /
d.26.|01 /
4 /
1.00 - st | 1,00/
B / | RAZEM [ 1,00
418 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego ./ |kpl
d.26. wycena indy- b
4|widualna i
I 11,00 .4 kpl 100
y4 1= RAZEM 1,00
265 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 4 - |
"419/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych ow1ezronych m3
d.26./0501-05
5 / | |
1,0°0,34*5,0 .  |ms3 1,70 |
/ | BRAZEM 170
420/ KNNR 1 0408-| |Zageszczanie cbsypki piaskowej zageszczarkami - wspolgéynmk zageszczenia |m?3 |
d.26.|03 z.sz.2.2.2. Js-1 .00)
5/9811-03 ,/
— 1,70 . Pd . m | 170 |
/ | RAZEM | 1,70
421 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w zneml,rasma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.26./0102-01 |z wiopiona wkiadka metalowa
5 /
5.00 - WA m_ 500
/ | RAZEM 5,00
422|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych rowow,wykopow obiektowych |m3
d.26./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. -1l - wspo{czynmk zageszczema Js=1.00)
L 11,0*[1.5-0.34]*5.0 m3 580 _l
i B / ) [ RAZEM | 5,80
423|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane IsOparkaml podsigbiermnymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.26./02 0208-02  gruncie kat. |-l w ziemi uprZednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegioéé 3 km,po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane

przez Inwestora - do da'lszego zagospodarowania

8 25-5,80 / B |m3 2.45|

3 o /| | RAZEM | = 245

| 27|45231300-8 [Panoszéw, ul. Lgkowa dz.nr 504/32 _
| 271 _Mﬂgﬂbwawcze i zabezpieczajace - ) o .
| 424 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

d.27./wycena indy- - wytyczeni€ i oznakowanie trasy rurociagéw |

1|widualna - zabezpjeczenie wykopow tasma ostrzegawcza |
- ktadki/ dla pieszych
| odpowiednie tabliczki znacznikowe
- évﬁla ostrzegawcze |
| ! 100 o \kpl. 1,00
| _ P _ - _ RAZEM 1,00
| 27.2 /" Roboty ziemne : =
| 425[KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do3,0mo scianach paono— m3
| d.27.|03 wych w gruntach suchych kat. I-It
2 i
L | ,‘ 11,0*[1.5+0.15]"4,0 o m3 6,60
[ 4 R RAZEM | 6.60
426 KNNR 1 0313-|Peine umocnienie cian wykop6w wraz z rozbidrka palami sza!unkowyml stalowy- |m2 |
d.27. Ot+wycena |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci |
2|wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
— - +,65'4.0:2 —— —— — 1 ——13:28 —T
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.
427|KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.27.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- )
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru |
| 110,00 _ |godz. ‘
— _ = L
27.3 Przygotowanie podioza -
428 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
¢.27.|0501-05
3
0 11040015 __
S I - 0,60
27.4 Roboty montazowe
423|KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm
d.27.|0307-01
4
4,00 - o |
' : oo 4,00
430 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40 i
d.27.|0306-01 mm
4
1,00 /kpl. 1.00 |
| ) B | RAZEM 1.00
431 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.27./01
4
11,00 ~ |szt. || 1,00
I ] | RAZEM 1,00
432 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodgciagowego lkpl
d.27. wycena indy-
4/ widuaina
1,00 kpl 1,00
| B RAZEM 1.00
275 ___|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
[ "433/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych \m?
d.27./0501-05
5
L 11,0%0.34"4.0 m3 1.36 |
i L RAZEM 1.36
434|KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélezynnik zageszczenia  m3
d.27.|03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
o 1,36 B m3 1,36|
1 A | RAZEM 1,36
435/ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu ulpZonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.27./0102-01 z wtopiong wkladkg metalow
5
4,00 ~_m 4,00 —
| = _ = | RAZEM 4,00
436 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |ms3
d.27./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zagesZcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/8911-03 35 cm) - kat.gr. |-1l~ wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
L 1,0*[1,5-0,34]*4 o 'm3 4,64
B - P | RAZEM 4,64
437 KNNR 1 0206- Roboty ziemyie wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w m3
d.27./02 0208-02  |gruncie kaf. I-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegiodé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 16, [ m3 | 1,96
: e . I RAZEM | 1,96|
45231300-8 Panoszéw, ul. takowa dz.nr 505/32 - |
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace . I = —
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
- zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawcza
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1.00 kpl. 1,00!
— | | RAZEM 1.00
Roboty ziemne——



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp Podstawa Opls i wyhczenla jom. Poszcz. | Razem /i
| ) 9 |
| = o & LLAJ
d. 28 |03 wych w grumach suchych kat I- II / |
11,0*[1.5+0,15]"4.0 - - m3 6.60 L]
T R —— RAZEM | /660
440|KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2 T
d.28./01+wycena  mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
] 165402 - m2 1320
RAZEM 13,20
441|KNNR 1 0603-|Pompowanie wody z wykopéw /do celdéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz 4
d.28. 01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- /
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ,,/
10,00 |godz 10,00/
. - — 1 /" RAZEM | 10.00
28.3 Przygotowanie podioza N -
442 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych Im3 7
d.28./0501-05
3 |
11.04,0°0,15 ~ /|m3 0.60
/ | RAZEM 0,60
| 28.4 |Roboty montazowe / - -
| 443[KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm m
d.28.|0307-01
4
L 4,00 o m 4,00
| . RAZEM 4,00
444 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca r}aﬂwenkl 110/40  'kpl. =
d.28.|10306-01 mm
4
11,00 / Kpl. 1,00/ ]
o ) | . RAZEM __ 1,00
445|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 :}:(ﬁ : Iszt.
d.28./01
4 /
_[1.00 / szt. 1.00|
1 B RAZEM 1.00
446 Préba wodna szczelnosci, dezynfekceja i plulkanie przytacza wodociagowego kp!
d.28.|wycena indy-
4|widualna .
11,00 o — kpl 1,000
A y RAZEM o 1,00
. 28.5 Zasypanie wykopow fich zagg;zczeme o .
447|KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 cm ponadWierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.28./0501-05 [
5
1,0*0.34°4,0 / m3 1,36 |
I - I RAZEM | 1,36
448/ KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsyphi piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia  |m3 |
d.28.|103 z.sz.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03 '
1.36 - {m3 1,36 !
[ I — SSR— | RAZEM 1,36
449 KNR-W 2-19 |Oznakowaple trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywcza 'm |
d.28./0102-01 z wtopiong wkiadka metaiowa
5
| 4,00 S Im 400 |
i | - | RAZEM 4,00
' 450/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdow,wykopdw obiektowych |me
d.28.|04 z.0.2.11.4. /spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. Il - wspblczynnik zaggszczenia Js=1.00)
11.0*[1.5-0.34]*4.0 - m3 4.64
| / < RAZEM | 4,64
451|KNNBA 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w ms
d.28./02 0208-02 | gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
té | _ 16.60-4,64 o m3 | 196 |
o S ——— e RAZEM 196
29145231300-8 |Panoszow, uil. Miyriska dz.nr 130/50
29.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) —
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| Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia _j.m. | Poszcz. Razem
452 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
| d.28.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widuaina - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 o lkpl | 1,00 -
—— . | | _RAZEM [ 1,00
29.2) Roboty ziemne o B |
453|KNNR 1 0307-|\Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3 ‘ T
d.29.|03 wych w gruntach suchych kat. I-1i
2
1,0*[1,5+0,15]*4,0 m3 6,60
| ) RAZEM 6,60
454 KNNR 1 0313-|Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy-|m2
d.29.|01+wycena | mi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
, __[1.65'4,0"2 = |m2 13,20,
] I RAZEM 13.20
455 KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykop6éw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.29.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/ na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
~ [10,00 —_ B |godz. 10,00 |
| I RAZEM | 10,00
29.3 Przygotowanie podtoza N R B
456/ KNNR 11 Podfoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.29./0501-05
3 |
| 1,0"4,00,15 B m3 0,60! .
o | o —— | . RAZEM o 0,60
- 29.4| |Roboty montazowe - B B
457|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.29./0307-01
4
| 14,00 - B _|m 4,00,
I — RAZEM = 4,00
458/ KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociggu o §r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.29./0306-01 mm
4
1.00 |kpi. 1,00
I B e — — | RAZEM 1,00
459|KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.29.|01
4
- 11,00 szt. 1,00 |
! | | RAZEM 1,00
460 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.29.|wycena indy-
4|widualna
L 11,00 B S kpl ~1.00
I | - | RAZEM | 1,00
29.5 _Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie ) _— I |
461 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m2
d.29./0501-05
5 ;
_11,0°0.34*4.0 B - 'm3 1,36
. | RAZEM | 1,36
462 KNNR 1 0408-|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdiczynnik zageszczenia |m3
d.29.03z.s2.222. |Js=1.00)
5/9911-03
11.36 R — m3 1,36 |
. B B B RAZEM 1.36
463/ KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza 'm
d.29./0102-01 z wtopiong wkiadkg metalowa
5
4,00 - B m | 4.00
. R RAZEM 4,00
464 KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkiowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
d.29./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0"[1,5-0.34]*4.0 m3 464 |
| RAZEM 4,64
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia 1 Poszcz. Razem
465 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.29./02 0208-02  |gruncie Kat. |-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
1 6.60-4,64 m?
30.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce N
466 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.30.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw taéma ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
| ~|100 . __}ml. |
30.2 |Roboty ziemne - ——
467|KNNR 1 0210-Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.30./02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gie-
2 bokosci 1,5 m
- 11,0%[1.5+0.,15]"65,0"0.8 B _m3 /] gs80,
| __ 4 RAZEM 85,80
468 KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,00 m o scianach piono-  |m3
d.30./03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%
2
|1.0*(1,5+0.15]"65.00.2 /m3 1 21,45/ |
.. - Y RAZEM | 21,45
469 KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sjalowy- m2 |
d.30. 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebdkosci
2 wiasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
. 1,65"65.0"2 m2 | 21450,
[ - B | RAZEM 14,50
470/ KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjesd 20 godz. pracy|godz. |
d.30.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu dgDziennika Pom-
2[na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
— 120,00 godz. 20,00
L S L RAZEM 2000
30.3 Przygotowanie podioza -
471|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezi m3
d.30.|0501-05
3
11.0"65,0"0,15 oA _ m3 9.75 1
- ) RAZEM 9,75
30.4 |Roboty montazowe I .
472 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.30./0307-01
4
| 65,00 B 'm 65,00
| B ; - RAZEM 65.00
473 KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rugdciagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl.
d.30./0306-01 mm
4
| 1.00 kpl. L 100 ]
| | . B RAZEM 1,00
474/ KNNR 4 1417- | Studzienka wodomjérzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.30.|01
4
| - 1.00 - szt. 1.00
- 4 B RAZEM B 1,00
475 Proba wpfina szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpt
d.30.|wycena indy-
4|widualna
e K — - kpi 1.00, .
S -~ _ RAZEM 1,00
30.5 ___ /Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o 1
476 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.30./10501-05
5
1.0*0.34*65,0 mé 22,10
/ I RAZEM 22,10
i}z‘NR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowe]j zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia  |m?
d.30.403 z.s2.2.2.2. |Js=1.00) |
-88+1-03 - —
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Poszcz. | Razem
— 2210 — =—— — L 2210 —
i _ RAZEM | _— 2210
478 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m
d.30./0102-01 z wtopiong wkiadkg metalowa / '
5
65,00 K 65.00, )
. | | RAZEM 65,00,
479 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wyk obiektowych 'm3
d.30. 04 z.0.2.11.4. 'spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr. w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdlczynnik zageszczeni .00}
| 1,0°[1,5-0,34]*65.0 R m3 N 75,40 - |
_ ._ _ | RAZEM 75,40
480|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykon oparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.30./020208-02 gruncie kat. I-li| w-2zigmi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku egtoé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
| tadowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania
2 [85,80+21,45]-75,40 B m3 31,85,
RA
31,45231300-8 |Wedzina, ul. Lompy, dz.nr 311/135 - o
31.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o
481 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. [
d.31. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
B 1,00 kpt. 1.00
| - B RAZEM | 1,00
31.2 o Roboty ziemne i drogowe _— —— ) ) o
482|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 25 cm me
d.31.0804-01 0804-
202
L _12,0*4.0 B ’ - m2 ) 8.00,
| il B RAZEM 8,00
483|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'm2
d.31./0803-03 0803-|bosci 8 cm
204
1 2,040 m2 | 8,00,
| B RAZEM 8.00
484 Utylizacja asfaltu t
d.31.|wycena indy-
2| widualna
8,0"0.08'2.5 — it . 60,
[ o — | . RAZEM | 1,60
485/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.31.|0114-05 15cm
2
- 12,0"4.0 = _m? — 800 |
| - — | RAZEM | 8,00
486 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.31./0114-07 0114- 10 cm
2|08
_|2.0°40 . S |m?2 L 8,00 .
I | . RAZEM |. 8,00
487 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.31./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
L |20%0 I S m2 | 800 !
0 | — | E— . RAZEM | 8,00
488|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.31. 0310-05 0310- na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2|06
2,074.0 B = m?2 . 800
B | RAZEM | 8,00
489 KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.31./02 o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I} - wykop mechaniczny 80% o sredniej gle-
2 bokoéci 1,5 m
| ~ 11,0"[1.5+0.15]*12.0*0.8 —_— ~_ |m3 | 15,84
. _ RAZEM | 15.84
490|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.31./03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
{ B 11,0*[1,5+0,151*12,0*0,2 S [m3 _ 3,96,
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. ’ Poszcz. Razem
| | B | ] RAZEM 3.96/
491/ KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie écian wykop6éw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.31. 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65"12.072 B m2 39.60
. B I | RAZEM 39,60
492/KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz. |:
d.31.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
| 2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 B godz. 10,00 )
| RAZEM | 10,00
31.3 Przygotowanie podioza o
493 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [mii
d.31./0501-05
3
11,0*12,0*0,15 m3 1,80|
| B RAZEM 1.80|
314 Roboty montazowe |
494 KNNR t1 Przylacza wodaociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm 'm ‘
d.31./0307-01
4
B 12.00 B m 12,00, |
= — L. RAZEM 12,00
495 KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociggu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl. |
d.31.|0306-01 mm
4
1,00 kpl. __1,00] |
I I RAZEM 1,00
496 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm,; szt.
d.31.|01
| 4
1100 o B szt. 1,00 o
R o | RAZEM 1,00
497 Préba wodna szczelnosci, dezyntekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.31. wycena indy-
4 widualna
1,00 kpl 1,00 |
= - | RAZEM 1,00
31.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ]
498|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.31./0501-05
5
[ 1,0'0.34*12,0 - - m 4,08 |
o I | RAZEM | 4,08
499/ KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.31.|03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03 |
14,08 - m3 4,08
| — . | B RAZEM B 4,08
500/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taémga lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.31./0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
5
L 12,00 —— m 12,00 |
. _ B || RAZEM 12,00/
501 |KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3
d.31./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym '
59911-03 35 cm) - kat.gr. -l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0%[1,5-0,34]*12,0 B 'm3 13,92| |
1 | B | RAZEM 13.92
502 KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.31./020208-02  |gruncie kat. i-ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urcbku na odlegloé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
8,0"0,25+[15,84+3,96]-13,92 _— |m3  7.88 I
i AZEM 7.88]

d.32.|wycena indy-

1|widualna

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace :
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggoéw
- zabezpieczenie wykopdw taém
- ktadki dla piesz
- rethie tabliczki znacznikowe

—dwializostrregawere

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa _ Opisiwyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
et 00— — — pl————+.66; =
— T — - | mAzem | /60
322, |Roboty ziemne i drogowe — === /|
504 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.32./0804-01 0804-
2/02
| 2,060 m2

505/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.32./0803-03 0803- hosci 8 cm
2|04

|— - 2000 o B m2
506 Utylizacja asfaltu [t
d.32.|wycena indy-

2|widualna

12,0%0,08°2,5 I | S

 507|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 7

d.32./0114-05 15cm
2.06.0 m2 12,00

| _ B /T " RAZEM 12,00
508 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczemfu |m2

d.32./0114-07 0114- |10 cm

2/08
| 2060 - B m2 | 12,00/ )
- RAZEM B 12,00
509|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warStwa wiazaca |m2
d.32./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
| 12.0"6,0 m2 12,00
] o B . RAZEM 12,00
510/ KNR 2-31 INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.32./0310-05 0310- na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|06
) 2.0'6.0 = . m? ! 12,00
B i RAZEM 12,00/
511 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na gdktad koparkami podsigbiernymi |m3 |
d.32./02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I - wykophechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
| | 1,0°[1,5+0,15]*17.0*0.8 / = — m3 | 22,44 o
| - | RAZEM | 22,44
512/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m/ glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3 |
d.32. 03 wych w gruntach suchych kat. i1l - op reczny 20%
2 /
11.0"1,5+0,15]*17.0*0,2 B o m3 5,61 L
' Z - ‘RAZEM 561
513|KNNR 1 0313-|Pelne umocnienie $cian wykgpow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.32./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach’suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
2 wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-{V
_ 11,65%17.0"2 im2_ 56,10
RAZEM 56,10

| 514|KNNR 1 0603- Pompowanie wody wykop%w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.32. 01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczre rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-

2/na
|
323
515 KNNR 11 Podlozagrub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych
d.32.|0501-05
3
 32.4) e B
516 KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m ‘ |
d.32.|0307-01
_ 17,00 — o m 17,00,
I _ B RAZEM 17,00
517k Wiaczenie do istniejacego rurociggu o $r. 110 mm za pomocg nawiertki 110/40  |kpl.
d.32. mm
A L — — —tkpt—— H08——
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | j.m. | Poszcz. Razem |
. — - ——RAZEM——— 180/
518/ KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm); szt. 7
d.32. 01 /
4 =
11.00 - szt 1,081
. L [ | RAZ 1,00
519 Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kpl | ;
d.32.|wycena indy-
4 widualna
1,00 B kpt " | 1,00
[ | mAzEm 1,00
32.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie £
520 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezioriych m3
d.32./0501-05
5
11,0"0,34*17.0 . m . mé 5,78
| I ~ I RAZEM 5,78
521|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdleZynnik zageszczenia m3
d.32./03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
5,78 m? ~ 578]
— - : _ RAZEM | 5,78
522 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozone: ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza 'm
d.32./0102-01 z wiopiong wkiadka metalowa
5
11700 — fm | 17,00 ]
[ | RAZEM _17.00
523|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow _idnd.podiuznych, punktowych, rowdw,wykop6w obiektowych [ma
| d.32.|04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zag§szcz.mechanicznym ubuakaml (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat. It - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
. 10M1.5- I — \m3 19.72|
[ I < _ | RAZEM 19,72
| 524/KNNR 1 0206-|Rgktty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w m3
d.32.|02 0208-02 funcie kat. I-l§ w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odlegtoéé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
12,0"0,25+/22,44+5.61]-19,72 - m® 0 1133 B
33/45231300-8  |Glinica, ul. Lipowa, dz.nr 996/28
33.1] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace .
525 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.33.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg |
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- éwiatla ostrzegawcze
11,00 - ~ |kpl 1,00/ o
] — . RAZEM | 1.00
33.2 Roboty ziemne i drogowe N — B
526 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.33.|0804-01 0804-
2|02
B 2*4,0 ) m?2 8,00 =
B = RAZEM || 800
527|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszezeniu  |m2
d.33./0114-05 15cm
2
1 2,040 o m2 8,00 o
o | — | RAZEM 8.00
528 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.33./0114-07 0114- 10 cm
208
| 12,0*4.0 = o m2 | 8,00| |
RAZEM 8.00
529/KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m3
d.33./03 wych w gruntach suchych kat. -l
2
| 1,0*{1.5+0.15]*4.0  |m3 6.60| R
| - . RAZEM 6,60
530/ KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie scian wykopOw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |\ m?
d.33./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65*4,0°2 I i m2 13,20
.45 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B j-m Poszcz. | Razem |
| | — 1 o o RAZEM 13,20
531/KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.33.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru |
10.00 o |godz. 10.00
| | RAZEM 10,00
333 Przygotowanie podioia = - 1
532 KNNR 11 Podloza grub. 15 em z kruszyw naturainych dowiezionych ‘m3
d.33./0501-05
3
1.0"4,0*0,15 B . m3 2 0.60, |
o - | RAZEM | 0,60
334 Roboty montazowe B ) |
533|KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm [m
| d.33.|0307-01
4
4.00 B m 400 !
B | ' L — RAZEM 4,00
534/ KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 125/40  |kpl.
d.33./0306-01 mm
4
| _11.00 kpl. 1,00
S| . ] _ i RAZEM 1.00
535/KNNR 4 1417- Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.33./01
4
= 100 szt | 100 |
I | RAZEM 1.00
536 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.33.|wycena indy-
4 widualna
| 1,00 kpl B 1,00 |
i o RAZEM | 1,00
| 335 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie - - -
537 |KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.33./0501-05
5
—p 11,00.34"4.0 - |m3 1.36 |
1 RAZEM 1,36
538|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia | m3
1 d.33.|03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
1,36 m3 1,36 ]
| — RAZEM 1.38
538 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg |'m
d.33./0102-01 z wtopiong wkladkg metalowa
5
4,00 — - m __400
_ N | RAZEM 4,00
540 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |ms3
d.33./04 2.0.2.11.4. 'spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm}) - kat.gr. I-ll - wspbtczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,07[1,5-0,34]*4,0 - o m? e 4,64
B i RAZEM 4.64
| 541/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.33./020208-02  |gruncie kat. I-Hl w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem
5 urobku na odlegtosé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 6,60-4,64 B |m3 1,96 |
- B _ - - l 1T RAzEM | 1,96
| 34/45231300-8  Glinica, ul. Asfaltowa dz.nr 759/172 - |
34.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace S . - = |
542 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. T
d.34./wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- 1,00 kpl. 1,00/ |
| | | RAZEM 1.00
34.2 |Roboty ziemne - —_
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa — ___ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
543 KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o &cianach piono- m3
d.34.103 wych w gruntach suchych kat. -1l
2
! 11.0%[1.5+0,15]"3,0 g m3 4,95 __|
[ [ - RAZEM 4,95
544/ KNNR 1 0313-|Petne umochnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.34.|01+wycena | \mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*3.0"2 m2 9,90
| RAZEM B 9,90
545 KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.34. 01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru '
110,00 B o godz. 10,00
L RAZEM | 10,00
[34.3 |Przygotowanie podioza - -
546 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych Im3
d.34./0501-05
3
1.0°3,0*0,15 - B |m3 i 0,45 |
| [ RAZEM 0,45/
344 Roboty montazowe — - R - ;
547 KNNR 11 Przylgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m |
d.34.|0307-01
4
= _|3.00 — e m L 3.00 _
) i - | RAZEM 3.00
548|KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o §r. 110 mm za pomocg nawiertki 110/40  |kp!.
d.34./10306-01 mm )
4
1,00 B B B B  |kpl. 1,00
B - RAZEM 1,00
549/KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm,; szt.
d.34.|01
4
| 1,00 R o |szt. 1,00
| - — ) RAZEM 1.00
550 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kpl
d.34.|wycena indy-
4 widualna
P kpl 1,00
| RAZEM | 1.00
| 345 'Zasypanie wykopow I ich zageszczenie - -
551 KNNR 11 |Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.34.|0501-05
5
1,0*0.34*3.0 m2 1.02 I
L S — = L RAZEM | 1,02
552|KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.34.03 252.22.2. |Js=1.00) |
5/9911-03
11,02 m? 1,02, = U
RAZEM 1,02
553 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadéma lokalizacyjno-wykrywcza 'm
d.34./0102-01 z wtopiong wkiadka metalowag
5
0 _13.00 - - B m 3.00
SRR | S | RAZEM 3,00
554 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiektowych |m3
d.34./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/8911-03 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00)
i — .11Q'[1!5'0:341*3:0 .ms e _3:48 - 4
| B | RAZEM 3,48
555 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w
d.34./02 0208-02 | gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania
| 4.95-3,48 S m3 B 1.47
[ RAZEM | 1.47
35,45231300-8 |Jezowa, ul. Wiejska, dz.nr 500/19 B o B

35.1

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
556 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. |
d.35./wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 kpl. 1,00
| N RAZEM 1,00
35.2 Roboty ziemne i drogowe - )
557/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gruboséci 25 cm 'm2 | |
d.35.|0804-01 0804-
2|02
| 12,0"5,0 o m2 I 10,00 |
| 1 = | RAZEM | 10,00
558/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.35./0803-03 0803- bosci 8 cm
2|04
2,0"5,0 B m2 10,00 -
| B ~ RAZEM 10.00
559 Utylizacja asfaltu t
d.35. wycena indy-
2|widualna
' 110,0°0,08"2,5 It | 2,00 ,
. b ~ - 1 __RAZEM _2,00
560 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.35./0114-05 15¢cm
2
2050 B |m2 | 10.00 _
) RAZEM 10,00
561|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.35./0114-07 0114-|10 cm
208
il 2.0'5.0 m2_ | 10,00, _
I ] RAZEM 10,00
562 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca 'm?2
d.35.|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
_12,0"5.0 m2 | 10,00|
— — _— . RAZEM | 10.00,
563 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieral- 'm2 |
d.35./0310-05 0310- |na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2|06
_|20%5.0 N m2 I 10.00] :
- B RAZEM 10,00
564 KNNR 1 0210- \Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.35./02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
| 1,0°[1.5+0,15]*10.0*0.8 m3 13,20 |
[ | B |-  RAZEM | 13.20
565/KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3 [
d.35./03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
11,0°[1.5+0.15]*10.0*0,2 omd ] 3.30 S
| - = | RAZEM 3,30
566/ KNNR 1 0313- | Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy-|m2 ;
d.35./01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-1V
11,65"10,0"2 B _|m# 33,00
— o B | RAZEM 33,00
567|KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopow /do celéw kasztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.35.|01+wyc. wias- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
__|10,00 . godz. | 10,00 ]
] RAZEM | 10,00
35.3 Przygotowanie podioza — — ——— — -
568 KNNR 11 Podtloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.35.|0501-05
3
11,0*10,0°0.15 B m3 i 150, |
= — . | RAZEM _ 1,50
35.4| .Roboty montazowe )
569 KNNR 11 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m
d.35.|0307-01
4
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
10.00 |m 10,00/ I
| RAZEM 10,00
570/ KNNR 11 Wigczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.35./0306-01 mm
4
1,00 kpt. 1,00
B —— — RAZEM 1,00
571 KNNR 4 1417-|Studzienka wodomierzowa P-600 standard: H=1560 mm; szt.
d.35.|01
4
1,00 szt 1,00, _—
i RAZEM | 1,00
572 Proba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl
d.35.|wycena indy-
4|widualna
1,00 B _ kpt 1,00] ]
| - | RAZEM 1,00
35.5, Zasypanie wykopow i ich zageszczenie Sa— —
573/ KNNR 11 Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.35.|0501-05
5
11,0"0.34*10,0 m3 _3.40| =
RAZEM 3.40
574 KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.35./03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03 [
| 340 m3 3.40
| | | RAZEM | 3,40|
575|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.35./0102-01 z wtopiong wkiadkg metalowa
5
10,00 m 10,00|
! RAZEM 10,00
576/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3 ‘
d.35./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspbdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
11.0*(1,5-0.34]*10.0 m3 11.60
| B | RAZEM 11,60
577|KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3 | |
d.35./02 0208-02  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku na odlegtoéé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
10,0"0,25+[13,20+3,30]-11,60 m3 1l 7,40
= | RAZEM | 7,40,
36/45231300-8 | Jezowa, ul Asfaitowa 33, dz.nr 15 - |
36.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace S |
578 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : lkpt.
d.36. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczaq
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
1,00 N kpl. 1.00; __I
| Bl [ - S RAZEM 1,00
362 00 I_Robot} ziemne i drogowe - e
579 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.36./0804-01 0804-
2|02
B 20100 S . m2_ | 20,00 1
| | | RAZEM | 20,00
580 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.36./0803-03 0803- bosci 8 cm
2|04
2,0710.0 o m2 20.00
. RAZEM 20.00
581 Utylizacja asfaltu t
d.36.|wycena indy-
2|widualna
~.20,070,08"2.5 ! 4,00 {
S ' 1| RAZEM 4,00/
582 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniy  |m?2 1
d.36. 0114-05 15cm
2
- 49 -



PRZEDMIAR ROBOT

! Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia B jm. = Poszcz. | Razem
- 12.0710.0 I B |m2 | 2000
M ] | . RAZEM | 20,00
583 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa gérna o grubosci po zageszczeniy  |m2°
d.36./0114-07 0114-/ 10 cm
208
2,0710,0 m2 20,00,
i | i i RAZEM 20,00
584|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca (m2
d.36./0310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
2
12,0°10,0 B m2 20,00,
{ — = RAZEM | 20,00
585 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- (m2
d.36./0310-05 0310- |na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2|06
12,0"10,0 B m2 20,00
1 RAZEM 20.00
586/ KNNR 1 0210-\Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.36.(02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokoséci 1,5 m
| 1,0"1,5+0,15]*10,0'0.8 |m3 13,20 ]
| B RAZEM 13.20)
587 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.36./03 wych w gruntach suchych kat. I-11 - wykop reczny 20%
2
1,0"(1,5+0,15]*10,0*0,2 m3 3,30 ___|
C - RAZEM 3,
588|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbi6rka palami szalunkowymi stalowy- 'm2
d.36. 01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2 wlasna do 3.0 m; grunt kat. |-V
|- _11.65"10,0"2 m2 | 33.00| |
| —— ) RAZEM | 33,00
583/ KNNR 1 0603- | Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.36.|01+wyc. wlas- |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
! 10,00 - __Fm 1 10,00
! - 1 1 RAZEM _10.00
36.3 Przygotowanie podioza B —
590 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych ]m'ﬂ
d.36./0501-05
3
1,0*10,0*0.15 - _m3 1.50|
— = _— 1| RAZEM 1,50
36.4 _____ /Roboty montazowe - o
591 KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm ‘m
d.36.|0307-01
4
- (10,00 - m 10,00| |
f B RAZEM | 10,00
592/ KNNR 11 Wiaczenie do istniejacego rurociggu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.36./0306-01 mm
4
1.00 . B kpl. 1,00
B - I RAZEM 1,00,
593 KNNR 4 1417- |Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm:; szt.
d.36. 01
4
— 11,00 — szt | 1,00 |
[ . RAZEM 1,00
594 Proba wodna szczelnoséci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociaggowego kpl
d.36.|wycena indy-
4 widualna
11,00 B kp! | 1,00,
RAZEM 1,00
36.5 |Zasypanie wykopow | ich zageszczenie —
595/ KNNR 11 Obsypka warsiwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
| d.365. 0501-05 |
1.070,34*10,0 - |m3 3,40 _
| o i RAZEM 3.40
596|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspolczynnik zageszezenia |m3
d.36./03 z.s2.2.2.2. |Js=1.00)
5/9911-03
13,40 - ) m3 3.40
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Lp. | Podstawa | S Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 3,40
597/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu wozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg |m
d.36./0102-01 z wtopiong wkiadka metalowa
5
110,00 o m 10,00 |
. _ 1 | RAZEM | 10,00
598 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m2
d.36.|04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
_11.0"[1,5-0,34]*10.0 S m3 1160
- B RAZEM B 11,60
599/ KNNR 1 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.36. 02 0208-02  |gruncie kat. I-1li w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
8 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
20.070,25+[13,20+3,30]-11,60 S B B im3 | 9.90
. . - | | RAZEM 9,90
~-3745231300-8— Preylacza-dodatkowaszt—3 = == = ‘
37.1) Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace @~ N ) ) ,/:
600 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. | P
d.37.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw P
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza g
- ktadki dla pieszych )/r
- odpowiednie tabliczki znacznikowe S
- $wiatla ostrzegawcze A
Krotnos¢ = 3
1,00 - kpl. # 1,00
- - ~ RAZEM 1,00
37.2 Roboty ziemne Xl |
601 | KNNR 1 0307- [Wykopy finiowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- 'me .~ |
d.37.[03 wych w gruntach suchych kat. |-} | /
2 Krotnosé = 3 - |
[1,07[1.5+0,15]"8.0 . L m3 13,20 |
| o RAZEM 13,20
602/ KNNR 1 0313- | Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowym| alé’ lowy- |m2
d.37.|01+wycena  |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i g%qhokoécf
2|wiasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Krotnosé = 3 F g
! 1,65'8,0"2 - m2 26.40
.. RAZEM 26.40
603 KNNR 1 0603- |Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania priyjeto 10 godz. pracy godz.
d.37./01+wyc. wlas- pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2[na powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzpfu
Krotno¢ = 3 2
L 10,00 A |godz. 10,00
| P | RAZEM 10,00
1 373 _Przygotowanle podioza /. )
604 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnyt;-ﬁ dowiezionych [ms3 |
d.37./0501-05 Krotnoéé = 3 3 [
3 e
| = 1,0"8,00,15 7 — |m3 1,20
1 7 o T T RAzEM [ 1.20
| 37.4] [Roboty montazowe ' o o
605/KNNR 11 [Przylacza wodociagowe z fdr cisnieniowych PE o sr. 40 mm m ‘
d.37./0307-01 Krotnosé = 3 s
4 2
18.00 7 m_ 8,00,
| | & RAZEM 8,00
606 KNNR 11 |Wiaczenie do iétniejacego rurociagu o ér. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  kpl.
d.37./0306-01 mm A
4 Krotnosé < 3
I 1 00 - S kpl. 1.00 —
| I S RAZEM 1,00
607|KNNR 4 1417-|$1{1dznenka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.37.|01 /Krotnosc =
4
N szt. 1,00 _
. 7 | RAZEM 1,00
608 / Préba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i plukanie przylgcza wodociagowego kpl.
d.37. wycena indy- |Krotnosé = 3
idualna
/ 11.00 B S _pq;l. I 1.00| 1
By = —————RAZEM————+80
-51-
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! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | j.m. Poszcz. Razem
376 Zas /
609 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych | [m3 ‘ | //"
d.37./0501-05 Krotnosé = 3
5! 7
L 1,0'0,34*8,0 m3 272l /0
i | BRAZEM | 272
610/ KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia  |m3 /
d.37.|082.52.2.2.2. |Js=1.00) A
5/9911-03 Krotnoéé = 3 /
|2,72 - m3 272 ]
I o RAZEM 2,72
611|KNR-W 2-18 | Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m /
d.37.|0102-01 z wiopiong wkladka metalowa /
5 Krotnoéé = 3 P
| 18,00 - B — m / 8,00 1
| - RAZEM 8.00
612 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3 /
d.37./04 z.0.2.11.4. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) 4
Krotnoéc = 3 i
B 1,0"[1,5-0,34]*8,0 - /1m3 9,28 |
- F.a0) RAZEM 9.28
613 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj. yzki 0.25 m3 w’  [m3
d.37./02 0208-02  |gruncie kat. |-t} w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transport
5 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach 0 nawierzchni utwardzonej samochddami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
Krotnoéé = 3 ,/
1 13,20-928 m3 I 392
I | BAZEM | 3,92
38/45231300-8 | Slerakéw Siaski, ul. Diuga - zaslepienie 10 szt. przylaczy / B
| 38.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) - S
614 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. |
d.38.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1/widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
|- kladki dla pieszych >
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze / |
Krotnosé = 10 /
P 1.00 kpl. | 1,00
N . / .| RAzEM | 1,00
38.2 Roboty ziemne o |
615/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 ryi glebokosci do 3,0 m o Scianach piono-  |m3
d.38./03 wych w gruntach suchych kat. l i
2 Krotnosé = 10 /
o 1,0%[1,5+0,15]*4.0 / im3 6.60 ,
| o ) | RAZEM 6.60
616/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.38. 01+wycena  mi (wypraskami) w gruntach’suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|wlasna do 3.0 m; grunt kat. -1V /
Krotnosé = 10 /
1.65%4.0"2 L |m2 13,20, =4
1 — RAZEM | 13,20
617 KNNR 1 0603- Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz. |
d.38. 01+wyc. wlas- pompy/ - ostatepzne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 na powania Wody’zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Krotnosé =
| {1000  / o godz. 10.00
RAZEM 10,00,
38.3| Prz rodtoza EE— :
618 KNNR 11 Podlgza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.38. 0501-05 Kratnosé = 10
3
41,04,0*0,15 _ |m3 1 0.60] -
, /] - - | RAZEM | 0,60/
38.4| |Roboty montazowe ) _
619 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m [
d.38. Krotnoéé = 10
4
400 m 4,00, )
| | B B RAZEM 4,00
62 Wiaczenie do istniejacego rurociagu o $r. 110 mm za pomoca nawiertki 110/40  |kpl.
d.38.|0306-01 mm | |
% R ! T 1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |

100 kpt 0t

RAZEM | 71,00

| 621|KNNR 4 1011-|Zaslepienie rury PE fi 40 mm - przylacze wodociagowe wyprowadzone poza ob-  zlacz.
d.38./01 2.52.3.9.  |reb jezdni - wykopy umocnione

499129 Krotnoscé = 10 ;
11,00 Zigez. 1,00 |
L | S S — | RAZEM | 1,00
622 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego kpl. p |

d.38.|wycena indy- |Krotnoéé = 10
4|widualna

— FLE L R -— M 1,000 |
i RAZEM | 1,00

385 "Zasmame v_vﬁogow iich zageszczeme =
| 623|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych downeznonych m3
d.38./0501-05 Krotnosé = 10 ;

5 -
1,0°0,34%4,0 B _ m3 1,36 N
J RAZEM | 1,36
624 KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspochynmk zageszczenia |m?
d.38.|03 z.sz.2.2.2. |Js=1.00) 2
5/9911-03 Krotnosé = 10 /’
B | 136 B L B . |m3 | 1,36 .
| RAZEM 1.36
625/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego.w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza |m |
d.38./0102-01 z wiopiong wkiadka metalowg <
5 Krotnosé = 10
= 4,00 s o N m | 4,00
] B B o | . RAZEM 4,00
626 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |[m3
d.38./04 2.0.2.11.4. |spycharkami z zaggsZcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5(9911-03 35 cm) - kat.gr. |-H - wspétezynnik zageszczenia Js=1.00)
Krotnosé = 1
_11,011.5-0.34]"4,0 B . m3 | 4,64!
Z _ | RAZEM | 4,64
627 KNNR 1 0206-|Rgbkoty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3 |
d.38. 02 0208-02 _gfuncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
Krotnosé = 10
. 6.60-4,64 : = = |m3 | 1,96 —
i RAZEM— —:961—

.53 -
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