PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej | wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Gmina Ciasna - przylacza kanalizacyjne do posesii - /Lz_
3 - H 07
— e 1 - A — — - -l |
1.1 — Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : |kpl.
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopdw taséma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
11,00 Ikpl. .
1.2 _|Roboty ziemne S 1
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.1.2/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glebokosci 2,8 m
1.0"[2,8+0.15]"8.0"0.8 .
. _ | 18,88
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-
d.1.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
N — 1,0°28+0.15]'8.00.2 . |
— o B RAZEM 4,72
4/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stglowy- \m2
d.1.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebgkosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
: ~|1.95'8.0"2 B m2 31,20 |
L1 B RAZEM | 31,20
| 5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celdw kosztorysowania przyjetg’10 godz. pracy |godz.
d.1.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Bziennika Pom-
wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 |godz. 10,00, .
7] - - I RAZEM 10,00/
1.3 Przygotowanie podioza o 5 -
6/KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ‘mS
d.1.3/0501-05
1,0"8,0*0,15 — \m3 I 1,20
| — [ _f RAZEM | 1,20
1.4 Roboty montazowe Fd - ) |
7/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zéwn. 160 mm m | [
d.1.4/1308-02
L 18,00 B m_ | 8,00, !
| B - | RAZEM | 8.00
8/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - trojniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do szt
d.1.4|1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
| I 1100 szt | 1,00, |
| | | — N RAZEM 100
9 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o ér. 400-450 mm szt.
d.1.4{1417-02
1,00 E |szt. 1.00
- / B 1 1 RAZEM 1,00
1.5 Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie ‘
10/KNNR 11 30 em ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ]m3
d.1.5/0501-05
m3 I 3.68| - |
i S - RAZEM 3,68,
11|KNNR 1 anie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |m3
d.1.5/0408-03 z.sz.
2.2.2.9911-
03
1 3, - m? 3.68
-~ /. — — | PRAZEM | 368
12|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.1.5/0102-01 wiopiong wkiadka metalowa
o 8.00 m 8,00 —
] _ = || RAZEM | 800
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych 'm3
d.1.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. -1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
/ 1,0°2.8-0.46]"8.0 lme 172
= e T RAZEM 18,72
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _ ! jm. Poszcz. | Razem |
[ ¥ ¥ ne- i i FRa- i ; ‘
d.1.5/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem ‘
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4,72])-18,72 m3 488
I N RAZEM |/ 4,88
2|45231300-8 | Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz. nr 564/97
21 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace _
15 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. / |
d.2.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopbdw tasémg ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych y
- odpowiednie tabliczki znacznikowe £
- Swiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
o 11,00 - - kpl. / 1,00
- I | J;-' RAZEMJ 1,00
| 22 Roboty ziemne S
16 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy [¢] g%ebokosct do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami %3 |
d.2.2/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-if - wykop mechamcz
ny 80% o éredniej gtebokosci 2,8 m y
1,0"[2.8+0.,15]"9.0"0.8 m3 21,24 |
[ RAZEM 21,24
17|KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o émanach piono-  |m?3
d.2.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. It - wykop reczny 20% p
|1.0"[2.8+0.15]*9,0"0.2 _|jm3 5,31 ]
RAZEM 531
18|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalupkowymi stalowy- |m2
d.2.2|/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci |
cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. |-V ;
| 1,959,0"2 B m2 35,10
. ! . ! RAZEM 35,10
19|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.2.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 A ‘godz. 10.00 |
il RAZEM 10,00
23 Przygotowanie podioza - ]
20 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowuezronych m3
d.2.3/0501-05
1,0°9.0"0,15 |m3 1,35
E B RAZEM 1,35
24 Roboty montazowe ' - —
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wc|sk a &r. zewn. 160 mm m
d.2.4|1308-02 )
— 9.00 A . _ m 9,00 —|
/ B RAZEM 9,00
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyifie - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do  |szt |
d.2.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.99133 /
1.00 _}§_21 | 1,000 o
| m— I RAZEM 1,00
23 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.2.4/1417-02 ' ’
L 1.00 o |szt. 1.00
| o - | RAZEM 1,00
25 ___|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
24| KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.2.5/0501-05
11:070,4679.0 |m3 4,14
| ¥ — ] ] RAZEM 4,14
25 KNINR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia |m3
d.2.5/0408-03 z,52. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03 /
- 14.14 B |ms3 4,14
[ RAZEM 4,14
26 KNR W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno-wykrywcza z'm
d.2. 5 0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
L 19,00 . m 9,00, _—
| RAZEM—1 — 800
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | I Opls i wyllczema j-m. l Poszcz. Razem ‘
A= H EH s
d.2.5(0214-04 z.0.2. spycharkam: z zageszcz mechamcznym ubuakam| (gr warstwy w stanle qunym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
. 1028046190 o md L 21,06 A i
| - B RAZEM 21,06
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.2.5/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| B [21,24+5,31]-21,06
| : o 5,49
3/45231300-8 | Sierakow Slaski, ul. Diuga, dz. nr 248/39
31 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace _
29 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace :
d.3.1|wycenaindy- |- wytyczenie i 0znakowanie trasy rurociaggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze .
- opracowanie geodezyjne il
| 1100 - /" lkpl. 1,00 1
| | RAZEM 1.00
3.2 Roboty ziemne 7
30[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o g#ebokosc: do3.0m wykonywane na odklad kopérkaml |m3
a.3.2|0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1! - wykop rpéchamcz~
ny 80% o sredniej glebokosci 2,8 m
|- 1.0"[2,8+0.,15]*44.0*0.8 / |m3 103,84
| - — RAZEM 103,84
31 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o/a’cianach piono- |(m3
d.3.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-li - wykop reczny 20%
1.0%[2,8+0,15]*44,0*0.2 o / B |m3 25,96
Z - RAZEM 2596,
32|KNNR 1 |Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka pala;ﬁx szalunkowymi stalowy- |m2 |
d.3.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeyhoscr do 1 m i glgbokosci
cena witasna |do 3.0 m; grunt kat. [-IV
1,95%44,0%2 - / m?2 17160 )
i / [ RAZEM 171.60,
33|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw koszjorysowania przyjeto 30 godz. pracy godz.
d.3.2/0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na stawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
| 130,00 godz. 30.00
il - / RAZEM | 30.00
3.3 _Przygotowanie podloza / |
34|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw ng}dralnych dowiezionych m3
d.3.3|0501-05 |
11.0"44,0"0,15 B m3 L 6,60,
] / | RAZEM 6,60
| 34 Roboty montazowe o )
35|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm Im
d.3.4/1308-02
- 44,00 / m 44.00 |
1 f’ I RAZEM 44,00
36 KNNR 4 Ksztaltki PVC karalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.3.4/1321-03 z.sz. |istniejacej siecikanalizacyjnej
3.4.9913-3
| 1,00 B szt 1.00 |
I i § RAZEM 1,00/
37/KNNR 4 Studzigriki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt
d.3.4/1417-02
| 1o szt. ) 1,Dﬂi -
| | RAZEM 1,00/
| 35 o _Zrasmnie wykopow i ich zageszczenie ———
38/KNNR 11 /| Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.3.5/0501-05 /
/ 1.070.46744.0 o me 20,24 =
7 = RAZEM | 20.24
39 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3
d.3.5/0408-03 z.s2. |Js=1.00)
%’2.2. 9911-
403
> . 20,24 o _m3 | 2024
£ RAZEM— —20:24
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PRZEDMIAR RCBOT

’Tg. | Podstawa ) Opls i wyllczema B | jm. | Poszcz. Razem ‘
A 0 Bakawonie e {ma IZacuino-unknosmecza = m
| d.3.5‘01 02-01 wiopiong wkiadkag metalowg ‘
| _|44,00 m | 44.00 /
Ee— | RAZEM —/A4.00
41|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3 5
d.3.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubljakamt (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 (35 cm) - kat.gr. |-l - wspblczynnik zagegszczenia Js=1.00)
1 1,0"[2.8-0,46]"44,0 B m3
42| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
\samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na misjsce wskazane
\przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
- |[103,84+25,96]-102,96 m3
4/45231300-8 |Sierakow Siaski, ul. Dluga, dz. nr 42 o
4.1, Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
43 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : |kp¥
d.4.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw |
widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawczg
- ktadki dia pieszych
| - odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| | 1,00 kpl. | 1,00
_ ; RAZEM 1,00
4.2| Roboty ziemne : o
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o g}ebokosm do3.0m wykonywane na ogklad koparkami |m3
d.4.2/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-If - &ykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glebokosci 2,8 m /
11,0*]2,8+0,15]"8.0"0,8 / m3 |. 18,88
| ) i | | RAZEM | 18,88
45/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci ?/ ,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 209 |
S | 1.0*[2,8+0.15]*8,0°0.2 . m3 4,72 |
. B pd _ RAZEM | 4,72
46 KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidtka palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.4.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokoéci
cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. |-V
1 1.95'8.0"2 — m2 | 31.20
[ Z RAZEM 531,20
| 47/KNNR 1 Pompowanie wody 2 wykopéw /do cgléw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.4.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego pfzez Inspektora Nadzoru
10,00 I B o godz. | 10,00 S
a__ - [ RAZEM ~10.00
4.3 Przygotowanie podioza , Z S - |
48|KNNR 11 Paodioza grub. 15¢cm z %szyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.3|0501-05
B 1.0"8.0*0,15 / ) o m3 1.20
] / - .  RAZEM 1,20
4.4 Roboty montazéwe R .
49| KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk ¢ ér. zewn. 160 mm m
d.4.4/1308-02 / .
| 8.00 = _m 8,00 !
7 Il RAZEM 8,00
| 50|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do szt |
d.4.4/1321-03 z.sz. ist;ﬂéjacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3 /
.00 szt | 1,00 ]
| Al RAZEM | 1.00
51 KNNR4 / |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o0 $ér. 400-450 mm szt.
d.4.4/1417-02/
1.00 - szt 1.00 I
I 7 RAZEM 1.00!
45 / Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie - =1
52|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.4.5/0501-05 |
A _11.0"0.46'8,0 m3 3,68 e
. i o e | HALEWV D0 |
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. | Podstawa | jm. | Poszcz. | Razem |
BRUINNRT Zateszaran s :
d.4.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00) | ‘ | |
‘ 2.2.2.9911-
03 /
VI | S _ 3868 - — - R _lma ‘ 3.58_‘ / _‘
i S| [ i | . RAZEM |/ 388
54/ KNR-W 2-18 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z‘m | J.f
d.4.5/0102-01 wiopiong wkiadka metalowag | |
8,00 m L 800 |
| o ) i l RAZEA_?'ﬁi«L 8.00|
55 KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych [m3 / [ |
d.4.5/0214-04 2.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym /
11.4.8911-03 35 cm) - kat.gr. |-}l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) g ‘
_ _ 11,0"[2,8-0,46]'8,0 - - m3 / 872 |
[ | I [/ RAZEM | 872
56/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w me /] ‘
d.4.5/0206-02 gruncie kat. -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem /
’0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o hawierzchni utwardzonej samochodami /
samowyladowczymi - zaladunek | odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane // ‘
‘ przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania p
‘ _ |[18,88+4,72]-1872 S |lms } 4,88
L ) — o A RAZEM | ise‘
| 5/|45231300-8 | Sierak6w Slaski, ul. Diuga, dz. nr 575/98 = W - - - ]
51 ___|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o e — |
57 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : lkpl. | T |
d.5.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw 4
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- kadki dia pieszych o d ‘
- odpowiednie tabliczki znacznikowe :
- éwiatla ostrzegawcze /
- opracowanie geodezyjne / ‘
I 1.00 _/ kpl. | 1,00
i 4' |  RAZEM 1,00]
52/  |Roboty ziemne o / o o - ‘
58| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami |m3 |
d.5.2/0210-02 podsigbiemymi o pojemnoséci tyzki 0.25 m3 w grunpie kat. I-If - wykop mechanicz- ‘
ny 80% o sredniej glebokosci 2,8 m / ‘
| __ |1.0[2.8+0,15]"8.0°0.8 / — m3 I 18,8§L
! 1 A o L | BAZEM 18,88
59|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m | glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.5.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-II - wyko, eczny 20%
1.0"[2,8+0,15]*8.0"0,2 m3 4,72 —
RAZEM 4,72
60/KNNR 1 Peine umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2 ‘
d.5.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suc?\mh ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci ‘
cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. {-IV / |
1.95*8.0*2 d m2 31,20
o ~ || RAZEM 31.20)
61|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.5.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozlitzenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- ‘
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
] 10,00 P - - jgodz. | 10.00|
[— - / | | RAZEM | 10.00
83 Przygotowanie podioza - S o i
62 KNNR 11 Podloza grub. ¥5 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3 ;
d.5.3/0501-05 / | |
_ 1.0"8.0*0,15 — - m3_ 120
= . I - - e o | | RAZEM 1.20
54 Roboty'montazowe S I ———— |
63 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na waisk o §r. zewn. 160 mm m
d.5.4/1308-02 i | ‘
8.00 im 8.00 __
| | . == RAZEM | 8.00
‘ 64/KNNR4  /IKsztaitki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do ‘szt | | ‘
d.5.4/1321-03 z.sz. listniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4. 99133 ‘ ‘
e e B 7 —
65 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt. ‘
‘ 4.5.4/1417-02 ‘ | |
L 4 . 11,00 - - sz, | 1.00
[ — S | RAZEM | 1,00
r ’5.:-]i Z cZeme == = —
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PRZEDMIAR ROBOT

LE Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- g -wierzeh-fe tonyct—m? 7
d. 5 5 0501 -05 i
1.0*0,46*8.0 m3 3,68 LA
B RAZEM /368
67| KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zaggszczenia  |m3 7
d.5.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
222.9911- | ¥
03 /
B 3,68 o e ms ! }_é 8 |
B | RAZEM | 368
68/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza z m | / [
d.5.5|0102-01 wtopiong wkiadka metalowa S/
8,00 - B m 7[ 8,00, .
| /RAZEM 8.00|
69 KNNR 1 Zasypanie wykopow _fund.podtuznych,punktowych.rowéw,wykopéw obiektowych |ms3 l/
d.5.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
| 11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00) ;
| L 1,0*[2,8-0,46]1*8,0 m3/ 18,72
- B LA RAZEM | 18,72
70 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.256 m3 w ma3
d.5.5/0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem  /
| 0208-02 urobku na odlegltos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodarm)i
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskaza
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4,72]-18,72 P m3 4,88 |
| B RAZEM 4.88
645231300-8 |Sierakéw Slgski, ul. Diuga, dz. nr 247/39 _— B B 1
6.1 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace /s |
71 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpt. | |
d.6.1|wycena indy- |- wytyczenie | oznakowanie trasy rurociggdw Vi |
widualna - zabezpieczenie wykop6w taéma ostrzegawczg / [
- kiadki dla pieszych. /
- odpowiednie tabliczki znacznikowe 25
- éwiatla ostrzegawcze /
- opracowanie geodezyjne //’
B 1,00 B . ____ i  kpl. | 1,00,
4 - | RAZEM | 1,00
6.2 Roboty ziemne ,_-_/ L — -
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o g&ebokoscn do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m?
d.6.2|/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w'gruncie kat. |-l - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glebokosci 2,8 m
1,0*[2,8+0.15]*7,0'0,8 o o _|m3 16,52
Z RAZEM 16,52
73|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- |m3
d.6.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-It - Wykop reczny 20%
' 1,0*[2,8+0,15]*7,0*0,2 . m3 4,13 |
I RAZEM 4,13
74 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi statowy- |m2
d.6.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w grunta?"suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokoséci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. -V
1 1.95*7,02 / m2 27,30 I
- | yd - B RAZEM 27,30
75|KNNR 1 Pompowanie wody z/wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.6.2/0603-01+wyc. pompy/ ostateczpe rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatw:erdzonego przez Inspektora Nadzoru | :
_110.0C / _ \godz. | 10.00] |
1 — | RAZEM 10,00
63| 'Przygotowﬁnie podioza _ o
76|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
.6.3/0501-05 /
o 1.0*740°0.15 m3 1.05 ]
- - RAZEM | 1,05
6.4 - Roboly montazowe |
77|KNNR 4 {Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m | |
d.6.4/1308-02 | |
o /17,00 m il i 7.00
| Vd | RAZEM 7.00|
‘» 78/ KNNR 4/ Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do  |szt |
d.6.4/1321,03 z.sz. [istniejacej sieci kanalizacyjnej
. 3.4/9913-3 |
.Y 1,00 B szt 1,00
N B - RAZEM | 1,00/
78/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt. |
a:6ATTa17-02 i

-9-
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PRZEDMIAR ROBOT

{ Lp. | Podstawa | __ Opisiwyliczenia | _jm. | Poszcz. | Razem
— 1.00- szt 1 L —
0 - - S I | RAZEM | 50_
6.5 __|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o .
80/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalinych dowiezionych |m3
d.6.5/0501-05
L 1,0°0,46°7,0 B m3 | 322 =
L 1 B B .| RAZEM | 322
81|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |m3
d.6.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00
2.2.2.9911-
03 |
3,22 _ m | /322
| ) | | RKEM | 3.22,
82|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykiywcza z/m
d.6.5/0102-01 wiopiong wkladka metalowa
7,00 m 7,00 1
— ' ) /| RAZEM 7,00
83|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.6.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
] 1,0*[2,8-0,46]*7.0 - B N3 16,38 = e
- B 7 "RAZEM 1638
84[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0.25 m3 w ma3
d.6.5/0206-02 gruncie kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporte
0208-02 urobku na odlegtoéé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochgdami
samowyladowczymi - zatadunek | odwdz nadmiaru ziemi na migjsce wskdzane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[16.53+4.13]-16.38 ) |m3 4,28 1
[ — | RAZEM | 4.28
7/45231300-8  Sierakéw Slaski, ul. Dluga - wyprowadzenie poza obreb jezdni B
71 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce ) .
| 85| Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : |kpl.
d.7.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw '
widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wialla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 o kpt. | 1,00
= - L . RAZEM | 1,00
7.2| Roboty ziemne B S - B
86 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci dg/ZJ m wykonywane na odklad koparkami |m3
d.7.2/0210-02 podsiebiemymi o pojemnosci fyzki 0.25m3 w gruncie kat. I-1l - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glgbokosci 2,8 m
[ 1,0"[2,8+0,15]*4.0'0.8 _/ 'm3 | 944 N
7 RAZEM 9,44
87/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.7.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat/I-1l - wykop reczny 20%
1,0[2,8+0,15]"4,002  / m3 236 |
| / | RAZEM 2.36
88 KNNR 1 Peine umocnienie écian‘Wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- 'm2
d.7.2{0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruhtach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat A-IV
11.95%4.0"2 7 m?2 15,60| ___|
B [ RAZEM 1560
89/KNNR 1 Pompowanie )lbdy z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.7.2/0603-01+wyc. |pompy/ - oslateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 / lgodz. | 10,00
7 —— | | RAZEM | 10.00
7.3 Przygotowanie podioza - ) o |
90|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezienych m3 [
d.7.3/0501-05
I 11,0*4,0%0.15 B 'm3 | 0.60|
B | | BRAZEM | 0.60
7.4 _/ __|Roboty montazowe - R - . ]
91|KNNR 4/ Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.4|1308-02
4,00 m 4,00
s S RAZEM 4.00
92|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
| d.7.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
| 3.4.9913-3
= 1L — = S — —60;
-10 -
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
- RAZEM 00
93|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne - zaslepienie rurociagu $r. 160 mm - wykopy umoc-  |szt
d.7.4(1321-02 z.sz. |nione |
3.4.9913-3
1,00 B ——— |szt o _|
I - I RAZEﬁO/ 1,00,
| 7.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie ) I
94 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.7.5/0501-05 / ‘
1.070,46°7.0 ] m3 3.22 ]
. _ // RAZEM 3,22
95|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolezynnik zag zenia |m3
d.7.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03 [
. 1322 = m3 ____ 322 !
i B B | RAZEM 3,22
96|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w zierfii tasma lokalizacyjno-wykrywczg zjm
d.7.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
7.00 = m 7,00 |
) g i RAZEM 7.00
97|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pedtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.7.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz'mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 (35 cm) - kat.gr. |- spétczynnik zageszczenia Js=1.00)
- 1,0*{2.8-0.46]:7; m3 16,38 .
| L =l o i RAZEM 16,38
98|KNNR 1 Robgiyziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.7.5/0208-02 ncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach 2z transportem
0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
ot [16.53+4,13]-16,38 . |m3 4,28
: } - RAZEM — a2B
8/45231300-8 | Glinica, ul. Lipowa, dz. nr 996/28 -
8.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o B
99 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.8.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczy
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| 1.00 B kpl. 1,00
| . RAZEM 1.00]
. 8.2 Roboty ziemne — . |
100|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.8.2|0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. i-1l - wykop mechanicz-
ny 80% o éredniej glebokosci 2,8 m :
~ [1,0%[2,8+0,15]*8,00,8 — = m3 18,88 |
| ) - - | RAZEM 18,88
101 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoséci do 3,0 m o cianach piono- |m3
d.8.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20% | |
1,0*[2,8+0,15]*8,0°0,2 m3 472 1
I | RAZEM 4,72
102/ KNNR 1 |Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérkg patami szalunkowymi stalowy- im2 |
d.8.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
cenawiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,95'8,02 B B m?2 31,20, ]
= 1 — — RAZEM | 31.20
103|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy |godz.
| d.8.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
B 10,00 godz. | 10,00
. RAZEM 10,00
8.3 Przygotowanie podioza ) S B
104 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 |
d.8.3/0501-05 |
. |1,0°80%0,15 = — _m3 | 1,20
1 S | | RAZEM | 1,20
8.4 Roboty montazowe - )
105/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.8.4/1308-02
| 8.00 m | 8,00 |
| | I | RAZEM 8,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem
106 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.8.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3 |
S 1,00 - szt 1.00,
- [ RAZEM 1,00
107|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt
d.8.4/1417-02
| 1,00 — szt. | 1,00/
- | RAZEM | 1.00
8.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie N I
108|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m2
d.8.5|0501-05
1 11,070.46"8.0 m3 3,68
| | ) RAZEM 3,68
109/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki plaskowe] zageszczarkami - wspétezynnik zageszczenia  |m3
d.8.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00}
2.2.2. 9911-
03
] 3,68 — |m3 3.68
i - RAZEM 3.68|
110|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu uloZzonego w ziemi taéma Iokalizacyjno-wykrywcza z|m |
d.8.5/0102-01 wtopiona wkladkg metalowa
| 18,00 - ' m 8,00
RAZEM 8,00
111/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m?
d.8.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1.0%[2.8-0.46[*8.0 - m3 i 18,72/
a i B | RAZEM 18,72
112/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.8.5|0206-02 gruncie kat. I-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek | odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
\przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4,72]-18,72 = m3 N 4.88 |
o I | | RAZEM | 4,88
9|45231300-8 |Ciasna, ul. Rézana, dz. nr 765/59 S —
[ 94] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) )
113 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.9.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
. S 1,00 |kpl. 1.00] ]
] RAZEM 1,00
9.2 __|Roboty ziemne —
114/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparkami [m?
| d.9.2/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-t - wykop mechanicz-
ny 80% o éredniej glebokosci 2,8 m
11.0*[2.8+0.15]*8.0*0.8 ) — m3 | 18.88 B
—_ RAZEM 18,88
115/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m3
d.9.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20% |
A 1,0*[2.8+0,15]*8,0*0.2 - - m3 4,72|
] - | __BRAZEM 4,72
116/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.9.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
. 1195'80*2 B . m2 31,20
B RAZEM | 31,20
117|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy [godz.
d.9.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 110,00 I |godz. 10.00] |
| | B RAZEM | 10,00}
9.3 Przygotowanie podioza - o
118|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.9.3/0501-05
| |1 .0°8,00.15 B = m? 1,20/
| | - - [ RAZEM 1,20
| 9.4 |Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia o | jm. Poszcz. Razem
119 KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9.4/1308-02
| 8.00 m_ 8.00 B B
[ |- RAZEM 8,00
120/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PGV fi 200/160 mm - weinka do  |szt
d.9.4/1321-03 z.sz. |istniejace] sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 _ st 10
S | RAZEM 1,00
121|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.9.4/1417-02
11,00 i - szt. 1.00 |
I o RAZEM 1.00
9.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B
122|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.9.5/0501-05
~ [1,0"0,46"8,0 B m3 3.68
| __| RAZEM 3.68
123/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zaggszczenia |m3
d.9.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
| 1368 m3 3.68
| ; R B RAZEM 3,68
124/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg zjm
d.9.5/0102-01 wiopiong wikiadka metalowa
goo - _m 8,00
B - RAZEM 8,00
125/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych |m3 |
d.9.5/0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
11.0"[2,8-0.46]"'8.0 . o md 18,72 |
- RAZEM 18.72
126/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m?
d.9.5/0206-02 gruncie kat, I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
| przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
~|[18.,88+4,72]-18.72 _ m3 4,88
| — o - o RAZEM | 4.88
| 101 o Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace Fo
127 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. ,/
d.10.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw //
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w taéma ostrzegawcza i
- ktadki dla pieszych /
- odpowiednie tabliczki znacznikowe P
| - éwiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| 100 ~kpl. 100,
| B I | RAZEM 1,00
10.2 ) Roboty ziemne -~ ) -
128/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od koparkami 'm?
d.10./0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - wykop mechanicz-
2 ny 8i0% o $redniej glebokosci 2,8 m
11,0°[2.8+0,15]*7.0'08 - mé 16.52 Ul
o . - RAZEM 16,52
129/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono-  |m?
d.10./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykopfeczny 20% |
2
| m3 413
B RAZEM 4,13
130/ KNNR 1 me | |
d.10./0313-01+wy- |
[ 2|cena wlasna | |
z m2 2730 |
| RAZEM 27,30
131 |KNNR 1 Porfpowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.10.|0603-01+wyc-{pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 MasV powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
= 10.00 - godz. 10.00 -
L - - RAZEM ~ 10,00
1 - Przygotowanie podioza — — — = -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa 'I ~_ Opis i wyliczenia L jm. Poszcz. Razem
“HI2HNNR-TT Podioza-grub—t5-em-z-kruszyw-naturelryeh-dewiezionyeh md
d.10./0501-05 P
3
R 1.0°7.0°0.15 - m3 1.05 d
0 - - RAZEM 1,05
104| 'Roboty montazowe - — ]
133|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m / |
d.10./1308-02
4
7,00 m / 7.00,
| . RAZEM | 7.00|
134|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trdjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.10./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
T o ) /lsat 1,00
! B i RAZEM 1,00
135 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.10.1417-02
4
| B 1,00 szt. ] 1,00/
1 | _T | RAZEM 1,00! |
10.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie - |
136{KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nafuralnych dowiezionych [m3 |
d.10./0501-05 [
5
11.0"0.46*7.0 m3 3,22 -
| RAZEM 3,22
137|KNNR 1 Zaggszczanie obsypki piaskowe] zageszczafkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.10./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
3.22 m3 322 |
1 | RAZEM 3,22
138/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.10./0102-01 wiopiong wkiadkg metatbwa
5
7.00 = m 7,00
] S S RAZEM | 7.00,
139|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3 |
d.10./0214-04 z.0.2. |spycharkdmi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cr)* kat.gr. I-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| . 8-0.46]7.0 m? 16,36
. RAZEM | 16.38
140/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w ms
d.10./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5 urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwo6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
A [16.53+4,13]-16,38 - _ |ms 428 _
= - = MAZCN i<
11,45231300-8 | Zborowskie, ul. Niedzwiedzka, dz. nr 399/199 o - ]
11.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace — - )
141 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.11.|wycena indy- |- wylyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
11.00 B |kpl. 1,00, |
— o o | RAZEM 1,00
| 11.2] o Roboty ziemne i drogowe N B
142|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce piaskowej z wypelnieniem |m2
d.11./0807-01 spoin piaskiem
2
111.0"2.0 |m2 2200
| S — R | RAZEM | 22,00
143 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z m2
d.11./23102-01 odzysku/
2
11.0°2,0 ‘m2 2200 _
i = = o RAZEM 22.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Poszcz. Razem

Lp. | Podstawa | N Opis i wyliczenia B | jm.
144 KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsigbiernymi m3
d.11.|/0210-02 o poityzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 |bokosci 2,0 m
1,0"[2,8+0,15]"11.0°0,8 e —_ |m3 i 25,96
| | - | | RAZEM | 25,96
145/KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m ¢ écianach piono-  |m? [
d.11./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-l - wykop reczny 20%
| 2
[1,0°[2,8+0.15)*11,0*0,2 ms 6,49
. B RAZEM | 6.49
146 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2 [ |
d.11./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
{ 12,95"11,0*2 B |m2 64,90 |
[ i _ RAZEM | 64,90/
147 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.11./0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wtasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
— 110,00 godz. 10,00,
; [ B RAZEM | 10.00
11.3| - |Przygotowanie podioza .
148 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.11./0501-05
3
L — 1 ~ 11.0"11,00.15 m3 165
| I B B RAZEM | 1,65
| 11.4 B Roboty montazowe - .
149 KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.11./1308-02
4
11,00 - o |m 1100
S ] RAZEM ~ 11,00
150/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do szt
d.11./1321-03 z.sz. |istniejace] siec kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
{ 100 — — _ szt 1,00 |
o _ _ - RAZEM | 1,00
151|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.11./1417-02
4
| 1.00 'szt. 1,00
| o i RAZEM 1,00
_11.5] |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie |
152 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm?
d.11./0501-05
5
 H— 11.0*0.46*11.0 m3 5,08 |
- | RAZEM | 5,06
153|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia |m3
d.11.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03 )
|5.06 - . {m3 = 5,06, —
= [ — - . ' RAZEM | 5,0
154/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.11./0102-01 wiopiong wkiadka metalowg
5
111,00 - B m 11,00 |
| . | RAZEM 11,00
155|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych \m?
d.11./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5(11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-}l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
~11.0*[2,8-0.46]*11,0 m3 B 25,74
B 1 RAZEM 25,74
156|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m? [
d.11./0206-02 gruncie kat. -l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem [
5/0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[25,96+6.49]-25.74 'm3 6.71 o
B RAZEM 6,71
12/45231300-8 |Ciasna, ul. Zielona, dz. nr 1325/74 - o
12.1 Robeoty przygotowawcze i zabezpieczajace |

-15 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

-16 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

| Lp. | Podstawa | = ‘Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
157 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. [ |
d.12.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 |widuaina - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| 1,00 - B }kpl. | 1.00| |
] B RAZEM 1,00/
| 12.2] Roboty ziemne i drogowe s =
158 KNR 2-3t Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2 | |
d.12./0803-03 bosci 8 cm |
2|0803-04
_16,0"2,0 B m2 12,00 |
] RAZEM 12.00
159 Utylizacja asfaltu t
d.12.|wycena indy-
2|widualna
12,0*0,08"2,5 t 240, ]
ol R . RAZEM 2,40
160|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.12./0114-05 15¢cm |
2
6,072,0 o m2 12,00 .
L RAZEM 12,00/
161|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.12./0114-07 10 cm
2/0114-08
16,0°2.0 B m2 12,00
L | RAZEM | 12,00,
162|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m2
d.12.|0310-01 asfaltowa - grubos$¢.po zageszczeniu 4 cm
2
R 6.0"2,0 - = |m2 | 12,00
— ] | i | RAZEM | 12,00
163|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- | 'm2
d.12.|0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
— 6.0*2,0 m2 12.00| o
| | o o B | . RAZEM 12.00
164|KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi |m3
d.12.{0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
| 11,0%[2,8+0.15]*10.0*0.8 _ |md 2380
[ — - RAZEM | 23,60
165 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach piono- |m3
d.12.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
_ |1,0*[2.8+0.15]*10,0*0,2 \m3 ~_590| o
I — ) r_ RAZEM 5,90
166 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.12. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
12.95"10.02 B m2 & 59,00/ |
| RAZEM 59,00
167|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.12./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/ wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru '
10.00 \godz. 10,00 o
I | | RAZEM 10,00
12.3 Przygotowanie podioza - - S |
168/ KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 i
d.12./0501-05
3
1,010,005 - m | 150
B ] | BAZEM 1,50
124 _|Roboty montazowe - o
169/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm Im
d.12./1308-02
4
/10,00 m 10,00
| - | RAZEM 10.00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia - jm. | Poszczz. | Razem
170 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do  [szt
d.12.11321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjne;j
4/3.4.9913-3
B [1.00 - — szt L 1,00 I
C__ L - | RAZEM 1,00
171|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt. [
d.12./1417-02
4
|1,00 o I s %000 |
! S - — [} | RAZEM 1,00
12.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie — o i -
172|KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 '
d.12.|/0501-05 '
5
1,0"0,46*10,0 m3 4,60 !
. — -~ || RAZEM | 4,60
173|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia  |m?
d.12.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5|2.2.2. 9911- |
03 |
S 40 -  |m3 4,60
. RAZEM 4,60
174|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza z|m
d.12.|0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5
10.00 : m 10,00
N — _RAZEM 10,00
175/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych |m3
d.12./0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
L | ~_|1,0*[2.8-0.46]*10.0 . B — m3 2340
| L il RAZEM 23,40
176/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. ly2ki 0.25 m3 w m3
d.12./10206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[23,60+5,90]-23.40 = e — m3 6,10
i | I | RAZEM | 6,10/
| 13/45231300-8 | Zborowskie, ul. Gléwna, dz. nr 525/35 i 527/36
13.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - ) -
177 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kp!.
d.13.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow |
1|widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- kfadki dla pieszych [
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- dwiatla ostrzegawcze |
|- opracowanie geodezyjne
11,00 = kph. 1,00/ |
[ RAZEM 1,00
13.2 — .Roboty ziemne i drogowe S
178|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- \m2
d.13.|0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
" 12,0%2,0 |m2 4.00 . I
B — B | RAZEM | 4,00
179 Utylizacja asfaltu t
d.13.|wycena indy- |
2|widualna |
4,0'0,0825 = t 0.80 —
) ) o RAZEM 0.80
180|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.13./0114-05 15¢cm
2
2.0°2,0 ) m2 4,00, |
| RAZEM 4,00
181|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.13./0114-07 10 cm
2(0114-08
L 20720 B : m?2 4.00
! B = | RAZEM | 4,00
182|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraine-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?2
d.13.|0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2
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Lp. | Podstawa ~ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
o 2,020 m2 4,00
] ' RAZEM | 4,00
183 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.13./0310-05 na asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
_[2,0°2,0 m2 __4,00 —
] = .. RAZEM 4,00,
184 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi |m3
d.13./0210-02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gle-
| 2 bokosci 2,0 m
1,0"(2,8+0,15]*8,00,8 _. m3 18,88|
RAZEM 18,88
185|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3.0 m o écianach piono- |m3
d.13./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1f - wykop reczny 20%
2
| 11,0%2,8+0,15]*8.0"0,2 md | 4,72| ]
] i RAZEM | 472
186 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m2 |
d.13./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. IV
. 2,95'8,0"2 m2 47,20 !
I —— _ RAZEM 47,20
187/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.13./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne roziiczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
] 10,00 . godz. 10,00) 1
[— - [ ~ RAZEM | 10.00|
133 |Przygotowanie podioza N -
| 188/KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.13./0501-05
3
| 11.0°8,0°0,15 = .m3 1200 {
. = . L | RAZEM 1.20|
134 Roboty montazowe B o - |
189 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.13.1308-02
4
{800 . m_ | 8.00 _|
) | RAZEM 8.00
190/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do [szt
d.13./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3 '
1.00 szt 1.00
] — RAZEM 1,00,
191 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o ér. 400-450 mm szt.
d.13./1417-02
4
ol 11,00 R szt. 1.00
- | RAZEM | 1,00
13.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B |
192|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3
d.13./0501-05
5
11,0°0.46*8.0 m? 3.68| !
= = | RAZEM 3.68
193|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3
d.13./0408-03 z.sz. |Js=1.00) |
5|2.2.2. 9911-
03
— 3.68 S e m 3,68
. L | B RAZEM 3.68|
184 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyino-wykrywcza z/m
d.13./0102-01 wtopiong wkiadka metaiowa
5
= 8.00 - m 8.00] ___
L o _ RAZEM | 8,00
195 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.13./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
- 1.0*12,8-0.46]*8.0 m3 18,72,
B . RAZEM 18,72




PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
196|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane keparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.13./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem |
5/0208-02 urobku na odleglesé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
| samowyladowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
| przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4.72]-18,72 B B m3 I 48
| ; B ~ RAZEM | 4.88
14/45231300-8 [Sierakow Slaski, ul. Szyszkdéw, dz. nr 516/31
141 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace R o
197 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.14. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widuaina - zabezpieczenie wykopow taséma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne |
11,00 kpl. 1,00 |
B RAZEM | 1,00
14.2 Roboty ziemne i drogowe . ]
198|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- (m2
d.14.|0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
13.0"2.0 = = m2 6.00 i
o B B RAZEM 6.00
199 Utylizacja asfaltu t
d.14.|wycena indy-
2|widuaina
6,0"0.082 5 - t i 1,20| |
I B B RAZEM 1,20
200 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.14.|0114-05 15¢cm
2
j 3.0°2.0 m2_ 6.00
- i _ RAZEM 6.00
201 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.14./0114-07 10 cm
2|0114-08
3,020 ’ I m2 | 6,00,
I I . o RAZEM 6,00
202|KNR 2-31 INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m2
d.14./0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2 |
13.0"2.0 B _m2_ 6.00 1
 [— B l RAZEM | 6.00
203|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieral- |m2
d.14./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
—_— 13.02.0 — m2 6.00| __|
! ) RAZEM | 6.00
204 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsigbiernymi |m?2
d.14./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
_11.0"[2.8+0.15]"6,0"0.8 — . md 14,16 —
B RAZEM | 14,16
205|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3 ;
d.14./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2
1,0%[2,8+0,15]*6,0*0.2 —_— m3 I 3.54| |l
| B . ) B RAZEM | 3,54
206|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m2 |
d.14.|0313-01+wy- |\mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokoéci |
2|cenawiasna |do 3.0 m; grunt kat. -V
2,95"6.0°2 S - m2 | 3540 _|
. 1 . | RAZEM | 35,40
207|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.14.|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
- 110,00 \godz. | 10,00, |
| B R i | RAZEM | 10,00
14.3 |Przygotowanie podioza B -
208|KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m2 |
d.14./0501-05 ‘
3
1.06.0*0,15 m3 il 0,90,
-19 -
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
, | H - RAZEM 0.90
| 144 Roboty montazowe S —
209 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk ¢ ér. zewn. 160 mm m ‘
d.14.{1308-02
4
6.00 m 6,00
] = | Razem | 6,00,
210/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do szt
d.14./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4|3.4.9913-3
100 - . szt | 1.00] |
1 4 ) - |  RAZEM 1,00
211 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt. |
d.14.|1417-02
4
1,00 o szt | 1,00 |
| _ | RAZEM | 1,00
| 14.5 \Zasypanie wykopow i ich zageszczenie - B
212/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 ]
d.14.|0501-05
5
1 1.00.46"6.0 B |m3 | 276 |
B o | RAZEM | 2,76
213|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspbiczynnik zageszczenia  |m3
d.14.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
2,76 m3 2,76, |
B RAZEM 2,76
214/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza z|/m
d.14./0102-01 wiopiong wkiadka metalowa
5
6.00 o m 6,00
B RAZEM 6,00
215/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
| d.14./0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[2,8-0,46]"6.0 m3 1404, .
B B i RAZEM 14,04
216|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.14./0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
510208-02 urobku na odleglosé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[14.16+3,54]-14.04 - ~m3 | 3.66 — e |
e _ RAZEM 366
15/45231300-8 |Zborowskiei, ul. Dolma, dz. nr 545/40 - - - |
15.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - i
217 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : Tkpt.
d.15.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza
- kladki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne ,
1,00 B ~ kpi. |- 1,00 ]
B | — || RAZEM 1.00!
.2 ) Roboty ziemne i drogowe S )
218/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |[m2 [
.15.10803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
i 3,020 - - m2 6,00 |
] | - RAZEM 6,00
219 Utylizacja asfaltu t
d.15.|wycena indy-
2|widuaina
16.00,08"2.5 B t 1.20 —
__! = : RAZEM 1.20]
220 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.15./0114-05 15 cm
2
3.072,0 — |m2 | 6,00/ L
RAZEM | 6.00
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Lp. | Podstawa | . ___ Opis i wyliczenia 1 jm. Poszcz. | Razem
221/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.15./0114-07 10 cm
2/0114-08
3.0°2.0 o m2 6.00
i B | | RAZEM 6,00
222 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |ma
d.15.|0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszezeniu 4 cm |
2 |
3.0°2,0 m2 6,00 |
] RAZEM | 6,00
223|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.15./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zaggszczeniu 4 cm
2/0310-06
13,0"2,0 \m2 i 6.00 i
B | 1 | RAZEM 6.
224|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.15./0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o sredniej gle-
2 bokoéci 2,0 m
1,0"[2,8+0,15]"9,00.8 m3 21,24
] B _ | | RAZEM 21,24
225/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3
d.15./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-il - wykop reczny 20%
2
[1.0*[2,8+0,15]*9,0"0,2 _|m3 531 __|
| RAZEM 5,31
226/ KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m?2
d.15.|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
! 12,95"9,0"2 m2 53,10 o
| _ N : RAZEM 53,10
227 /KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do cel6w kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy godz.
d.15./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru |
| 110,00 - godz. | 10,00 |
| = B | RAZEM 10,00!
| 15.3 Przygotowanie podioza B
228|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3 [
d.15./0501-05
3
L 1,0'9.0°0.15 m3 1,35, ]
| - _| __RAZEM 1,35
15.4| |Roboty montazowe _ o |
229 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m |
d.15./1308-02
4
| |2.00 - m Y
A B S S o RAZEM ~5.00
230 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do  |szt [
d.15./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
I _ 1,00 szt 1,00
| ! = | RAZEM | 1,00
231 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.15./1417-02
4
i60 . szt __1.00] R
1 . — RAZEM 1,00
_15.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
232|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych \m3
d.15./0501-05
5
| 11,0*0,46"9,0 m3 4,14 =
_ B i | RAZEM 4,14
233iKNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspolczynnik zaggszczenia | m3
d.15./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911~
03
14.14 = ms3 434
Tl _ RAZEM 4,14
234|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonege w ziemi taséma lokalizacyino-wykrywcza z|m
d.15.|0102-01 wtopiong wkladka metalowa
5
| 9.00 B |m 9,00
| B RAZEM 9.00
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia j-m. { Poszcz. | Razem
235/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych |m3 [
d.15./0214-04 z.0.2. | spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym [ |
5(11.4. 9811-03 |35 cm) - kat.gr. -1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| - 1,0"[2.8-0.46]"9,0 B — mé 21,06 B |
) RAZEM 21,06
236|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 |
d.15.0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem ‘
5/0208-02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[21,24+5,31]-21,06 - |m3 549
] | B B | RAZEM 5,49
16,45231300-8  Zborowskiei, ul. Gléwna, dz. nr 518/51
16.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - —
237 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.16.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1 widuaina - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
B _11.00 B B kpl. 100
] — || RAZEM 1,00
16.2 Roboty ziemne i drogowe o o
238|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2
d.16.|0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
| |2.0*2.0 m2__ | 4,00 —
| I RAZEM 4,00
239| Utylizacja asfaltu t
d.16. wycena indy-
2|widuaina
4.0"0,08"2.5 it 0,80 !
— . I RAZEM 0,80
240 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniui  |m2
d.16./0114-05 15¢cm
2
2.072,0 m2 4.00 |
RAZEM 4,00
241/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.16./0114-07 10cm
2/0114-08
2,020 - m2 - 4,00|
(I | | RAZEM 4,00
242|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.16.|10310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
2
| 2,020 m2 4,00
B = RAZEM 4,00
243 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2 |
d.16.|0310-05 na asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
| 12,0"2.0 S - o m2 4,00 I
| B N | RAZEM 4,00/
| 244]KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi m3
d.16./0210-02 0 poj.iyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o érednie] gle-
2 bokosci 2,0 m
b ]1.0%2,8+0.15]"8,0*0.8 o o B m3 18,88
| ] RAZEM | 18,88
| 245/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.16./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2
] - 1,0"[2,8+0,15]*8.0*0.2 m3 4,72 |
] i ) | B | RAZEM | 4,72
246/ KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.16. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
2/cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2.95"8.0"2 m2 4720,
—— . RAZEM 4720
247 |KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz. |
d.16./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
S| 10,00 - — godz. 10,00| ]
1 | RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
16.3 Przygotowanie podioza o ) |
| 248/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.16.|/0501-05
3
1,0*8,0°0,15 - S m3 1,20
| B RAZEM 1.20
16.4 Roboty montazowe -
249 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm 'm
d.16./1308-02
4
18,00 m 8.00 |
. . | RAZEM 8,00
250|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.16.|1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
| 11,00 S - szt | 1,00 -
| N AZEM | 1,00
251 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o ér. 400-450 mm szt.
d.16./1417-02
4
100 |szt. ~1.00| |
i - RAZEM 1,00/
16.5 |Zasypanie wykopéw i ich zaggszczenie —
252|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.16.|0501-05
5
1,070.46"8,0 m3 368
S | RAZEM 3.68
253/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia  |m3
d.16./0408-03 z.sz. |Js=1.00}
5/2.2.2. 9911~
03
3.68 B /m3 3,68 |
|— ) | RAZEM | 368
254 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.16./0102-01 |wiopiong wkiadka metalowg |
5
8.00 m 800
B RAZEM 8.00
255/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
d.16.|10214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1.0*[2.8-0.46]*8.0 B m3 18.72
1l I | RAZEM 18.72
256 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.25 m3 w m3
d.16.[0206-02 gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urcbku na odlegios¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
|samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4,72]-18,72 o lm | ags |
] | RAZEM | 4,88
17/45231300-8 | Zborowskiei, ul. Polna, dz. nr 542/132 -
171 Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace — B
257 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.17.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg [
| - kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- dwiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1.00 S B kpl. 1,00, |
) o | | RAZEM | 1.00
17.2 Roboty ziemne i drogowe ol
258 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
| d.17.|0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
1.0°2.0 - . |mz 2,00 |
— RAZEM 2,00
259 Utytizacja asfaltu t
d.17.|wycena indy-
2| widuaina
040

2,0"0,08'2,5 B it
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. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia — | jm. Poszcz. Razem
260 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.17.|0114-05 15 cm |
2
- 1020 — I m2 200 ___|
L | RAZEM | 2,00
261 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu | m2
d.17.|0114-07 10cm
2|0114-08
| 1,0"2,0 m2 2,00 |
| i il RAZEM | 2,00
262 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.17.|0310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
2
1,0*2,0 m2 2,00 g
| | — RAZEM 2.00
263 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.17./0310-05 na asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
1,0°2,0 - m2 2,00 _
- | _ [ RAZEM 2.00
264 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi |m3
d.17./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
] 1,0°[2.8+0,15]"6,0*0.8 m2 14,16
RAZEM 14,16
265/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.17.|/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
| 1,0"12,8+0,15]"6,0*0,2 m3 354,
i | - RAZEM | 3,54
266|KNNR 1 Pelne umocnienie écian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.17./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 2,95%6.0"2 B ~ m2 35,40 B
1 B | — o RAZEM | 35,40
267 |KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.17./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|/wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 \godz. 10.00| _J
B RAZEM 10.00/
17.3] Przygotowanie podioza
268 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych im3
d.17./0501-05
3
1.0*6,0"0.15 ) = ms | 0,80 |
. - | RAZEM 0,90
174 - Roboty montazowe - B
269/KNNR 4 'Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.17.|1308-02
3
6,00 o m 6.00 |
N | - - | RAZEM | 6,00
270 KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do szt
d.17./1321-03 z.sz. |istniejace]j sieci kanalizacyjnej
4|3.4. 99133
11,00 o szt 1,00
—— | . RAZEM 1.00
271 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.17.(1417-02
4
1,00 =— szl 1.00
] B | RAZEM 1,00/
| 175 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie o - E———
| 272|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.17./0501-05
5
B 1,0"0.46*6,0 B Im3 2.76! =
) — | RAZEM | 2,76
273/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolezynnik zageszczenia |m3
d.17./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
2,76 — I \m3 2,76,
RAZEM | 2,76




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
274 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyino-wykrywczg z m
d.17./0102-01 wtopiong wkiadkq metalowa
5
6,00 m 600
' B RAZEM 6,00
275|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych |m3
d.17./0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie fuznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
] 1,0"[2.8-0,46]"6.0 - m3 14,04/
1 RAZEM | 14,04
276/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. ty2ki 0.25 m3 w m3 |
d.17./0206-02 gruncie kat. I-Ilf w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania
L |[14,16+3,54]-14,04 — m3 3,66/ e
[ . S RAZEM 3.66
| 18/45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Osiedlowa, dz. nr 893/200
18.1) Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
277 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : W
d.18. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 B _kpl. 1,00, _|
; | - RAZEM 1;
| 18.2 - Roboty ziemne i drogowe - '
278|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o gru- |m2
d.18./0803-03 boséci 8 cm
2/0803-04
. 2020 _ N m? __4,00 =
- — | RAZEM - 4.00
279 Utylizacja asfaltu t '
d.18.|wycena indy-
2|widualna
| 4,0"0,08"25 = -t 0.80
R | RAZEM 0.80
280|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2 |
d.18./0114-05 15cm
2
2020 S m2 4,00
B | B RAZEM 4.00
281 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  m2
d.18./10114-07 10cm
2|0114-08
2,0"2,0 B B m2 4.00 R
I S RAZEM 4,00/
282|KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.18.|10310-01 asfaltowa - grubo§¢ po zageszczeniu 4 cm |
2
2.0°2.0 = m2 400 l
L RAZEM 4,00
283/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.18./0310-05 na asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
12,0°2,0 - m2 _____4.00 !
) ) | RAZEM 4,
284|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.18./0210-02 o poj.ty2ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
| | _ [1.0*[2.8+0,15]*7.070.8 B [m3 16,52
. - RAZEM 16,52
285|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3
d.18./0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
2
1.0*[2.8+0.15]*7.0"0.2 o 'm3 413 |l
] - RAZEM 4,13
286 /KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.18.|0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|cena wlasna | do 3.0 m; grunt kat. |-V
| 12,95*7.0"2 B m2 41,30
RAZEM 41,30

.25
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PRZEDMIAR ROBOT

. Lp. | Podstawa B —_ Opis i wyliczenia B | jm. | Poszcz. | Razem
287 |KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do ceidw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz. |
d.18.|0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisy do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10,00 o B \godz. 10.00 J
N B - | RAZEM _ 10,00
18.3 Przygotowanie podloza R - -
288 KNNR 11 Podfoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.18./0501-05
3
1,0*7,0*0,15 m3 1,05 |
| . — _ RAZEM 1.05
| 184 o Roboty montazowe )
289|KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.18.|1308-02
4
7,00 m 7.00 |
B RAZEM 7.00
290|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.18.1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4|3.4.9913-3
L 1,00 B szt 1,00 = y
L = | RAZEM 1,00|
291 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o ér. 400-450 mm szt.
d.18./1417-02
4
{1.00 — _|szt. ‘ 1,00
o - L | RAZEM | 1,00/
18.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie |
292|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych [m3 |
d.18./0501-05
5
1,0°0,46*7.0 o m3 3.22 —
| — RAZEM 3.22
293|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.18.|0408-03 z.sz. [Js=1.00)
5|2.2.2. 9911-
03
L 3.22 m3 3.22|
[ | o RAZEM 322
294|KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.18./0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5
7.00 o 'm 7.00,
= RAZEM 7,00
295 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.18./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-1l - wspblczynnik zaggszczenia Js=1.00)
1,0*[2.8-0.46]"7,0 md | 16.38
| = o RAZEM N 16,38
296|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermnymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.18./0206-02 gruncie kat. I-Ht w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem |
5/0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| [16,52+4,13]-16,38 m3 4.27| . |
L RAZEM 4,27
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