PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowieri
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przylaczy kanalizacji sanitarmej - miejscowosci Gminy Ciasna
ADRES INWESTYCJi : Gmina Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

. czerwiec, 2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od Do | Kod wg CPV
Gmina Ciasha - przylacza kanalizacyjne do posesji
1|Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz. nr 573/97 1 14 45231300-8
1.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce B L | R
1.2 Roboty ziemne 2 15 i ——
1.3| Przygotowanie podioza B [ 6
1.4/ Roboty montazowe Z 9
1.5, Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie S 10 114 -
2|Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz. nr 564/97 B o 115 |28 145231300-8
2.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace S 115 15
2.2|Roboty ziemne 16 19
2.3|Przygotowanie podioza - - B B 20 20
2.4|Roboty montazowe B B o 21 123 ]
2.5|Zasypanie wykopéw i ich zaggszczenie 24 28
__ 3|Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz. nr 248/39 B o 29 42 45231300-8
3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - N 29 29 1
3.2|Roboty ziemne - 30 133
3.3|Przygotowanie podioza S 34 34
3.4|Roboty montazowe - |35 137 — B
3.5/ Zasypanie wykopow i ich zageszczenie - - |38 42 B (. il
4 Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz. nr 42 43 56 45231300-8
4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 43 43
4.2|Roboty ziemne 44 47 |
4.3|Przygotowanie podloza o 48 48 |
4.4 Roboty montazowe - 49 51
4.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie o 52 56
5|Sierakéw Siaski, ul. Dluga. dz. nr 575/98 57 70 45231300-8
5.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 57 57
5.2|Roboty ziemne = = 58 61
5.3/ Przygotowanie podloza |82 62 I |
5.4 Roboty montazowe - 63 65
5.5|Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie = 66 70
6|Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz. nr 247/39 - N 84 45231300-8
6.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 171 71
6.2|Roboty ziemne - 172 75
_6.3|Przygotowanie podioza _ - — 76 76
6.4|Roboty montazowe S - 77 79
6.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 80 84

7| Sierakéw Slaski, ul. Diuga - wyprowadzenie poza cbreb jezdni 85 98 45231300-8
7.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 8

7.2|Roboty ziemne - 8 89
7.3 Przygotowanie podioza o o 90 90
7.4/ Roboty montaZzowe 91 93 k
7.5|Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 94 98 ) S
B Y S — — 59 112 as2afhoos |
__8.1|Raboty przygotowawcze i zabezpieczajace -  _ _lee— 199
8.2/ Raboty ziemne o 100 103 |
8.3|Przygotowanie podioza o 104 104
8.4|Roboty mon o 105 107
55 - : e = 108~ HE——— =
6l Giasne ut-Fozana dz nr 76559 — 2 182313008
9.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - H3— 1113
| 9.2[Roboly ziemne —— 1114 17
9.3 PrzygotoM 118 118
9.4/Roboty m - 119 121
—9-S{Zasypante Wykopow T ich zaggszezenie 122 126———+—
101@rasna;ut-—Ziednoczenia, dz—nr 517770 — 127 +40 452343066
10.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o — - 127 —127
10.2/ Roboty ziemne o il 128 131
10.3| Przygotowanie podioza o 132 1132 _ B
10.4/Roboly moniazowe ——— 133 135 ]
10-5r2asypanie wykopbw-Heh zageszezenie ————————— — + ~H48 '
| —+irZberowskieu-Niediwedzka-dr—nr-389499 44 +56 45P33360-8—
11.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce T |
11.2|Roboty ziemne i drogowe / 142 1147 |
11.3!Przygotowanie podioza = 148 148 - N
11.4|Raboty montazo! B - 149 151
FER i Fie - e — 156 :
~+2rCrasnaut—Zetona dznr 1385 ——— 157 176————d5234600 8 |
12.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace l 57— 157
12.2| Roboty ziemne i drogowe 158 167 -
12.3 PrzvmW 168 1168 | |
12.4|Roboty _ 169 |17
125 Zasyparnte-wykopow Hohrzageszezente e — 172 T ||
43 Zborowskie;, ui-Giowna, g T 525795 19277396 — 177 ] 15231568-8
-2-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3611



DZIALY KOSZTORYSU
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Lp. | Nazwa dziatu od Do Kod wg CPV
| 3.1-Robety praygoto : 628 - 7 s
13.2| Roboty ziemne i drogowe G 187 L
13.3|Przygotowanie podioza 188 188
| 13.4|Roboty mont. 189 191
| 435 w4 + 196
— - Sierakin-Slaskih-Szysehbw- gz nr 51631 97— 216 11300+8
14.1 | Roboty przygotcwawcze i zabezpieczajace 197 —1197
14.2/Roboty ziemne i drogowe B /’ 198 207 N
14.3| Przygotowanie podioza - 208 208
14.4| Roboly moptazows———— . 209 211
“+4-5Zasypanie-wykopbwich-zageszezenie— 212 216 —
451 iei—uk: —nr-545/40—— 247 236 H45234300-6— -
15.1| Roboty przygotowawcze | zabezpieczajgce '217"‘"'__ f
15.2| Roboty ziemne i drogowe ——— |218 227
15.3| Przygotowanie podioza D 228 228
15.4|Roboty mont = 229 231
%im i i 232 236 —
~16|Zberowskiei—ul-Gléwna-dznr-518/51 7 256—
_16.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 237 ——1237
16.2| Roboty ziemne i drogowe 238 247
16.3| Przygotowanie podioza 248 248 o
16.4 249 251
4625 252 256
Zborowskieh-uh-Relna-dz—nr542432 7 76— 452310068 |
17.1]|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace \257— 1257 o
"17.2| Roboly ziemne i drogowe _—— |58 267
17.3| Przygotowanie podloza ——— 268 268
17.4| Roboty montazowe— 1269 271
o2 il ¢ a. i —TE7E— 27 —|
—ses L £77 296——— 45531300 |
_18.1|Roboty przygolowawcze i zabezpieczajace i |
18.2|Roboty ziemne i drogowe —  |278 287 | = |
18.3| Przygotowanie podioza - — 288 288
18.4|Roboty montazM”‘/— 289 291
HB-b-ZaoyEErTE-Wykopow-Heh-2ageszezenie 256




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem |
Gmina Ciasna - przylgcza kanalizacyjne do posesji B
| 1]45231300-8 | Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz. nr 573/97
1.1 - Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace - N
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpi.
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
widualna - zabezpieczenie wykopOw taséma ostrzegawcza
- kdadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- dwiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne |
1,00 o B kpl. 1.00/
| - - RAZEM | 1,00
| 12 Roboty ziemne B - - o
| 2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
d.1.2/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glebokosci 2,8 m
1,0*[2,8+0,15]*8.0"0,8 B m3 18,88 |
- RAZEM 18.88
3|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
[ 1,0"[2,8+0,15]"8,0"0,2 B m3 4,72
B o | RAZEM 472
4/KNNR 1 Pelne umacnienie &cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.2|0313-01+wy- |mi {wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,95'8,0"2 S I | - 31,20
B B RAZEM 31,20
5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosziorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.1.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru |
10.00 - godz. 10,00
_ _— ~ RAZEM 10,00
| 1.3] Przygotowanie podloza - B
6/KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezicnych |m3 [
d.1.3/0501-05 |
| 11,0*8,0°0,15 m? 1,20
I - - RAZEM 1,20/
1.4 |Roboty montazowe - .
7 KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm
d.1.4{1308-02
18.00 B o m | 8.00
| - RAZEM 8,00|
8/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.1.4/1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej )
34.9913-3
11.00 szt 1,00
B E— o i RAZEM 1.00
9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.1.4/1417-02
B 11,00 szt. 1.00,
N - RAZEM 1.00|
1.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B B 1
10/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'ms3
| d.1.5/0501-05
- 1,0"0.46°8.0 m3 __3.68| |
. o B S | RAZEM | 3.68|
11/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3
d.1.5/0408-03 z.5z. |Js=1.00)}
222 9911-
03
— 13.68 — |m3 368
—— RAZEM 3.68
12| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.1.5/0102-01 wtopiong wkladkg metalowa
- _ 18,00 P — m _8.00|
B — | - RAZEM 8,00
13/ KNNR 1 Zasypanie wykopow _fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekiowych 'm3 |
d.1.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 (35 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
= B 1,0*[2.8-0,46]*8.0 - m3 18,72
- - B | RAZEM 18,72

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | jm. | Poszcz. Razem |
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 ' |
d.1.5/02086-02 gruncie kat. I-Hl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
' samowyladowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane ‘
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
- - [18.88+4.72]-18,72 N [m2 | 4,88
. _ | ] L | RAZEM 4.88
2452313008 |Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz. nr 564/97
21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - ]
15 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : 'kpt. ]
d.2.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widuaina - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| 1,00 B Kkpl. 1,00 B
I B B RAZEM | 1,00/
22 Roboty ziemne —
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami |m3
d.2.2/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll - wykop mechanicz-
ny 80% o Srednie] glebokosci 2,8 m [
| 1.0*[2.8+0,15]*9.0"0.8 B m3 21,24 |
_ B RAZEM | 21,24
17|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- |m3
d.2.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
L 11.0[2.8+0.15]*9.0°0.2 m3 531
| RAZEM 531
18{KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.2.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.95%9.0*2 m2 35,10|
B ] RAZEM 35,10
19/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz. |
d.2.2|0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
_ 10.00 ) |godz. 10,00 |
| A ] RAZEM __t10.00
| 23 Przygotowanie podloza i o |
| 20/KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3/0501-05
| _11.0"9.0*0.15 - m3 1.35
RAZEM | 1,35
24 Roboty montazowe o . e
21 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.4/1308-02
19,00 m .00
' B o B B "RAZEM 9,00/
22| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - réjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do szt
d.2.4/1321-03 z.sz. (istniejacej sieci kanalizacyjnej |
3.4.9913-3
o | 1.00 . szt 1,00
i RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.2.4/1417-02 |
1,00 |szt. 1,00| — |
[ _ | | RAZEM | 1.00
25| Zasypanie wykopow i ich zageszczenie -
24/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 [
d.2.5/0501-05
B 1,0*0,46%9.0 m3 4.14 |
| B RAZEM 4,14
25|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspbiczynnik zageszczenia  |m3
d.2.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911- |
03
414 B - m3 4,14
| 1 RAZEM B 4,14
26|KNB-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu uloZonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.2.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
9,00 . m 9,00} |
B | | - B == RAZEM 9.00|



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
27|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych 'm?2 | '
d.2.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-lI - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00)

_ 11.0'[2.8-0.45]*9.0 o . m3 ) 21,06 )
| i RAZEM | 21,06
28 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3d
d.2.5 0206-02 gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

0208-02 urobku na odiegio$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowyladowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane [ ‘
przez inwestora - do dalszego zagospodarowania | ‘
[21,24+5,31]-21,06 B m3 5,49

N - RAZEM | 5.49
3(45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz. nr 248/39 S
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce - o B o
29 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.3.1|wycena indy- |- wylyczenie i oznakowanie trasy rurociggow ‘
widualna - zabezpieczenie wykopOw tasmg ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 o Jkpl. 1,00
| B RAZEM | 1,00
3.2 |Roboty ziemne o
30/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigbokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
d.3.2/0210-02 |podsiebiernymi o pojemnosci fy2ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll - wykop mechanicz-
|ny 80% o éredniej glgbokosci 2,8 m
| [1,0%2.8+0.15]*44.0°0.8 - m3 | 103,84/ o
([— .. - RAZEM 103,84
31/ KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o écianach piono- |[m3
d.3.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 20%
_11,0"[2,8+0,15]"44,0"0,2 = m3 2596/
== - | RAZEM | = 2596
32/KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.3.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i giebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. |-V
B 11.9544,0°2 — = m?2 171,60
B | RAZEM | 171.60|
33|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 30 godz. pracy godz.
d.3.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
30,00 S godz. | 30.00
B B - | RAZEM | 30.00
3.3 Przygotowanie podioza = ——— -
34 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.3/0501-05
B 1.0"44,0*0.15 - m3 | 6,60/ o
1 | - RAZEM 6,60
3.4 Roboty montaZzowe - |
35 KNNR 4 \Kanaly z rur PVC aczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m |
d.3.4/1308-02
B 44,00 - o m | 44,00,
| - 1 RAZEM | 44,00,
36/ KNNR 4 \Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do szt | |
d.3.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
[ 1,00 B - szt | 1.00
. S | RAZEM | = 1.00
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.3.4/1417-02
1,00 szt. 1.00|
I - RAZEM 1.00
3.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie — —
38| KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |m3
d.3.5/0501-05
. 1,0*0.46*44,0 - m3 ! 20,24
= _ RAZEM | 2024
39/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia |m3 |
d.3.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
20,24 m3 20.24
| | RAZEM | 2024
-6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | ____ Opis i wyliczenia . jam. Poszcz. Razem |
40/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno-wykrywczg z/m |
d.3.5/0102-01 wiopiong widadka metalowg
o 44,00 B B m 44,00
r— B RAZEM | 44,00/
41|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych m3
d.3.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 ¢m) - kat.gr. I-Ii - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0°[2,8-0,46]*44,0 - o m3 102,95 B
) B | | RAZEM 102,96
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5/0206-02 gruncie kat. I-Ilt w ziemi uprzednic zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyiadowczymi - zaladunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
- |[103.84+25,96]-102,96 B m3 26.84
| | RAZEM 26.84
___4[45231300-8 | Sierakow Sigski, ul. Diuga, dz. nr 42 . =
41| |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
43 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.4.1/wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
kpl. 1,00 |
| B B B RAZEM 1,00
4.2 — Roboty ziemne -
44/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami |m?3
d.4.2/0210-02 podsigbiemymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-)1 - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej giebokosci 2,8 m
[ — 1.0"[2,8+0,15]*8,00.8 B m3 18.88 .
B | RAZEM 18,88
45/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach piono- 'm3
d.4.2/10307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
| _|1,0"[2,8+0.15]’8,0*0.2 B m3 4,72 |
g RAZEM 4,72
46| KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.4.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i gtebokosci
cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. IV
B 11.95*8.0°2 m2 3120
) RAZEM 31.20
47 |KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.4.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 10.00 — godz. 10,00 o
_ B | | RAZEM 10,00
43 o Przygotowanie podioza
| 48/KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.3|0501-05
= 1.0°8,0°0.15 m3 1,20 i
B B RAZEM 1,20
4.4 Roboty montazowe -
49 KNNR 4 Kanaly z rur PVC iaczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm |m
d.4.4|1308-02
o 8.00 m 8,00 |
I RAZEM 8,00
50 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukecyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.4.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1.00 = . - |szt 100 ]
B RAZEM | 1,00,
51/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o &r. 400-450 mm szt
d.4.4/1417-02
_— - 11.00 . o |szt. 1.00 R
) _ | RAZEM 1.00
4.5 _|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie - —
52| KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
| d.4.5/0501-05
— 1.0"0.46°8,0 o /m3 3.68 |
| S | RAZEM 3.68
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53| KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia |m3
d.4.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2,9911-
03
= = 13,68 — m3 = 3,68 |
| RAZEM 3,68
54|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu uloZzonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.4.5/0102-01 wiopiong wiiadkg metalowa
N 8,00 = = m 8,00 |
- S 1 RAZEM 8.00
55/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.4.5|0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. Il - wspélczynnik zageszczenta Js=1.00)
11,0°(2,8-0,46]'8,0 m3 1872
| — | RAZEM 18,72
56|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.5/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
\przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania [
[18,88+4,72]-18,72 B m3 488
r - - RAZEM 4,88
5/45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz. nr 575/98
5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
57 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpt.
d.5.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggbw
widualna |- zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- kladki dia pieszych
|- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
|- opracowanie geodezyjne
I 1,00 e — |kpl. 1,00
B  [— o S RAZEM 1,00
5.2 |Roboty ziemne ~ .
58/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.5.2/0210-02 podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l - wykop mechanicz-
ny 80% o $redniej glebokosci 2,8 m
11,0"[2,8+0,15]"8.0°0.8 .m3 18,88
| I ! RAZEM 18,88
59|KNNR 1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- 'm3 T
d.5.2/0307-03 ‘wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20% |
1.6*[2,8+0,15]*8,0"0.2 im? - 472 ;
| — - — . RAZEM 4,72|
60(KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.5.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci ‘
cena wlasha |do 3.0 m; grunt kat. -1V |
11.95*8.0*2 'm2 31,20, —
| | [ RAZEM 31,20
61/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.5.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
10,00 godz. 10,00
1 | R - RAZEM 10,00
5.3 Przygotowanie podioza
62|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych deowiezionych m3
d.5.3/0501-05
11,0°8.0%0,15 o B m3 1.20
] [ — RAZEM 1,20
5.4 |Roboty montazowe o - o -
63|/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5.4/1308-02
(A 8.00 m 8.00
| RAZEM 8,00
64|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.5.4|1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
o 1100 - B szt 1.00
| ] RAZEM | 1.00
B85 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.5.4/1417-02
| 1,00 o szt 1,00
[ — I B RAZEM | 1,00
5.5 Zasypanie wykopow | ich zageszczenie
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66/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.5/0501-05 ‘
- 1.0%0,46"8,0 - = m3 | 3,68 ]
[ RAZEM 3,68
67/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia |m3 ‘
d.5.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00 ‘
22.2.9911-
03
— 13,68 B ~m3 3,68 |
L RAZEM 3,68
68/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu uloZonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m |
d.5.5/0102-01 wtopiong wkladka metalowg
8,00 B m 8,00,
RAZEM 8,00
69/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,purktowych,rowow,wykopéw obiektowych |m3
d.5.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-]] - wspétczynnik zageszczenia Js=1 .00}
1,0%[2,8-0,46]'8,0 m3 18,72 |
_ [ RAZEM 18,72,
70/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. fy2ki 0.25 m3 w m3
d.5.5/0206-02 gruncie kat. I-tl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zafadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
B [18,88+4,72]-18,72 m3 ) 4,88 B
| | 'RAZEM 4.88
| 645231300-8 |Sierakow Sigski, ul. Dluga, dz. nr 247/39
. 6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
71 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kp!.
d.6.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagdw
widuatlna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- Kadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| 1.00 B o kpl. 1.00 1
) RAZEM 1.00
6.2 Roboty ziemne -
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami |m?
d.6.2/0210-02 podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. -1l - wykop mechanicz-
ny 80% o éredniej glebokosci 2,8 m
1.0"[2.8+0,15]*7.0*0.8 m3 16,52 g |
- B RAZEM 16.52|
73| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach plono- |m2 I
d.6.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 20%
1.0"[2.8+0.15]*7.0*0.2 N ~ Im3 4,13|
| ] | RAZEM 4,13
74 KNNR 1 Pelne umecnienie scian wykopw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- jm2
d.6.2(0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i alebokosci
cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
= 11.95*7.0"2 ) — m2 27,30 U
RAZEM 27,30
75|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.
d.6.2/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 . |godz. 10,00 |
- RAZEM | 10,00
| 6.3 Przygotowanie podioza
76 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych ‘m3 |
d.6.3/0501-05
1.0"7.0*0,15 B \m3 | 1.05 —
o —— | [ RAZEM | 1,05
| 64 |Roboty montaZzowe = — |
77 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm ‘m |
d.6.4/1308-02
. ___[7.00 m 7.00
_ RAZEM 7.00
78 KNNR 4 Ksztatki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.6.4/1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
| 1,00 — ‘szt 1,00
. RAZEM 1,00
79 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.6.4/1417-02

-9-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J-m. Poszcz. Razem |
| 11.00 S |szt. 1.00 |
[ | [ | RAZEM 1,00

6.5 |Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie — -
80|KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych |\m3
d.6.5|0501-05
11,0"0,46%7,0 md 3,22
' S N | — RAZEM 3,22
81|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.6.5|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
N 3,22 m3 3.22|
B RAZEM 3.22
82 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.6.5/0102-01 wiopiong wkladkg metalowg
B 17.00 7,00
B B S RAZEM 7.00
83/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.6.5|0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-Il - wsplczynnik zageszczenia Js=1.00)
1 10'l21_8'0x461’730 — — — |m3 16738 |
T | RAZEM 16,38
84 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.6.5|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegiosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[16,53+4,13]-16,38 B o m3 4,28 B
RAZEM B 4,28
7/45231300-8 |Sierakow Slgski, ul. Diuga - wyprowadzenie poza obreb jezdni X A2 ST -
741 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - o
85 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.7.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- gpracowanie geodezyjne
1,00 B s - kpl. Al X 1,00
- RAZEM 42 =1,00
7.2 Roboty ziemne
86/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
d.7.2/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il - wykop mechanicz-
[ ny 80% o sredniej glebokosci 2,8 m
i 1,0*[2,8+0,15]"4,0"0,8 = ~|m3 AL < 9,44
| RAZEM A2 ¥ 9,44
| 87/KNNR1 Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3.0 m o cianach piono- |m?
d.7.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
[ 1.0*2,8+0,15]"4,0*0.2 md AL ¥ 2,36
[ - RAZEM A2 7 236
8B8|KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \[m2

d.7.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci

cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.95'4.0"2 B B m2 Al + 15,60
| I . RAZEM AL 715,60
89 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.7.2/0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 laodz. | A) #10.00 |
[ 1 RAZEM 12 ¥ 10,00
7.3| Przygotowanie podtoza )
90|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7.3/0501-05
| | — 1.0*4,0°0.15 = m3 AL ¥ 0,60 ——
o B o RAZEM A2 060
7.4 Roboty montazowe o ) o
91 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.4/1308-02
4,00 m A2 X 4,00 |
: . i RAZEM | A] » 400
92|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do  |szt |
d.7.4/1321-03 z.sz. |isiniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
| 1,00 Iszt A2 ¥ 1,00
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| Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
. ' [ | RAZEM Al = 1,00
93 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - zaslepienie rurociagu $r. 160 mm - wykopy umoc-  |szt [
d.7.4/1321-02 z.sz. |nione |
3.4.9913-3
i [ — 1,00 szt | A2 ¥ 100 B
| RAZEM 1,00
7.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie B - |
94 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m?3 |
d.7.5/0501-05
11.0*0,46°7.0 m3 Al x 322 B
= _ RAZEM N = 3,22
95/ KNNR 1 Zagegszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélezynnik zageszczenia |m3
d.7.5/0408-03 z.sz. |J5=1.00)
2.2.2. 9911-
03
[ N 3,22 Im3 4 x 322 |
RAZEM | 1Z X 322
96|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma iokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.7.5/0102-01 wtopiong wktadka metalowa
7.00 B m AL x 7,00
- RAZEM A2 x 700
97| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych 'm3
d.7.5/0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 (35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1,0%[2,8-0,46]*7.0 B m3 | AL ¥ 16,38 |
| RAZE | Al x 16,38
98/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.7.5/0206-02 gruncie kat. I-lt w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odiegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samaowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
[ przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[16.53+4,13]-16,38 o . m3 1 AL X 4,28
| - _ B RAZEM | A4{ < 428
———8145231300-86— Gliniearui-Lipowe; de-nr-096/28—— = — =
8.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o S |
99 Reboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.8.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza
- kiadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
| B 1.00 g — kpl. 1.00
- B i RAZEM N 100!
8.2 Roboty ziemne - ) S y |
100/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykenywane na cdklad koparkarii
d.8.2/0210-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - wykop mechénicz-
ny 80% o sredniej glebokosci 2,8 m
[1,0*[2,8+0,15]"8,0*0,8 B m3 18,88 |
— = N = RAZEM | 18.88
101 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 pr écianach piono-  |m3
d.8.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
11,0"[2,8+0,15]*8,0*0,2 - m3 4,72 )
| - RAZEM 4,72
102/ KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiéfka palami szalunkowymi stalowy- |m2 |
d.8.2/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykePy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
cenawilasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(. I 1,95%8,0*2 / — ~ m2 31,20
| — s RAZEM 3120
103 KNNR 1 Pompowanie wody z wyk /do celéw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy (godz.
d.8.2/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozlieZenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwiprdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 \godz. - 10.00 |
| - | RAZEM 10,00
. 83 B Przygotowsnie podioia B 3 - |
104 KNNR 11 Podiozagrub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3/0501-05
_ . ¥0°8.0%0.15 m3 | 1.20 |
[ B - RAZEM | 1.20
| 8.4 Roboty montazowe ) L )
105 KNNR'4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
| d.8.4/1208-02
b 18.00 m . 800 _
. . ' —
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _j-m. Poszcz. Razem
— 16 : S E ik B - L= T BiFtiR-Feet ey e e ke SR
dg4 1321 -03 z.sz. istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
1,00 szt
107|KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.8.4/1417-02
e 1,00 e |szt. 1,0
1 | B - RAZEM / 1.00
85 |Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie /
~108|KNNR 11 |Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3
d.8.5/0501-05
[ B 11,0"0,46'8,0 - m3 3,68 |
el . — [ AZEM 368
109 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia |m3
d.8.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
13,68 o B m 3,68 _—__|
| B P RAZEM 3.68
110/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywezg zim
d.8.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa /
800 o o m I 8.00 -
i T RAZEM 8.00
111 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiekiowych |m3
d.8.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanieAuznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0"[2.8-0.46]"8.0 ~|m3 18.72
N | - RAZEM 18,72
112/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o poj. i0.25m3w m3
d.8.5/0206-02 |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 |urobku na odlegloé¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi né miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[ — [[18.88+4.72]-18.72 o m3 ] 4.88
S / RAZEM 4.88
945231300-8 |Ciasna, ul. Ro2ana, dz. nr 765/59 / |
9.1 Robogy przygotowawcze i zabezpieczajace / B |
113 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.9.1 \wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagd
widualna [ zabezpieczenie wykopow tasémg ostrzeg 3
| - kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
|- swiatta ostrzegawcze
| opracowanie geodezyjne |
1 .00 B kpl. 1,00
il —_ o RAZEM 1.00|
9.2 _[_Roboty ziemne .
114 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gébokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
d.9.2/0210-02 podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l - wykop mechanicz-
ny 80% o éredniej glehdkosci 2,8 m
o 11.0"[2.8+0,15]*8,0*0, . m3 18.88|
[ B - — RAZEM 18,88
115/KNNR 1 Wykopy liniowe p’5zerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- | m?
d.9.2/0307-03 wych w gruntagh suchych kat. I-l - wykop reczny 20%
11,0"[2,8+0.191°8.0"0,2 ~ |m3 472
I / B o ~ RAZEM 4,72
116/ KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szatunkowymi stalowy- | m2
d.9.2/0313-01+wy- |mi (wypfaskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
[ cena wlasna |do 3.8 m; grunt kat. I-IV
02 - B |m2 31,20|
| I . RAZEM 31.20
117|KNNR 1 ompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.9.2/0603-01+wyg’ |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wilasna powania Waody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110.00 _ |godz. 10,00/ o
| o RAZEM 10,
8.3 / |Przygotowanie podloza -
118 KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.3|0501-05
B 11,0*8.0*0.15 m3 1,20
/ | [ — = == RAZEM 1.20
44— —Aoboty montazowe — —




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia | j-m. l Poszcz. Jr Razem /}
el | = i : - — = = /
d.9.4/1308-02 | / |
| I 8,00 - m 8.00 |
- ) - B _ RAZEM | /8 ooj
120 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.9.4(1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
L 1,00 . S szt | 00/ |
. 1,00]
121/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.9.4/1417-02
1,00 szt.
1,00
9.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie )
122|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzeh rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.9.5/0501-05
1 10'046'80 I ma / 368 )
, B RAZEM 3,68|
123|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspblezynnik zageszczenia |m
d.9.5/0408-03 z.s2. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
1 3.68 m3 | 3,68 )
= | RAZEM 3.68
124|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wyl czg zm
d.9.5/0102-01 wiopiong wiladka metalowg
18,00 - = .m 8.00 ____|
] B _ RAZEM 8.00
125|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopd obiektowych 'm2
d.9.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy »/ stanie luznym
11.4. 9911-03 (35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1 .00)
L 1.0"[2,8-0,46]"8.0 m3 18.72
. } I RAZEM 18.72
126 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiemymj poj. ty2ki 0.25 m3 w m3
d.9.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej whaldach z transporiem
0208-02 urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchny utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwoz nadmiary/ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowan
[18,88+4,72]-18.72 m3 4,88 _
1 B L RAZEM 488
10/45231300-8 |Ciasna, ul. Zjednoczenia, dz. nr 517/70 / -
1041 Rohoty przygotowawcze i zabezpieczdjace ) - -
127 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaface : |kpt.
d.10.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy ru iagow
1| widualna - zabezpieczenie wykop6w taémadstrzegawcza
- kiadki dla pieszych |
- odpowiednie tabliczki znaczptkowe
- $wiatla ostrzegawcze |
- opracowanie geodezyjn
1.00 o kpl. ! 1,00
[ - | B RAZEM | _1.00
10.2 Roboty ziemne /' ) -
128/ KNNR 1 Wykopy oraz przgKopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami |m3 ‘
d.10.|0210-02 podsigbiemymi/f pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l - wykop mechanicz-
2 . ny 80% o § iej glebokosci 2,8 m
11,0"[2.8+0.18]*7,0°0,8 m3 16.52 _—
B f B o RAZEM 16,52
128/KNNR 1 Wykopy/iniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.10./0307-03 wych W gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 20%
2|
L —— —— 1.0°2.8+0.15]°7.0*0.2 m3 413 ]
7 N i _ B RAZEM | 413
130|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.10./0313-01+ mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci |
2/cena wlagfa |do 3.0 m; grunt kat. I-1IV
| 1.95*7,0°2 o B m2 2730
| / - | . RAZEM | 27.30
131|KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.10. 3-01+wyc. |pompy/ - ostaleczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2Masna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
L/ 10.00 godz. 10,00,
C — o B [ ~ RAZEM | 10.00
| ¥ P--)avw— — —_—— —_— = =
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa o ) _ Opis i wyliczenia - | jm. Poszcz. Razem
32 HENNR-t g dotawb.-fﬁ-m‘z‘kmrmra‘hﬁmh dowiezior |y\.h T iias - -
d.10./0501-05 /
3
1.0*7.0*0,15 B m3 | 1.05 / — |
- 1 | RAZEM | / 1,05
104 Roboty montazowe B B /S
133/KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.10./1308-02 |
4
I 17,00 m
| 7.00
134 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do  |szt
d.10./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
1,00 B B szt -
- RAZEM 1,00
135 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt,
d.10.|1417—02
4
1,00 /|szt. 1,00 [
1 RAZEM 1.00|
10.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
136 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezjgnych |m3
d.10./0501-05
5
1.0"0.46*7.0 B m3 3,22 |
I - / RAZEM 3,22
137/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnikZageszczenia |m3 |
d.10./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2.9911-
03
| 3,22 - . |m3 322 |
| RAZEM | 3.22
138/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulo2onego w ziemi taémaé lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.10./0102-01 wtopiona wkiadkg metalowg
5
7,00 B |m 7,00
. =Y RAZEM 7.00
139 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkjéwych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.10./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ybijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm}) - kat.gr. |-1l - wspdlczynnik zagegzczenia Js=1.00)
1.0*[2.8-0.46]"7,0 m3 16,38
i | A - RAZEM 16.38
140 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.10./0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzedplo zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglosé 3 km po dfogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadyfiek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
| przez Inwestora - do dalsz€go zagospodarowania
| [16,53+4,13]-16,38 = = m3 4,28
] B RAZEM 4.28
11]?5231300—8 Zborowskie, ul. Nie@zwiedzka, dz. nr 3991189 o - -
11.1] Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B B :
141 kpl.
d.11.|wycena indy-
1 widualna
|— B kpl. 1.00
e | RAZEM_ 1,00
11.2 /Roboty ziemne i drogowe B
142|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce piaskowej z wypelnieniem |m2
d.11.|/0807-01 spoin piaskiem
2
| 11.0°2,0 |m2 1 22,00
B L . RAZEM 22,00
143 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z m2
d.11. odzysku/
/ _|11,0*2.0 - \m2 22.00 ]
I . RAZEM 2208
-14 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
e HNNT-t ‘I‘!'IJI'\-UH]! or . 3 . 1 nym; e i 3
d.11./0210-02 0 pojdy2ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
1.0°[2,8+0,15]*11.0*0,8 - m3 ] _25.96| |
RAZEM | .96 |
145/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.11./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Hl - wykop reczny 20% ‘
2
i | 1,0"[2,8+0,15]*11,0*0,2 |m3 649 |
[ _ RAZEM 6.49
146/ KNNR 1 Peine umocnienie &cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.11./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
12,95"11,0°2 m2 64,90
/ RAZEM 64,90
147/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz. [
d.11./0603-01+wyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| ) 10,00 - 9ot 10,00 |
Il 74l RAZEM 10,00
113 . Przygotowanie podioza —
148|KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.11./0501-05
3
- 1.0711,0%0.15 m3 1,65
| RAZEM 1,65
11.4 Roboty montazowe _ . ]
149 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11./1308-02
4
| B |11,00 m 160,
R | i - . RAZEM | 11,00
150 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 280/160 mm - weinka do szt
d.11./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4. 9913-3
S| _1.00 szt 100
B _ RAZEM 1,00
151 [KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o ér. 400-450 mm szt
d.11.|1417-02
4
| 1,00 o Iszt. 1,00 |
| RAZEM 1,00
15 Zasypanie wykopéw i ich zageszczehie _ ]
1582 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wieFzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'ms3
d.11./0501-05
5
o ]1.0'046*11,0 _m3 5.06 B
| | ] o _ RAZEM B 5,
153/ KNNR 1 Zaggszczanie obsypki piggkowe]j zageszczarkami - wspblczynnik zageszczenia |[m3
d.11.(0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5(2.2.2. 9911-
03
L 5.06 - o o | m3 5.06] ]
B | RAZEM | 5,06
154|KNR-W 2-19 |Oznakowanie Mfasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z:m
d.11.{0102-01 wiopiong dka metalowa
5
| 11,00 - m 11,00
] B B RAZEM 11,00
155/KNNR 1 Zasypanie wykopéw Aund.podiuznych,punktowych,rowéw, wykopow obiektowych 'm3 '
d.11./0214-04 z.0.2. [sgycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym ‘
5/11.4. 9911-03 cm) - kat.gr. |-l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
| /11.0*[2.8-0,46]’11,0 m3 25,74,
- ) - | RAZEM 25,74
156 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. yzki 0.25 m3 w m3
d.i1. gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami |
samowyladowczymi - zaladunek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
L [ 1[25.96+6.49]-25.74 o S — m3 6,71 ‘
LA B RAZEM 6,71
A2 Ciasna, ul. Zielona, dz. nr 1325/74 _
2.1 . " i — — |
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa = Opis i wyliczenia | _j-m. | Poszcz Razem |
57 - - i oy =
d.12.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow taéma ostrzegawcza
- kladki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
11,00 i kpl. .
| o | 1.00
12.2 |Roboty ziemne i drogowe -
158/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.12./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
6,020 m2
| RAZEM 12,00
159 |Utylizacja asfaltu t
d.12.|wycena indy-
2|widualna
12,00,08°2,5 o |t 2,40
i ¥ S RAZEM 2,40
160 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu /' |m2
d.12./0114-05 15¢cm
2
6,072,0 R m2 | 12,00
S RAZEM 12,00
161 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu  |m2
d.12.|0114-07 10 cm
2|0114-08
[ 6.072,0 m2_ 12,00
Al B ~ RAZEM 12,00
162|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych gryso - warstwa wigzaca |m2 |
| d.12./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm |
2
| o 6,020 = ] m2 I 12,00!
- RAZEM | 12,00
163 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychl grysowych - warsiwa $cieral- |m2 |
d.12./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
6.0°2,0 m2 12,00
B o B RAZEM | 12,00,
164 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m m3
d.12./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-il/wykop mechaniczny 80% o éredniej gle-
2 bokosci 2,0 m
1.0*[2,8+0,15]*10,0"0.8 m3 23,60| |
! — RAZEM | 23,60
165 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci §/B-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono-  |m3 [
d.12./0307-03 |wych w gruntach suchych kaf. I-1l - wykop reczny 20% |
2
= 1.0%[2,8+0,15]*10,0°0.2 |m3 590! |
o L o ) RAZEM 580
166/ KNNR 1 Peine umochienie $glan wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.12.|0313-01+wy- |mi (wypraskami} w'gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|cena wiasna |do 3.0 m; grunt at. I-IV
2,95*10,0°2 B m2 59,00
| RAZEM | 59.00
167 |KNNR 1 |Pompo e wody z wykopdw /do celdw kosztorysowania przyjete 10 godz. pracy \godz.
d.12./06803-01+wyc. \|pompy/ 7ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Il 110.00 godz. ~10.00
| | RAZEM | 10,00,
12.3 |Przygotowanie podioza - ) B
168/ KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ma
d.12.|/0501-05
3
11.0*10,0*0,15 m3 1.50
N - RAZEM | 1,50,
124 / Roboty montazowe o
169|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m |
d.12.1308-02
/ 11000 - m | 10,00/
— — J | BAZEM. | 1000}
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia B jm. | Poszecz. Razem |
FTOTHNNR-4———Ksztaltki-PVE-kanafizacyjne—tréjniki-redukeyine-PEV-H-200/4 60-mm—weinka-de— s2¢
d.12./1321-03 z.sz. |istniejace] sieci kanalizacyjnej
4(3.4.9913-3
o (1,00 szt - 1,00 —
| B RAZEM £ 1.00
171 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r. 400-450 mm szt.
d.12./1417-02
4
1,00 szt. Ho |
_ B - } RAZEM | 1,00
12.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ) _
| 172/KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.12.|0501-05
5
11,0"0,46°10,0 B m3 460 |
RAZEM 4.60
173|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia |m3
d.12.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
4,60 S B 7/@ 460 _|
s 1 _RAZEM 4,60
174/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywéza z|m
d.12.|/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5
B 10.00 o o m 10,00, B
RAZEM 10,00
175|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw/obiektowych |m3
d.12. 0214-04 2.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w,4tanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.0*[2,8-0,46]*10,0 ~ m3 23,40|
i RAZEM 23,40
176|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi ofoj. lyzki 0.25 m3 w m3
d.12./10206-02 gruncie kat. |-/l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w faldach z transportem
510208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni rdzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odw6z nadmiaru zfemi na miejsce wskazane
\przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[23,60+5.90]-23.40 . B m3 610
S - = RAZEM | 6.10,
13/45231300-8  |Zborowskle, ul. Giéwna, dz. nr 525/35 | 527/36
13.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj R -
177 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj kpl.
d.13./wycena indy- |- wytyczenie i cznakowanie trasy rurogh
1 widuaina - zabezpieczenie wykopbéw tasma egawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznik
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1.00  kpl. 1,00
[ o | B - o |  RAZEM 1,00
| 13.2 Roboty ziemne i dr .
178/KNR 2-31 Mechaniczne rozebradie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m2
d.13./0803-03 \bosci 8 cm
2| 0803-04 I
| 12020 — B m2 400 |
L _ - | RAZEM __ 400
179 Utylizacja astaitu t
d.13.|wycena indy-
2|widualna
| || 4.0*0 A B o t 0.80 ]
| . o RAZEM 0,80
180 KNR 2-31 Potibudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.13./0114-05 cm |
2
i 12.0"2,0 — . m2 = 4,00 —
— - - = —_— Ml . RAZEM | 4,00
181 |KNR 2- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu  |m2
| d.13./10114 10cm
21011408
|2,0'2,0 = = m2 4.00,
| | RAZEM | 4.00
182{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d}@? 0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
/ [4

-17-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
a:nmn .f".'J' 4t =
- - ] D RAZEM /4,00
183|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieral- |m?2
d.13./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
2,012,0 m2 4,00/ |
RAZEM 4,00
184|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi |m3
d.13./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-
2 bokosci 2,0 m
| 1,0*[2,8+0,15]"8.0"0,8 m3
| - RAZEM 18.88
185|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.13./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1] - wykop reczny 20%
2
I [1,0*12,8+0,15]*8,0*0,2 m3 4,72
| - - B Vi RAZEM 472
186 KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m#”
| d.13./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 2,958,022 m2 47,20 ]
| /| RAZEM 4
187 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz/pracy godz.
d.13./0603-01+wyc. |pompy/ - astateczne rozliczenie nastapt na podstawie wpisu do Dzienni om- |
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
i 10,00 \godz. 10,00| 1
1 i RAZEM 10,00
13.3] Przygotowanie podioza o B
| 188/KNNR 11 |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych / Im3
d.13./0501-05 | /
3
| 1,0*8,0"0.15 _,-/ m3 1,20| 1
L1 | B N ___2 RAZEM | 1,20
| 134 |Roboty montazowe B / |
189/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.13./1308-02
4
1800 m 8,00
B B RAZEM 8.00
190/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - trojniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.13.|1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
. o 1,00 . o szt 1.00
______ RAZEM 1.00
191|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r. 400-450 mm szt.
d.13.|1417-02
4
11,00 szt. 1,00
- RAZEM 1,00
13.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .
192/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.13.|0501-05
5
1l 1,0*0,468.0 _m3 3.68
7 RAZEM 3,68
193|KNNR 1 nie obsypki piaskowej zaggszczarkami - wspdfczynnik zageszczenia  |m3
d.13.|0408-03 z.sz. |
5/2.2.2. 9911-
03
. . 'm3 3.68 |
A RAZEM 3,68
194 KNR-W 2-19° |Oznakowanie trasy rurociagu utoZonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.13.|0102-01 wtopiong wkladka metalowg
5
L 8,00 . m_ 8.00
z - B o RAZEM 8.00
195 KINNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiektowych 'm3
d.13.0214-04 z.0.2. |spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
L [1.0'28-046I'8.0 N _|m3 18.72
f RAZEM 1872
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PRZEDMIAR ROBOT

_Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |_jm.  Poszcz. Razem
196 KNNR—+—— { iekn : 25-md-w } i
d.13.|0206-02 gruncie kat. |-/l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z fransportem
5|0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[18,88+4,72]-18,72
14/45231300-8  |Sierakow Slaski, ul. Szyszkéw, dz. nr 516/31 B
| 14.1 ___|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
197 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace :
d.14. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1 widuaina |- zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
N ! kpl. / 1,00 |
] | B - / | RAZEM 1,00,
14.2 |[Roboty ziemne i drogowe B /
198/ KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- g2
d.14./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
3.020 © |m2 6,00 |
RAZEM 6.00
199 Utylizacja asfaltu t
d.14. wycena indy-
2|widualna
6.0"0.08"25 A t 1.20 _
| B o . RAZEM 1,20
200|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci pgzageszczeniu  |m?2
d.14.{0114-05 15 cm
2
3.0%20 . m2 | 6.00| .
N RAZEM 6,00
201 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gfubosci po zageszczeniu  |m2
d.14./0114-07 10 cm
2/0114-08
3.0°2.0 B m2 6.00 ——|
| RAZEM 6,00/
202 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumigznych grysowych - warstwa wigzaca \m2
d.14.|0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 ¢
2
- 3.02.0 = m2 6,00
! RAZEM | 6.00
203/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek minerajfio-bitumicznych grysowych - warstwa Scieral- |m2
d.14./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszCzeniu 4 cm
2/0310-06
3,020 m:__ | 600 0000
/ | RAZEM 6,00|
204 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy odifeb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi |m?3
d.14./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
1,0°[2.8+0.15]"6.0*@.8 B m3 14,16 )
L | / RAZEM 14,16
205/KNNR 1 Wykopy linio szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o cianach piono-  |m3
d.14.|0307-03 wych w gruntath suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
[ 1.0*[2.8+0/15]*6,0*0.2 = m3 — 3.54 |
' il [ RAZEM 3,54
206|KNNR 1 PelngAimocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- | m2
d.14.|0313-01+wy- |mi (Wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
2|cena wiasna | dg’3.0 m; grunt kat. -1V
B . 956,02 m2 35.40|
B _ RAZEM 35,40
207 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do ceiéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.14./0603-01+pMyc. [pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
- 110,00 godz. 10,00/ |
1 - B - RAZEM 1o,o_o|
143 / |Przygotowanie podioza - B 1
208 KNNR 11 Podloza grub. 15 om z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 Siies
d.14]0501-05
3
| 1,06,0°0:15 — S = - J|_° 0,90 — |
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia S— | j-m. ’ Poszcz. Razem
- ——RAZEM G0
14.4 |Roboty montazowe - - . ’
209/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.14,|1308-02
4
|6.00 — m {
— — — — - 6‘00
210/KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.14./1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4|3.4.9913-3
1,00 - szt
1.00
211|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt
d.14.{1417-02
4 |
1.00 o |szt.
—| = A — - - ! 1.00
14.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie I
212|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.14.|0501-05
5
1.00,46%6,0 2,76 .
| — | RAZEM 2,76|
213|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczerdia m3
d.14.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
o 12,76 o - B m3 2,76 |
S = / ' RAZEM 2,76
214 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taéma lokalizagyjno-wykrywcza z m
d.14.|0102-01 wiopiong wkiadka metalowg
5
6,00 'm 6.00
o B B ) ) RAZEM 6,00/
215/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro wykopow obiektowych 'm3
d.14.|0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zageszczenia J:
1.0*[2,8-0.461*6.0 m3 14,04
/ B RAZEM 14,04
216/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsjébiemymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.14.|0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednic zmag owanej w hatdach z transportem |
5(0208-02 urobku na odlegloéé 3 km po drogach o ndwierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[14,16+3,54]-14.04 m3 3.66, |
i — RAZEM 3.66
15/45231300-8 |Zborowskiei, ul. Dolma, dz. nt/545/40 o o |
15.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o
217 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpt.
d.15. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanj# trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopgw taéma ostrzegawcza
| - ktadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegaytze
- opracowanie ggbdezyjne
1,00 B kpt. 1,00 |
7/ RAZEM 1,00
15.2 Roboty zigfmne i drogowe B -
21 8'iKNR 2-31 Mechanigzne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.15./0803-03
2/0803-04
i | o o m2 1 6,00 |
| - B } | RAZEM 6.00
Utylizacja asfaltu t
6.00.08'2,5 o t 120 _|
= RAZEM | 1,20
Podbudowa z kruszywa Jamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
15¢cm
3020 m2 | 6,00| .
RAZEM— 660
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PRZEDMIAR ROBOT

_Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | _j-m. | Poszcz. I Razem |
22HHKNR-2-34 P ¢ t Hit—ms r '
d.15./0114-07 10cm | |
2/0114-08
3.0'2.0 |m?2 - 6000 / .
B _ - RAZEM 6.00
222|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.15./0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2
B 3,0*2,0 m2 6,00 ]
| - RAZE 600
223|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa Scieral- |m2
d.15./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
3,0°2,0 N m2 6,00
- = N / RAZEM 6,00
224 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi |m3 g
d.15.|10210-02 o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 2,0 m
1,0*2,8+0,15]*9,0*0,8 m; 21,24 ]
B I/ RAZEM | 2124
225/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- /im3
d.15./0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 20%
2
~11,0"[2,8+0,15]*9,0"0,2 B |m3 5,31
L i RAZEM | 5.31
226|KNNR 1 Pelne umocnienie cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowyn stalowy- 'm2
d.15./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gfebokosci
2|cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
L 2,95%9,0*2 . N m2 B 53,10 |
RAZEM 53.10|
227/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /da celéw kosztorysowania przyfeto 10 godz. pracy [godz.
d.15.|10603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu,do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wady zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10.00 __|godz. 10,00 o
| RAZEM 10,00
15.3 Przygotowanie podioza |
228|KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezlonych m3
d.15./0501-05
3
1,0"9.0*0,15 m3 1.35 i
[ | I RAZEM 1.35
15.4 |Roboty montazowe ) . I
229|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk ¢/6r. zewn. 160 mm m |
d.15.1308-02
4
| 19.00 N N |m 9,00
| o / ~ RAZEM 9.00
230|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne -Aréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.15.1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjpéj
4/3.4. 9913-3
11.00 - szt 1,00
I o RAZEM 1,00
231|KNNR 4 Studzienki kanalizapfjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.15./1417-02
4
1.00 B szt. 1.00 _
| _ o B RAZEM 1,00
15.5 Zasypanig’wykopdw i ich zageszczenie - 1
232 KNNR 11 Obsypka‘warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.15./0501-05
5
| o 0,469.0 m3 4,14 1
l | RAZEM 4,14
233/ KNNR 1 ageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspdiczynnik zageszczenia |m3
d.15./0408-03 z.s7’ |Js=1.00)
52.2.2.
03
L 4.14 B _ m3 414 |
RAZEM | 4,14/
234 Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.15. wiopiong wkladka metalowg
_/ 9,00 o R m 9.00|
[ 7 ———— : RAZEM— 5:00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | ~_ Opisi vgyllczenla - j-m. Poszcz. | Razem
- 235 1 : e tone: - e :
d.15./0214-04 z.0.2. Ispycharkamu Z 2a0€S$ZCZ. mechamcznym ub|jakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspélezynnik zageszczenia Js=1.00)
| 1.0"[2.8-0.46]"9.0 - m3
236|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3w  m3
d.15.|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
= — 1[21,24+5,31)-21,06 ~ ms3 | 49
o B | RAZEM | 5,49
| 16/45231300-8 |Zborowskiei, ul. Gléwna, dz. nr 518/51 S
16.1 | Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B 7
237 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. L/
d.16.|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tagémag ostrzegawczg
- kiadki dia pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne |
L 1,00 S kpl. 1,00 B
7 o RAZEM 1,00
16.2 Hoboty ziemne | ¢ drogowe
238 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznygh o gru- m2
d.16./0803-03 boséci 8 cm
2/0803-04 '
| 2020 . m2 400 |
| . | RAZEM - 4,00
239 Utylizacja asfaltu t
d.16.|wycena indy-
2| widualna
4,0"0,08'2,5 — t 0.80 |
- 7 ‘ RAZEM 0,80/
240|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gfubosci po zageszczeniy  |m2 |
d.16./0114-05 15¢cm [
2
|
2}0‘2-0 . - |m2 _4_109_ EE—
| - B | RAZEM 4,00
| 241|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa/gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.16./0114-07 10cm
2/0114-08 [

) 2,020 B m2 4,00 |
| B | RAZEM 4,00
242|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek minerajfio-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m2

d.16.|0310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczéniu 4 cm

2
. 2020 - \m2 4,00
| ] RAZEM 4,00
243/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszangk mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.16./0310-05 na asfaltowa - grubos¢ f0 zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
12.0"2,0 — m2 4,00
S | ~ RAZEM 4,00
244 KNNR 1 Wykopy oraz pgZekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi |m3
d.16./0210-02 o pojtyzki 0.26 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o éredniej glg-
2 bokosci 2,
Al 1.0%[2,8+(¥15]*8.0"0,8 R |m8 18,88
- | RAZEM 18,88
245/ KNNR 1 Wykogy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.16.(0307-03 Iwy w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
| _ X.0"[2.8+0,15]"8,0"0,2 m? | 4,72
1 B | . RAZEM 4,72
246 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.16.|0313-01+4y- | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|cena wigsna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
—_— 12,95"8,0"2 B \m2 47.20|
I . “RAZEM | 47,20
247 |[KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.16.#603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
/ wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

S 110,00 \godz. 10.00,

Wi 1 o RAZEM 16:00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | _jm. Poszcz. | Razem
63— Praygotowanie-podieie = = _—
248 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [ms |
d.16./0501-05
3
11,0*8,0"0,15 |m3 ! 1,20
I = _ I i 1.20
16.4 |Roboty montazowe
249/KNNR 4 Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m '
d.16.1308-02 | '
4
- 8,00 B B m B
8.00,
250|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinka do |szt
d.16.1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
1.00 B szt 1,000 B
- /| RAZEM 1.00
| 251/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt. | |
d.16./1417-02
4
1,00 szt 1.00
) : i | RAZEM 1,00
16.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie I B
252/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezi ych |m3
d.16./0501-05
5
] 1.0"0.46*8.0 B m3 3.68] 1
: _ RAZEM 368
253|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik Zageszczenia |m3
d.16./0408-03 z.5z. |Js=1.00)
| 5(2.2.2. 9911-
03
3.68 B ) md 3,68 .
Il | ) RAZEM 3.68
254 KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tas lokalizacyjno-wykrywcza z/m
d.16.|0102-01 wtopiong wkladky metalowa
5
— 8,00 B m | 8.00 |
| / |— RAZEM 8,00
255|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punk ch,rowéw,wykopéw obiektowych |m3 |
d.16./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym upfjakami (gr.warstwy w stanie luznym
5(11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-If - wspdlczynnik zages#czenia Js=1 .00)
1,0"[2.8-0,46]*8.0 m3 18.72 -
I / ) RAZEM | 18,72
256 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kopagami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3 |
d.16./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednié zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegloé¢ 3 km po grogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
|samowyladowczymi - zaladyriek | odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszgfjo zagospodarowania
[18.88+4,72]-18.72 m3 | 488 .
I i | RAZEM | 4,88
| 17/45231300-8 |Zborowskiei, ul. :?ﬁa. dz. nr 542/132 - o -
174 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o ) — ——
257 Roboty przygotopawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.17.|wycena indy- |- wytyczenie i pZnakowanie trasy rurociagdw
1 |widualna - zabezpieczghie wykopdw tasma ostrzegawcza [
- ktadki dlafieszych
- odpowigtinie tabliczki znacznikowe
- Swiatld ostrzegawcze
- opratowanie geodezyjne
1, - — — kpl. | 100
B RAZEM | 1.00
[17.2 _MRoboty ziemne | drogowe N o a S
258|KNR 2-31 Mecharniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.17./0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
11.0*2,0 . m2 200
; = 1 RAZEM 2,00
259 Utylizacja asfaltu t
d.17.|wcena indy-
widualna
j 2.0°0,08'25 B It 0.40 ]
S = ———RALEM— .40

-03.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
260 KNR-2-3+——Podbude qo—warstwa-goine-o-grubese ¢ P — .
d.17.|0114-05 15¢ ‘
5 i
1,0°2,0 m2 | A i
[ — | — — | /2,00
261 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu  |m2 [
d.17.|0114-07 10cm |
2/0114-08 '
1,0°2,0 o - m2 0 ]
- RAZEM 2,00
262 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.17./0310-01 asfaltowa - gruboéé po zageszczeniu 4 cm
2
B 1,0°2,0 m2 | 2,00
/' RAZEM 2,00
263 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- |m2
d.17./0310-05 na asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
1,0°2,0 B - 2,00 —
/ RAZEM 200
264 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymjy’\m3 |
d.17.|0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gl
2 bokosci 2,0 m
1,0%[2,8+0,15]"6,0*0,8 I |m3 14,16
o o | RAZEM | 1416
265|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écian 'ma [
d.17./0307-03 wych w gruntach suchych kat. i-1l - wykop reczny 20%
2
0 1,0"[2,8+0,15]"6,0"0,2 _ |ms8 3,54 I
| RAZEM | 354
266|KNNR 1 Petne umochienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szafunkowymi stalowy- m2 |
d.17./0313-01+wy- |mi {wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoécjtlo 1 m i glebokosci
2|cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV |
2.95%6.0"2 B m2 3540/
| i | [ RAZEM 35,40
267 |KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celoéw kosztorysgivania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.17.|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podsta#ie wpisu do Dziennika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora’Nadzoru
10.00 _ godz. 10,00
i - S 7 RAZEM 10.00
17.3 Przygotowanie podloza B
268/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |ma
d.17.|/0501-05
3
1.0°6,0"0,15 m3 0.80 S
_ . RAZEM 0,90
17.4 Roboty montazowe - o
269 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych sia weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.17.|1308-02
4
dl 16.00 m 6.00] {
. - B RAZEM 6,00
270(KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalzacyjne - tréjniki redukeyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do  |szt
d.17.|1321-03 z.sz. |istnigjacej sieci kanalizacyjnej
4|3.4.9913-3
1.00 B s21 1,00 |
- RAZEM 1,00
271/KNNR 4 Studzienhd kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r. 400-450 mm szt.
d.17.{1417-02
4
1.0 B R szt, 100
oA - RAZEM 1,00
17.5 asypanie wykopow i ich zageszczenie S i
272|KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |ms3 |
d.17.|0501-05
5
./ [1.0046%0 S - m?3 2,76/
=4 1 . . RAZEM | 2,76
273 |KNMR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspbiczynnik zageszczenia |m3
d.17. 8-03 z.52. |Js=1.00)
5,£22 9911-
03 |
_ 1276 - mé__ | 276 —
I —RAZEM- — 276




PRZEDMIAR ROBOT

i Lp Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz.
| 274lNR-W2 1o ' i ieri-as T P — :
d.17./0102-01 wiopiong wkladka metalowa |
5
i 16.00 - — — _|jm 6.00
L RAZEM
275/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych |m3
d.17./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. -l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1 .00)
1,0"2,8-0,46]'6,0 . . m3 14
B i RAZEM 14,04/
276 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. lyeki 0.25 m3 w m3
d.17./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
I [14,16+3,54]-14,04 ) m3 3,66 _
- - 1 /; RAZEM [ 366
18/45231300-8  [Sierakow Slgski, ul. Osiedlowa, dz. nr 893/200 ]
18.1 Roboly przygotowawcze i zabezpieczajace /
277 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : Kpl. [ [
d.18. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
|- $wiatta ostrzegawcze
- opracowanie geodezyjne
1,00 B . kpl. 1.00 _
7 RAZEM 1,00
18.2 Roboty ziemne i drogowe
278|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi micznych o gru- |[m2 ‘
d.18./0803-03 bosci 8 cm
2|0803-04
|12,0*2,0 m2 1 4,00 .
[ I RAZEM 4,00
279 Utylizacja asfaltu t
d.18.|wycena indy-
2|widuaina
| 4,0°0.08'2,5 —— t 0.80
[ L RAZEM 0.89|
280/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwadolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.18./0114-05 156 cm
2
L 12,0°2.0 —_ m2 4,00 =,
' I ) RAZEM 4.00
281 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego Avarstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.18./0114-07 10cm
2|0114-08
2,020 m2 4,00
L] o ! RAZEM 4.00/
282|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszangk mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m? |
d.18./0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2
L 2,0'2.0 B m2 4,00 ‘
) RAZEM | 4,00
283|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieral- |m2
d.18./0310-05 na asfaltowa -grubosé po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
L 2,0'2.0 o m2 ) 4,00 - |
| - —— B RAZEM 4.00
284 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi [m3
d.18./0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-If - wykap mechaniczny 80% o éredniej gle-
2 bokosci 2,0 m
10*[2,8+0,15]*7,0*0,8 Im3 16,52 N
L 4 RAZEM 16,52
285/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach piono- |m3
d.18.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykap reczny 20%
2
| 1.0*[2,8+0,15]*7.0*0.2 - m3 ! 413 _|
i B RAZEM 4,13
286 Pelne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- [m2
d.18. mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i gtebokoéci
}‘cena wiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 12.95*7.0*2 m2

.95
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I . e - - s - et < - =L FrdFibet {IE A4 _5.. Lt -
d.18./0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
2/ wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru [
10,00 - godz. |
18.3 Przygotowanie podioZa B
288/KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.18./0501-05
3
B 1,07,0"0,15 B o m3 1,05
o o HAZEM | 1.05
184 Roboty montazowe '
289|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tagczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
d.18./1308-02
4
7,00 S 7,00 |
I - RAZEM 7,00
290|KNNR 4 Ksztaltki PVG kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - weinkatio |szt
d.18.|1321-03 z.sz. |istniejacej sieci kanalizacyjnej
4/3.4.9913-3
B 1,00 szt 1,00
B B o S RAZEM 1,00/
291 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r. 400-450 sim szt.
d.18.|1417-02
4
100 o szt. 1,00 ]
| - / RAZEM 1,00
18.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie /
292 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kpaSzyw naturainych dowiezionych |m3
d.18.|0501-05
5
1.00,46°7.0 m3 322 =
- RAZEM 3.22
293|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej szczarkami - wspdlczynnik zageszczenia  |m3
d.18./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
N 3.22 o o m3 322
RAZEM | 3.22,
294 KNR-W 2-19 (Oznakowanie trasy pdrociaggu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg zjm [ [
d.18./0102-01 wtopiong wkiad etalowg |
5
7.00 B m 7.060
i RAZEM 7,00
295 KNNR 1 Zasyparie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.18.(0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 [35€m) - kat.gr. |-l - wspblczynnik zageszczenia Js=1.00)
S _A.0°([2,8-0,46]"7.0 m3 16,38
7 - o RAZEM 16,38,
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zaladunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane |
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
1[16,52+4,13]-16.38 |m3 427 |
: RAZEN $r37|



