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Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie ETAP II - zadanie nr 4

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1 wycena 
indywidualna Tyczenie i niwentaryzacja przyłączy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt szt 21,000

RAZEM 21,000                

2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI I WODOCIĄGOWYCH

2 d.2
KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 
wykopy pod przyłącza kanalizacyjne m3 m3

206,976

RAZEM 206,976              

3 d.2 KNR-W 2-01
0222-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 m3

206,976

RAZEM 206,976              

4 d.2 KNR-W 2-01
0203-08 z.o.
2.8.3.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za 
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - nadmiar grumtu m3 m3

73,159

RAZEM 73,159                

5 d.2 KNNR 4 1411-01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m3 m3

25,872

RAZEM 25,872                

6 d.2
KNNR 4 1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3 m3
38,808

RAZEM 38,808                

7 d.2 KNNR 4 1206-02 Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w 
gruntach kat.lll-IV - przyłącze do działki 216/8 m m 0,000

RAZEM 0,000

8 d.2 KNNR 4 1209-01 
modyfikacja

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - na 
odejściach poprzecznych w pasach dróg m m 0,000

RAZEM 0,000

3 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA

9 d.3 KNNR 4 1308-02
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m m 145,670

RAZEM 145,670              

10 d.3
KNNR 4 1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 400- 450 mm szt szt 21,000

RAZEM 21,000                

11 d.3 KNNR 4 1321-03
z.sz.3.4. 9913-3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - 

Trójniki redukcyjnePVC200/160 szt szt 6,000

RAZEM 6,000                  

4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI DROG

12 d.4
wycena własna

Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt szt 0,000

RAZEM 0,000

13 d.4 KNR AT-03 0101-
02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m m 68,992

RAZEM 68,992                

14 d.4 KNR AT-03 0104-
03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km m2 m2

26,656

RAZEM 26,656                

15 d.4 KNR 2-31 0802-
07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2 m2

26,656

RAZEM 26,656                

5 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH

16 
d.5

KNR 2-31 0115-
01 z.o. 2.12. 9901-
02 z.o.2.13. 9902-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa
łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 om - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę m2 m2

27,200

RAZEM 27,200                

17 
d.5

KNNR1 0208-02 
analogia

Transport piasku do wykonania warstw odsączających z odl .5 km samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonejjkat.gr. I-IV) Krotność = 5 m3 m3

4,080

RAZEM 4,080                  

18 
d.5

KNNR6 0308-02 
z.o.2.6. 9901-02 
z.o.2.7. 9902-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) -
roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj) Krotność = 1 m2 m2

27,200

RAZEM 27,200                

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie - przedmiar robót wykonanych


