
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 d.1
wycena 
indywidualna Tyczenie i niwentaryzacja przyłączy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt szt 0,000

RAZEM 0,000

2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWĘ PRZYUCZY KANALIZACYJNYCH CIŚNIENIOWYCH

2 d.2
KNR-W 2-01 
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 
wykopy pod przyłącza kanalizacyjne m3 m3 0,000

RAZEM 0,000

3 d.2 KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III m3 m3
0,000

RAZEM 0,000

4 d.2 KNNR4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10-20 cm - podsypka m3 m3
0,000

RAZEM 0,000

5 d.2 KNNR4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 -30cm - obsypka m3 m3
0,000

RAZEM 0,000

3 ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH

6 d.3 KNNR4 1009-02 
analogia Rurociągi ciśnieniowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm m m 0,000

RAZEM 0,000

7 d.3 KNNR4 1010-02 
analogia

Rurociągi ciśnieniowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 75 mm 

złącz. 
złącz. 0,000

RAZEM 0,000

8 d.3
KNNR4 1011-02 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr. zewn. 75 mm 
złącz. 
złącz. 0,000

RAZEM 0,000

9 d.3 KNNR4 1413-05 
analiza 
indywidualna

Pompownia ścieków przydomowa PD o śr. 800 mm w gotowym wykopie wraz z automatyką i 
sterowaniem + WLZ 

stud. 
stud.

0,000

RAZEM 0,000

4 ELEKTRYCZNE ZASILENIE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH

10 d.4
KNNR5 0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-I V m3 m3
0,000

RAZEM 0,000

11 d.4
KNNR5 0708-01

Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej m m 0,000

RAZEM 0,000

12 d.4
KNNR5 0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 m3
0,000

RAZEM 0,000

Budowa 5 szt. ciśnieniowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie - przedmiar robót wykonanych

Budowa 5 szt. ciśnieniowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie ETAP II - zadanie nr 4


