PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sierakéw Slaski w ciggu ul. Wyzwole-

nia

ADRES INWESTYCJI : Sierakow Slaski, ul. Wyzwolenia

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna - sie¢ kanalizacja sanitarnej z przytaczami

: pazdziernik, 2022 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Sierakow Slaski, ul. Wyzwolenia - sie¢ kanalizacji z przytagczami
1|Sie¢ kanalizaciji ttocznej 1 27 45231300-8
1.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2|Wykopy otwarte /komory przewiert., p.weztowe i odc. 7,5 m/ 2 5
1.3|Przygotowanie podtoza 6 6
1.4/ Roboty montazowe 7 21
1.5/Odwodnienie wykopow 22 22
1.6/|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 23 27
2|Przytgcza kanalizacyjne - ttoczne szt. 4 28 65 45231300-8
2.1|Przytgcze PE fi 50 mm do posesji na dziatce nr 258/60 28 44
2.1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 28 28
2.1.2|Roboty ziemne 29 32
2.1.3|Przygotowanie podtoza 33 34
2.1.4|Roboty montazowe 35 37
2.1.5/0dwodnienie wykopéw 38 38
2.1.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 39 44
2.2|Przytgcze PE fi 50 mm do posesji na dziatce nr 198/56 45 54
2.2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 45 45
2.2.2|Roboty ziemne 46 47
2.2.3|Przygotowanie podtoza 48 48
2.2.4|Roboty montazowe 49 51
2.2.5/0dwodnienie wykopéw 52 52
2.2.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 53 54
2.3|Przytgcze PE fi 50 mm do posesji na dziatce nr 22 55 65
2.3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 55 55
2.3.2|Roboty ziemne 56 57
2.3.3|Przygotowanie podtoza 58 58
2.3.4|Roboty montazowe 59 62
2.3.5/0dwodnienie wykopéw 63 63
2.3.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 64 65
3|Przytagcza kanalizacyjne - grawitacyjne szt. 3 66 107 45231300-8
3.1|Przytgcze PCV fi 160 mm do posesji na dziatce nr 258/60 66 79
3.1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 66 66
3.1.2|Roboty ziemne 67 69
3.1.3|Przygotowanie podtoza 70 70
3.1.4|Roboty montazowe 71 73
3.1.5/0dwodnienie wykopéw 74 74
3.1.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 75 79
3.2|Przytgcze PCV fi 160 mm do posesji na dziatce nr 198/56 80 93
3.2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 80 80
3.2.2|Roboty ziemne 81 83
3.2.3|Przygotowanie podtoza 84 84
3.2.4|Roboty montazowe 85 87
3.2.5|0dwodnienie wykopéw 88 88
3.2.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 89 93
3.3|Przytgcze PCV fi 160 mm do posesji na dziatce nr 22 94 107
3.3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 94 94
3.3.2|Roboty ziemne 95 97
3.3.3|Przygotowanie podtoza 98 98
3.3.4|Roboty montazowe 99 101
3.3.5/0dwodnienie wykopéw 102 102
3.3.6/|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 103 107
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sierakow Slaski, ul. Wyzwolenia - sie¢ kanalizacji z przytagczami
1/45231300-8 Sie¢ kanalizacji ttocznej
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w tasmg ostrzegawczg
- kfadki dla pieszych
- odpowiednie tablice znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wykopy otwarte /komory przewiert., p.weziowe i odc. 7,5 m/
2/KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
2 80%
[2*3,0"2,5*2,5+7"2,0*2,0"2,5+1,0*2,5"7,5]"0,8 m3 101,000
RAZEM 101,000
3/KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- ms3
d.1./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
[2*3,0*2,5*2,5+7*2,0*2,0*2,5+1,0*2,5*7,5]*0,2 m3 25,250
RAZEM 25,250
4/KNNR 1 SSTp. 5.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01+wy- mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
2|cena wlasna do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7,5*2,5"2 m?2 37,500
RAZEM 37,500
5/KNNR 1 SST p. 5.2. Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.1./0315-04+wy- kos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
2|cena wiasna gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2*6,0*2,5+7,0%4,0*2,5 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.3 Przygotowanie podtoza
6/KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3
1,0*0,15*7,5 m3 1,125
RAZEM 1,125
1.4 Roboty montazowe
7/KNNR 4 SST p. 5.4. Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych - prze- |m
d.1./1206-05 wiert pod torami rurami $r. 125 mm w gruntach kat.I-I|
4
37,50 m 37,500
RAZEM 37,500
8/KNNR 4 SST p. 5.4. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 63 mm w rurach ochron- |m
d.1./1209-01 nych /wraz z ceng rury/
4
37,50 m 37,500
RAZEM 37,500
9 SST p. 5.4. Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur PE100 RC o0 $r. 63 mm/z |m
d.1.|wycena indy- ceng rury/
4|widualna
379,00 m 379,000
RAZEM 379,000
10/KNNR 4 SST p. 5.4. Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej |m
d.1./1009-01 z. 63 mm - wykopy umocnione
4/s2.3.9. 9912-
9
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
11/KNNR 4 SST p. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztgcz.
d.1./1010-01 wania czotowego o $r. zewn. 63 mm
4
36,00 zigcz. 36,000
RAZEM 36,000
12/KNNR 4 SST p. 5.4. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-08 kopie o gtebokosci 3 m - studnie typu BS z wlazem cigzkim D400 zabu-
4 dowana na istniejacym kanale sanitarnym
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 SST p. 5.4. Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-03 kopie o gtebokosci 3 m - studnie typu BS z wtazem C250
4
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNNR 4 SST p. 5.4. Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5m]
d.1./1413-04 stud.
4
-3,00 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
15/KNNR 4 SST p. 5.4. Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm szt.
d.1./2009-03
4
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 SST p. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca szt
d.1./{1011-01 z. ksztattek - redukcja o $r. 63/50 mm - wykopy umocnione
4/s2.3.9. 9912-
9
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
17/KNNR 4 SST p. 5.4. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca szt
d.1./{1011-01 z. ksztattek - tréjnik 45 st. o $r. 63 mm - wykopy umocnione
4/s2.3.9. 9912-
9
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 2-19 |SST p. 5.4. Rury ochronne dwudzielne typu Arot o $r. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.1.|0306-05 z.
4|sz.2.5. 9905-
04
4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000
19/KNNR 4 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 200m -
d.1./1606-01 mm 1 prob.
4
2,00 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 SST p. 5.4. Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 | odc.
d.1./1611-01 mm 200m
4
2,00 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 SST p. 5.4. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./1612-01 200m
4
2,00 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
1.5 Odwodnienie wykopow
22|KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 |godz.
d.1./0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpi-
5|wyc. wiasna su do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru
50,00 godz. 50,000
RAZEM 50,000
1.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
23|KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1./0501-05 wiezionych
6
1,0"0,363*7,5 m3 2,723
RAZEM 2,723
24|KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- ms3
d.1./0408-03 z. geszczenia Js=1.00)
6|sz.2.2.2.
9911-03
2,723 m3 2,723
RAZEM 2,723
25|KNR-W 2-19 |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno- |m
d.1./0102-01 wykrywczg z wtopiong wkitadkg metalowg
6
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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26|KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.1./0214-04 z.o0. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
[101,0+25,25]-[1,125+2,723] m3 122,402
RAZEM 122,402
27|KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.1./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
1,125+2,723 m3 3,848
RAZEM 3,848
2/45231300-8 Przytacza kanalizacyjne - tloczne szt. 4
21 Przytacze PE fi 50 mm do posesji ha dziatce nr 258/60
2.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
28 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.2.|wycena indy-
1.1|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Roboty ziemne
2
29/KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
1.2
1,0"[2,0+0,15]*4,5 m3 9,675
RAZEM 9,675
30|KNNR 1 SST p. 5.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.2./0313-01+wy- mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
1.2|cena wlasna do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,15*4,5*2 m?2 19,350
RAZEM 19,350
31|KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.2./0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11
1.2 - wykop pod przepompownie
2,5°2,5"2,5 m3 15,625
RAZEM 15,625
32|KNNR 1 SST p. 5.2. Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.2./0315-04+wy- kosc¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
1.2|cena wlasna gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
10,0*2,5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2.1. Przygotowanie podtoza
3
33|KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2./0501-05
1.3
1,0*0,15%4,5 m3 0,675
RAZEM 0,675
34/ KNNR 4 SST p. 5.3. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod przepompownie m3
d.2.|1410-02
1.3
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
RAZEM 0,144
2.1. Roboty montazowe
4
35 SST p. 5.4. Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw; zbiornik z PE-HD, pompa z |m3
d.2.|wycena indy- nozem tngcym o mocy 1,5kW, ze sterowaniem, z wlazem typu A15
1.4|widualna
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 11 SST p. 5.4. Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. 50 mm m
d.2./0307-01
1.4
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
37 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.2.|wycena indy- nego
1.4|widualna
1,00 kpl 1,000
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techn.
RAZEM 1,000
2.1. Odwodnienie wykopow
5
38|KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 |godz.
d.2./0603-01+ godz. pracy pompy na - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie
1.5|wyc. wiasha wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspekto-
ra Nadzoru
10,00 godz. 10,000
RAZEM 10,000
2.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
39|KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.2./0501-05 wiezionych
1.6
1,0*0,35*4,5 m3 1,575
RAZEM 1,575
40|KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- m3
d.2./0408-03 z. geszczenia Js=1.00)
1.6sz.2.2.2.
9911-03
1,575 m3 1,575
RAZEM 1,575
41|KNR-W 2-19 |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémga lokalizacyjno- |m
d.2./0102-01 wykrywczg z wtopiong wktadkg metalowg
1.6
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.2.|0214-04 z.o0. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
1.6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
9,675-[0,675+1,575] m3 7,425
RAZEM 7,425
43|KNNR 1 SST p. 5.6. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych m3
d.2./0321-01 przy wysokosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-11
1.6
15,625-3,14*0,5*0,5*2,5 m3 13,663
RAZEM 13,663
44|KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
[15,625-13,663]+0,675+1,575 m3 4,212
RAZEM 4,212
2.2 Przytacze PE fi 50 mm do posesji ha dziatce nr 198/56
2.2 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
45 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.2.|wycena indy-
2.1|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne
2
46|KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.2./0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11
2.2 - wykop pod przepompownie i p. wtgczenia
2,072,0"2,5+2,5*2,5"2,5 m3 25,625
RAZEM 25,625
47|KNNR 1 SST p. 5.2. Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.2./0315-04+wy- kosc¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
2.2|cena wiasna gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
8,0*2,5+10,0*2,5 m2 45,000
RAZEM 45,000
2.2 Przygotowanie podtoza
3
48/ KNNR 4 SST p. 5.3. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod przepompownie ms3
d.2.|1410-02
2.3
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
RAZEM 0,144
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2.2 Roboty montazowe
4
49 SST p. 5.4. Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw; zbiornik z PE-HD, pompa z |m3
d.2.|wycena indy- nozem tngcym o mocy 1,5kW, ze sterowaniem, z wtazem typu A15
2.4|widualna
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
50 SST p. 5.4. Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur PE &r. 50 mm /z ceng rury/ |m
d.2.|wycena indy-
2.4|widualna
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
51 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.2.|wycena indy- nego
2.4|widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Odwodnienie wykopow
5
52/KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 |godz.
d.2./0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpi-
2.5|wyc. wlasna su do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru
50,00 godz. 50,000
RAZEM 50,000
2.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
53|KNNR 1 SST p. 5.6. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych ms3
d.2./0321-01 przy wysokosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-11
2.6
25,625-3,14*0,50,5*2,5 m3 23,663
RAZEM 23,663
54| KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
25,625-23,663 m3 1,962
RAZEM 1,962
2.3 Przytacze PE fi 50 mm do posesji na dzialce nr 22
2.3. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
55 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.2.|wycena indy-
3.1|widualna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.3. Roboty ziemne
2
56|KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.2./0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11
3.2 - wykop pod przepompownie i p. wtgczenia
2"2,072,0"2,5+2,5"2,5"2,5 m3 35,625
RAZEM 35,625
57|KNNR 1 SST p. 5.2. Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- |m2
d.2./0315-04+wy- kosc¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
3.2|cena wiasna gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2*8,0*2,5+10,0*2,5 m2 65,000
RAZEM 65,000
2.3. Przygotowanie podtoza
3
58/ KNNR 4 SST p. 5.3. Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod przepompownie ms3
d.2.|1410-02
3.3
1,2*1,2*0,1 m3 0,144
RAZEM 0,144
2.3. Roboty montazowe
4
59 SST p. 5.4. Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw; zbiornik z PE-HD, pompa z |m3
d.2.|wycena indy- nozem tngcym o mocy 1,5kW, ze sterowaniem, z wtazem typu A15
3.4|widualna
1,00 m3 1,000
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RAZEM 1,000
60 SST p. 5.4. Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur PE &r. 50 mm /z ceng rury/ |m
d.2.|wycena indy-
3.4|widualna
95,50 m 95,500
RAZEM 95,500
61 SST p. 5.4. Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur PE &r. 63 mm /z ceng rury/ |m
d.2.|wycena indy-
3.4|widualna
413,50 m 413,500
RAZEM 413,500
62 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.2.|wycena indy- nego
3.4|widualna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
23. Odwodnienie wykopow
5
63|KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 |godz.
d.2.|0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpi-
3.5|wyc. wlasna su do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru
2"50,00 godz. 100,000
RAZEM 100,000
2.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
64|KNNR 1 SST p. 5.6. Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych m3
d.2./0321-01 przy wysokosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-11
3.6
35,625-3,14"0,570,5*2,5 m3 33,663
RAZEM 33,663
65|KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
35,625-33,663 m3 1,962
RAZEM 1,962
3/45231300-8 Przytacza kanalizacyjne - grawitacyjne szt. 3
3.1 Przytacze PCV fi 160 mm do posesiji na dziatce nr 258/60
3.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
66 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.3.|wycena indy-
1.1|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1. Roboty ziemne
2
67|KNNR 1 SSTp. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.3./0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
1.2 80%
1,0"1,5713,0"0,8 m3 15,600
RAZEM 15,600
68|KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- ms3
d.3./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1.2
1,0*1,5%13,0*0,2 m3 3,900
RAZEM 3,900
69|KNNR 1 SSTp. 5.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- |m2
d.3./0313-01+wy- mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
1.2|cena wlasna do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,5"13,0*2 m?2 39,000
RAZEM 39,000
3.1. Przygotowanie podtoza
3
70/KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
1.3
1,0"0,15*13,0 m3 1,950
RAZEM 1,950
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31 Roboty montazowe
4
71/KNNR 11 SST p. 5.4. Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.3./0502-01 0 $r. 160 mm
1.4
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
72|KNNR 4 SST p. 5.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm szt.
d.3.|1417-02
1.4
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.3.|wycena indy- nego
1.4|widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1. Odwodnienie wykopow
5
74|/KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 |godz.
d.3.]0603-01+ godz. pracy pompy na - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie
1.5|wyc. wiasha wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspekto-
ra Nadzoru
10,00 godz. 10,000
RAZEM 10,000
3.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
75/KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.3./0501-05 wiezionych
1.6
1,0*0,46*13,0-3,14*0,08*0,08*13,0 m3 5,719
RAZEM 5,719
76/ KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- m3
d.3./0408-03 z. geszczenia Js=1.00)
1.6sz.2.2.2.
9911-03
5,719 m3 5,719
RAZEM 5,719
77/KNR-W 2-19 |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno- |m
d.3./0102-01 wykrywczg z wtopiong wktadkg metalowg
1.6
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
78/ KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.3./0214-04 z.o. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
1.6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
1,0"[1,35-0,46]*13,0 m3 11,570
RAZEM 11,570
79/KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.3./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
[15,60+3,90]-11,570 m3 7,930
RAZEM 7,930
3.2 Przytacze PCV fi 160 mm do posesji na dziatce nr 198/56
3.2 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
80 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.3.|wycena indy-
2.1|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ziemne
2
81|KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |ms3
d.3./0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
2.2 80%
1,0*1,5%41,0*0,8 m3 49,200
RAZEM 49,200
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82|KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- ms3
d.3./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2.2
1,0*1,5%41,0*0,2 m3 12,300
RAZEM 12,300
83|KNNR 1 SSTp. 5.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- |m2
d.3./0313-01+wy- mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
2.2|cena wtasna do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,5"41,0*2 m?2 123,000
RAZEM 123,000
3.2, Przygotowanie podtoza
3
84|KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
2.3
1,0"0,15%41,0 m3 6,150
RAZEM 6,150
3.2, Roboty montazowe
4
85/KNNR 11 SST p. 5.4. Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.3./0502-01 0 $r. 160 mm
2.4
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
86|KNNR 4 SST p. 5.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm szt.
d.3.|1417-02
2.4
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87 SSTp. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.3.|wycena indy- nego
2.4|widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2. Odwodnienie wykopow
5
88|KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 |godz.
d.3./0603-01+ godz. pracy pompy na - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie
2.5|wyc. wlasna wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspekto-
ra Nadzoru
10,00 godz. 10,000
RAZEM 10,000
3.2 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
89|KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.3./0501-05 wiezionych
2.6
1,0*0,46*41,0-3,14*0,08*0,08*41,0 m3 18,036
RAZEM 18,036
90|KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- m3
d.3./0408-03 z. geszczenia Js=1.00)
2.6|sz.2.2.2.
9911-03
18,036 m3 18,036
RAZEM 18,036
91|KNR-W 2-19 |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémga lokalizacyjno- |m
d.3./0102-01 wykrywcza z wtopiong wktadkg metalowg
2.6
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
92|KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.3./0214-04 z.o0. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
2.6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
1,0"[1,35-0,46]*41,0 m3 36,490
RAZEM 36,490
93|KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.3./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
[49,20+12,30]-36,490 m3 25,010
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RAZEM 25,010
33 Przytacze PCV fi 160 mm do posesji na dziatce nr 22
3.3. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1
94 SST p. 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce kpl.
d.3.|wycena indy-
3.1|widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Roboty ziemne
2
95|KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |ms3
d.3./0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
3.2 80%
1,0*1,5*5,5*0,8 m3 6,600
RAZEM 6,600
96/ KNNR 1 SST p. 5.2. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.3./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
3.2
1,0"1,5"5,5%0,2 m3 1,650
RAZEM 1,650
97|KNNR 1 SST p. 5.2. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.3./0313-01+wy- mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
3.2|cena wiasna do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,5*5,5*2 m?2 16,500
RAZEM 16,500
3.3. Przygotowanie podtoza
3
98|KNNR 11 SST p. 5.3. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.3.|0501-05
3.3
1,0*0,15*5,5 m3 0,825
RAZEM 0,825
3.3. Roboty montazowe
4
99|KNNR 11 SST p. 5.4. Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.3./0502-01 o $r. 160 mm
3.4
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
100/ KNNR 4 SST p. 5.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm szt.
d.3.|1417-02
3.4
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 SST p. 5.4. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza kanalizacyj- |kpl
d.3.|wycena indy- nego
3.4|widualna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Odwodnienie wykopow
5
102/ KNNR 1 SST p. 5.5. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10  |godz.
d.3./0603-01+ godz. pracy pompy na - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie
3.5|wyc. wlasna wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspekto-
ra Nadzoru
10,00 godz. 10,000
RAZEM 10,000
3.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
6
103|KNNR 11 SST p. 5.6. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.3./0501-05 wiezionych
3.6
1,0"0,46*5,5-3,1470,0870,085,5 m3 2,419
RAZEM 2,419
104 KNNR 1 SST p. 5.6. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik za- ms3
d.3./0408-03 z. geszczenia Js=1.00)
3.6/sz.2.2.2.
9911-03
2,419 m3 2,419
RAZEM 2,419
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105/KNR-W 2-19 |SST p. 5.6. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno- |m
d.3./0102-01 wykrywczg z wtopiong wkitadkg metalowg
3.6
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
106/KNNR 1 SST p. 5.6. Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw m3
d.3./0214-04 z.o. obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
3.6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
1,0*[1,35-0,46]*5.5 m3 4,895
RAZEM 4,895
107/KNNR 1 SST p. 5.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.3./0206-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3.6/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmia-
ru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania
[6,60+1,65]-4,895 m3 3,355
RAZEM 3,355
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