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 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
   Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wodociąg i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wy-
zwolenia w Sierakowie Śląskim. Powyższa dokumentacja dotyczy części inwestycji, która będzie 
realizowana na terenach kolejowych – tj. na dziełkach nr 170 i 244/74 w Sierakowie Ślaskim. 
 
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
   Teren na którym projektowana jest inwestycja – wodociąg i kanalizacja sanitarna, stanowią dro-
ga powiatowa - teren kolejowy – działka nr 170, nasyp z torami kolejowymi, linii kolejowej nr 
143, relacji: Kalety – Wrocław Mikołajów - teren kolejowy – działka nr 244//74.   

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
   Projektowany wodociąg i kanalizacja sanitarna są obiektami podziemnymi. Teren na którym pro-
jektowana jest inwestycja, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejącego. 

3a) urządzenia związane z obiektami budowlanymi
   Projektowany wodociąg, włączony będzie do istniejącego wodociągu w ul. Dworcowej, poza 
działkami kolejowymi. Projektowana kanalizacja sanitarna – tłoczna, zostanie włączona do nowej 
studzienki kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia, poza działkami kolejowymi. Ponadto projektowane 
jest połączenie istniejących wodociągów w ul. Wyzwolenia i w ul. Dworcowej. 

3b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
   W ul. Wyzwolenia jest kanalizacja sanitarna, do której będzie podłączona projektowana kanali-
zacja sanitarna – tłoczna, poza działkami kolejowymi. 

3c) układ komunikacyjny 
   Układ komunikacyjny nie ulegnie zmianie. 

3d) sposób dostępu do drogi publicznej 
   Sposób dostępu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie. 

3e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
   Wodociąg: Dy125  PE
     Kanalizacja sanitarna – tłoczna: Dy63 PE

3f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części ry-
sunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 
   W związku z projektowaną inwestycją, ukształtowanie terenu i układ zieleni nie ulegnie zmia-
nie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym
powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnie części zewnętrznych budyn-
ku, takich jak: tarasy naziemnej podparte słupami, gzymsy oraz balkony 
   Nie dotyczy.

4b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 
   Nie dotyczy. 

4c) powierzchni biologicznie czynnej 
   Nie dotyczy.
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4d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 
   Nie dotyczy.

5. INFORMACJE I DANE:

5a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-
jących z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeżeli są wymagane 
   Brak ograniczeń.
   
5b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do re-
jestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowa-
ne jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
   Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną
konserwatorską.

5c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 
– jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się granicach terenu górniczego
   Zamierzenie budowlane znajduje się poza terenem górniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz hi-
gieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odrębnymi
   Brak zagrożeń, pozytywne działanie dla środowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZE-
GÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPA-
TRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
   Projektowany wodociąg  nie jest siecią przeciwpożarowa, i nie pogorszy warunków ochrony prze-
ciwpożarowej.  

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOP-
NIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
    Niniejszy opracowanie dotyczy działek kolejowych nr 170 i 244/74. 
   
8. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
   Przedmiotem opracowania jest sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej - tłocznej na tere-
nie działek kolejowych  nr 170 i 244/74 w Sierakowie Śląskim. 
   Niniejsze opracowanie jest związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej - tłocznej w 
ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim.
 
9. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
 zlecenie Inwestora,
 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - kolejowa, 
 uzgodnienie projektu sieci wodociągowej – Dy125 – PE oraz kanalizacji sanitarnej – tłocznej 

Dy 63 - PE, na działkach kolejowych nr 244/74 oraz 170 w Sierakowie Ślaskim z: PKP S.A. - 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach,
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 uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 
244/74 obręb Sieraków przez: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Częstochowie,

 uzgodnienie – nie wnosi uwag, z powodu braku podziemnej infrastruktury w tym obszarze z: 
PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. w Łodzi,

 uzgodnienie projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskim, na 
działce nr 244/74, przez: TK Telekom spółka z o.o. w Warszawie,

 uzgodnienie zamierzenia projektowego przekroczenia torowiska kolejowego na działkach nr 
244/74, 177, arkusz mapy -7 Sieraków w Sierakowie Ślaskim przez: PKP TELKOL Rejon Ka-
towice,

 wizja w terenie,
 obowiązujące normy i przepisy.

10. ZAKRES OPRACOWANIA
   Niniejsze opracowanie branżowe obejmuje swym zakresem: 
 sieć wodociągową – Dy125-PE – Lc = 26,0m, na terenach kolejowych i obejmuje działki nr 

244/74, 170.
 sieć kanalizacji sanitarnej – tłocznej – Dy63-PE – Lc = 33,0m, na terenach kolejowych i obejmuje 

działki nr 244/74, 170.

11. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ROBÓT
 trakcyjna kolejowa dwutorowa na nasypie kolejowym,
 sieć trakcyjna 3 kV,o konstrukcjach wsporczych posadowionych na głębokości 2m,
 linie kablowe NN,
 kable sterujące do urządzeń srk,
 kable telekomunikacyjne,
 kanalizacja deszczowa.

  Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji.

12. MATERIAŁ SIECI 
   Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej 
gęstości systemu PE-HD do wody zimnej PN16 (SDR 11). Stosować rury o średnicy zewnętrznej 
Dz125mm. Stosować kształtki systemu PE100 zgrzewane. Dla odcinków wykonanych metodą 
przewiertu sterowanego sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z powłoką RC 
z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD – (PE 100 RC) do wody zimnej PN16.
   Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej – tłocznej, wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z 
polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD do  kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysło-
wych PN10 (SDR 17). Stosować rury o średnicy zewnętrznej Dz63mm. Stosować kształtki syste-
mu PE100 zgrzewane. Dla odcinków wykonanych metodą przewiertu sterowanego sieć kanalizacji
sanitarnej – tłocznej, wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z powłoką RC z polietylenu wyso-
kiej gęstości systemu PE-HD – (PE 100 RC) do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysło-
wych PN10.  

13. ROBOTY ZIEMNE I WYTYCZNE ODWODNIENIA WYKOPÓW
   Ze względu na wejście w teren kolejowy zamknięty nie wyklucza się istnienie uzbrojenia nie na-
niesionego na mapie do celów projektowych. Dlatego też wymagane jest na całej długości wyzna-
czonej trasy wykonanie przekopów  kontrolnych.
   W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie ujęte na planie sytuacyjnym, należy prze-
rwać prace zabezpieczając wykop, zgłosić zaistniałą sytuację i dalsze prace wykonać pod nadzo-
rem właściciela istniejącego uzbrojenia.
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   W przypadku stwierdzenia kabli w miejscu przewidywanych wykopów  lub w miejscu rozpoczę-
cia czy zakończenia przewiertu - należy przewidzieć zmianę długości przewiertu. Będzie to możli-
we po szczegółowym sprawdzeniu lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie.
   Zasypywanie ewentualnych wykopów wykonać warstwami zagęszczając grunt.

Większość robót należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. W miejscach w których 
będą wykopy pod rurociągi, przed rozpoczęciem wykopów, na terenach o nawierzchni utwardzo-
nej przeprowadzić jej rozbiórkę - na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach umoc-
nionych. Na pozostałych terenach usunąć warstwę humusu.

Wykonywać wykopy o ścianach pionowych umocnionych szalunkami płytowymi lub wy-
praskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbro-
jenia podziemnego, drzew, słupów oraz na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze;
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze;
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Urobek przewidziany do wykorzystania odwozić lub składować oddzielnie, nadmiar urob-

ku wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora.
Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie głęboko-

ści od poziomu koryta drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi być wykonana zgodnie z PN-S-
02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostałych odcinkach zasypka wy-
kopów (ponad strefą kanałową obsypki) może być wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji są zmienne w czasie. Odwadnianie dosto-
sowywać należy do warunków lokalnych występujących w czasie prowadzenia robót na poszcze-
gólnych odcinkach. Zaleca się odwadnianie wykopów powierzchniowe. Pompy zasilać z przewoź-
nych agregatów prądotwórczych.

Długości odcinków realizacyjnych budowanych rurociągów dostosowywać do miejsco-
wych warunków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do istniejących rowów.

14. ROBOTY WYKONANE METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO
   Większość robót związanych z budową wodociągu i kanalizacji wykonywana będzie metodą 
przewiertu sterowanego. 
   Realizacja przewiertu przy użyciu tej metody nie powoduje żadnych negatywnych oddziaływań. 
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robót przewiertowych  jak również ukła-
dania rury zasadniczej należy:

 wytyczyć w terenie punkt rozpoczęcia  i zakończenia przewiertu, 
 dokonać w miejscu startu i zakończenia przewiertu przekopów kontrolnych celem stwier-

dzenia infrastruktury podziemnej. 
 wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy125 – PE100RC – do przewiertów, do wody 

zimnej i dla rur Dy63 – PE100RC – do przewiertów, do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji
przemysłowych.

 wciągniecie –  na całej długości rury wodociągowej o średnicach zewnętrznych Dz125mm, 
– PE 100 RC  – do przewiertów, do wody zimnej, oraz rury Dy63 – PE100RC – do prze-
wiertów, do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych.

 wyrównanie terenu i jego uporządkowanie.
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15. PRZEJŚCIE POD TORAMI
   Przejście projektowanym wodociągiem i kanalizacją sanitarną – tłoczną, pod torami kolejowymi,
wykonać metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym. 
   Teren, na którym prowadzone będą roboty, zlokalizowany jest w miejscowości Sieraków Ślaski 
w okolicy wiaduktu kolejowego w ul. Wyzwolenia.   
Inwestycja projektowana jest na działkach;

Lp Działka nr Obręb Powierzchnia zajęta pod pozostawione

uzbrojenie w m2

1 244/74 Sieraków 15,35
2 170 Sieraków 1,7

   Powyższe opracowanie obejmuje wykonanie wodociągu Dy 125 i kanalizacji sanitarnej – 
tłocznej Dy 63 na terenie kolejowym zamkniętym. 
   Projektuje się przejście pod torami kolejowymi, metodą przewiertu sterowanego  rurą  przewier-
tową (ochronną) z rur osłonowych PE HD 100-RC – D250x22,7 dla wodociągu, oraz rurą  prze-
wiertową (ochronną) z rur osłonowych PE HD 100-RC – D125x11,4 dla kanalizacji sanitarnej - 
tłocznej. Położenie wodociągu i kanalizacji przedstawiono w części graficznej projektu.
   Odległość pomiędzy górną krawędzią rury przewiertowo-ochronnej od główki najniższej szyny 
wynosi około 6,0m  -  przedstawiono na załączonym profilu przejścia pod torami. 
   Miejsce rozpoczęcia przewiertów lokalizowane będą w bezpiecznej odległości od torów kolejo-
wych. Realizacja przewiertu przy użyciu tej metody nie powoduje żadnych negatywnych oddziały-
wań na tory linii kolejowej oraz prowadzenie ruchu pociągów po torach poszczególnych linii kole-
jowych występujących w miejscu skrzyżowania. Na czas wykonywania robót przewiertowych jak 
również układania rury zasadniczej należy jedynie wprowadzić  konieczność podawania sygnału 
„BACZNOŚĆ” przez wszystkie pojazdy kolejowe przejeżdżające w miejscu robót. Powyższa ko-
nieczność podawania sygnału baczność powinna  byś określona w Regulaminie tymczasowym pro-
wadzenia ruchu na czas robót. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robót prze-
wiertowych  jak również układania rury zasadniczej należy;

 wytyczyć w terenie punkt rozpoczęcia  i zakończenia przewiertu, 
 dokonać w miejscu startu i zakończenia przewiertu przekopów kontrolnych celem stwier-

dzenia infrastruktury podziemnej. 
 wykonanie przewiertu sterowanego dla rur osłonowych PE HD 100-RC – D250x22,7 dla 

wodociągu, oraz PE HD 100-RC – D125x11,4 dla kanalizacji sanitarnej – tłocznej, na 
przepusty pod drogami i torami. 

 wciągniecie rur osłonowych PE HD 100-RC – D250x22,7 dla wodociągu, oraz PE HD 
100-RC – D125x11,4 dla kanalizacji sanitarnej – tłocznej, na przepusty pod drogami i tora-
mi. 

 wciągnięcie do rury osłonowej PE HD 100-RC – D250x22,7, rury przewodowej – wodo-
ciągowej o średnicy zewnętrznej Dz125mm, PE-HD – (PE 100 RC) do wody zimnej, oraz 
do rury osłonowej PE HD 100-RC – D125x11,4 rury dla kanalizacji sanitarnej – tłocznej, o
średnicach zewnętrznych Dz63mm, PE-HD – (PE 100 RC) do kanalizacji ciśnieniowej i in-
stalacji przemysłowych.        

 wyrównanie terenu i jego uporządkowanie

16. ROBOTY MONTAŻOWE 
   Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
 PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
 BN-78/9192-02 "Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbesto-

wo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
 Instrukcjami producentów stosowanych obiektów i materiałów.  
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17. WYTYCZNE REALIZACJI 
17.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace 
winny być wykonywane zgodnie z:

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 4

17.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i wi-

doczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane 
przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.
Przed wykonaniem robót zasadniczych na terenach kolejowych należy:

 wykonać czynności organizacyjne związane z przekroczeniem terenów PKP, polegające na 
spisaniu Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu na czas robót,

 uzyskać zgodę na wejście w teren od PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych  w Często-
chowie,

 w celu stwierdzenia usytuowania w terenie lokalizacji infrastruktury należy wykonać prze-
kopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli właścicieli infrastruktury,

 spisać z PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Częstochowie  umowę na korzysta-
nie z nieruchomości  PKP na czas robót,

 spisać z PKP S.A. Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami  w Katowicach umowę 
na pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.

Ponadto przed rozpoczęciem robót należy:
 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;
 zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia;
 uzyskać zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym;
 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-

wać;
 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie roz-

poczęcia robót.

17.3. Odbiory
Po wykonaniu wodociągu i kanalizacji sanitarnej – tłocznej, na terenie kolejowym w tere-

nie  należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. Dokumentację 
powykonawczą w dwóch egzemplarzach dostarczyć do PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych 
w Częstochowie  oraz jeden egzemplarz do Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych PKP
S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach w celu naniesienia zmian w za-
sobach geodezyjnych PKP.
17.4. Uwagi ogólne

Podczas opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przewidzieć 
koszty związane z korzystania nieruchomości PKP na czas robót, które kształtują się na poziomie 
około 3 - 5 tys. złotych i  obejmują:

 korzystanie z terenu PKP na czas robót,
 nadzór pracowników PKP, 
 opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia robót, 
 ewentualne zamknięcie toru lub wprowadzenie ograniczenia szybkości biegu pociągów na 

czas robót przewiertowych,
 pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.
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   Na czas przewiertu pod torami nie przewiduję się wprowadzania ograniczenia szybkości bieg po-
ciągów lub wprowadzanie ewentualnych ograniczeń szybkości biegu pociągów.
   Wszelkie zmiany wprowadzone przy realizacji robót wymagają uprzedniej zgody projektanta, w 
przeciwnym wypadku autorzy projektu nie biorą odpowiedzialności za skutki wprowadzonych 
zmian.
   Wszystkie roboty na terenie PKP należy prowadzić pod nadzorem pracowników posiadających 
właściwe uprawnienia budowlane. 

17.5. Przepisy związane
   Obowiązujące normy i przepisy:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. z późniejszymi 
zmianami).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t. wraz z rozporzą-
dzeniami wykonawczymi);

 Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2019poz.710, 730).
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia 10.09.1998r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usy-
tuowanie (Dz.U.1998.151.987).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz.U. 2008.153.955) w 
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i
krzewów, elementów ochrony akustycznej wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie li-
nii kolejowej a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1  – PKP PLK S.A. 
Biuro Dróg Kolejowych. Warszawa 2005.

 Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego Id-3 - PKP PLK S.A. Biuro Dróg 
Kolejowych. Warszawa 2008.

 Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji. Warszawa 2007r.
 Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 

kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla 
taboru z wychylnym pudłem) Tom XIV – Skrzyżowania i osłona linii  z 2009r.

 PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 PN – T – 45002 – Skrzyżowania z liniami kolejowymi
 PN – 69-6-02057 – Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na PKP.
 BN-75/8846-01 Warunki bezpieczeństwa pracy i ruchu pociągów.
 PN-68/B-0605 Roboty ziemne – wymogi w zakresie wykonywania i badania.
 PN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi – wymagania i

badania.
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
 BN-88/8932-02.Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 BN-73/8939 – 04.Przeprowadzenia rurociągów i kabli pod torami kolejowymi
 PN-82B-02000. Obciążenie budowli. Obciążenia stałe.
 PN-88/B-02014. Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.
 PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne.
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 ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania technicz-
ne.

 ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
 ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
 ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania 

i badania.
 ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
 ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
  ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
 ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
 ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  i budo-

wa.
 PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

18. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Zgodnie z: Opinią Geotechniczną dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w 

miejscowości Sieraków Śląski (gm. Ciasna) w ciągu ul. Wyzwolenia, wykonanej przez firmę: Usługi Geo-
logiczno-Geotechniczne S.C. z Lublińca, warunki gruntowe występujące w rejonie inwestycji są proste, 
obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej.

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu 

obiektu może być narażony na pewne niedogodności, na przykład  zwiększone zanieczyszczeniem 
powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także może powodować 
ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
   W przyjętym w niniejszym projekcie rozwiązaniu obszar oddziaływania projektowanej sie-
ci zawarty będzie wyłącznie w granicach działek do których inwestor ma prawo do ich dyspono-
waniem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, tj. dz. nr: 170, 244/74. 

Opracował: inż. Jacek Biela
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Jacek Biela
ul. Piłsudskiego 23a
42-700 Lubliniec
SLK/IS/7568/02

Ewa Fokczyńska                                  
42-700 Lubliniec
ul. Krzyżowskiej 35
SLK/IS/0082/03
  
Maciej Klabis
ul. Grójecka 9B
42-287 Psary
SLK/BK/0888/19

              

Projekt budowlany pn.“PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI  W CIAGU ULICY 
WYZWOLENIA” – tereny kolejowe, został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepi-
sami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.                     

                     

PROJEKTANT        
BRANŻY                 
SANITARNEJ:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projekto-
wania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-

nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 715/01

inż. Jacek Biela

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻY                 
SANITARNEJ:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projekto-
wania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-

nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 299/02

mgr inż. Ewa
Fokczyńska 

SPRAWDZAJĄCY 
W SPECJALNOŚCI
KOLEJOWEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spe-
cjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiek-

tów budowlanych.
Nr ewidencyjny SLK/8075/PWBKI/18

mgr inż. Maciej 
       Klabis
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

ORAZ WODOCIĄGOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI 
SIERAKÓW ŚLĄSKI W CIĄGU ULICY WYZWOLENIA

              

1 . Podstawa opracowania

 Projekt  budowlany  “PROJEKT  ROZBUDOWY  SIECI  KANALIZACJI  SANI-
TARNEJ  ORAZ WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIERAKÓW ŚLĄSKI W
CIĄGU ULICY WYZWOLENIA”.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie
ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811 ).

2 . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci wodociągowej oraz odcinek kanalizacji sanitar-
nej – tłocznej na terenach kolejowych, w rejonie  ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim.

Zakres rzeczowy inwestycji na terenach kolejowych jest następujący:
 sieć wodociągową na terenach kolejowych i obejmuje działki nr 244/74, 170.  
 sieć kanalizacji sanitarnej – tłocznej na terenach kolejowych i obejmuje działki nr 244/74, 170.  

                                                            
 Budowę obiektów należy rozpocząć od wykonania przewiertu, maszyną przewiertową i 

ulokowaniu rury przewiertowo-osłonowej – PE HD 100-RC D250x22,7 a następnie włożeniu do 
środka na płozach, rury wodociągowej Dz125 – PE-HD do wody zimnej PN16 (SDR 11), oraz ulo-
kowaniu rury przewiertowo-osłonowej – PE HD 100-RC D125x11,4 a następnie włożeniu do 
środka na płozach, rury kanalizacyjnej Dz63 – PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji prze-
mysłowych PN10 (SDR 17),

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 trakcyjna kolejowa dwutorowa na nasypie kolejowym,
 sieć trakcyjna 3 kV,o konstrukcjach wsporczych posadowionych na głębokości 2m,
 linie kablowe NN,
 kable sterujące do urządzeń srk,
 kable telekomunikacyjne,
 kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 pobliski ruch pociągów,
 sieć trakcyjna 3 kV,
 linie kablowe NN,
 kable sterujące do urządzeń srk,
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5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Roboty budowlane wykonywane w pobliżu przejeżdżających pociągów.
Roboty budowlane wykonywane w związku z budową stwarzają zagrożenie przysypania

ziemią - pomimo tego że w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o ścianach
umocnionych - z rozporami

Teren robót jest  uzbrojony,  wszelkie wykopy w  rejonie zbliżeń do  istniejących urządzeń
oraz przy ustawianiu znaków wykonywać ręcznie po uprzednim zapoznaniu się z  aktualną mapą
istniejącego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w pro-
jekcie budowlanym i uzgodnieniach dołączonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbro-
jenie nie ujęte na planie sytuacyjnym zagospodarowania należy przerwać roboty i  powiadomić
właściciela sieci.

Zagrożenia wynikające z pracy dźwigu wystąpić mogą również przy załadunku i rozładun-
ku, montażu i demontażu elementów –  rur i elementów umocnień ścian wykopów.

W czasie montażu elementów uzbrojenia wystąpią również zagrożenia wynikające z  pro-
wadzenia robót w ciasnych przestrzeniach.

Roboty należy wykonywać tylko w porze dziennej pod bezpośrednim nadzorem kierownika
budowy posiadającego „uprawnienia  budowlane” w specjalności „Linie, węzły i stacje kolejowe”,
który  jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, wykluczających zagrożenie ich życia i zdrowia zgodnie z § 62 i § 63 „Warunków technicz-
nych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D-1).

Miejsce wykonywania robót należy osygnalizować zgodnie z Instrukcją  Sygnalizacji Ie-1.
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane odpowiednimi znakami.
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków technicznych, przepisów, norm, 

itp.
 Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przez kierownika budowy zapo-
znani z harmonogramem robót i poinstruowani  o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy bez aktualnych badań lekar-
skich oraz bez wstępnego przeszkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach. 

Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wóz-
ków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania 
uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

Maszyny i urządzenia techniczne używane do prac, pod względem technicznym i eksplo-
atacyjnym odpowiadać powinny warunkom zapewniającym obsługującym je osobom bezpieczne 
higieniczne warunki pracy. 

Pracownicy zatrudnieni obowiązani są mieć na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru poma-
rańczowego.

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  re-
alizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do  robót wykonawca winien zapewnić szkolenie BHP  wszystkim
pracownikom będącym wykonywać roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie się z instrukcjami ob-
sługi stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obsługi.

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób za-
bezpieczający pracowników przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia winny spełniać wymagania BHP przez
cały okres ich użytkowania, a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich obsługi.

Maszyny powinny być wyposażone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziału “3” Rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).
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Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić punkt apteczny oraz przeszkolić do jego obsługi pra-
cowników w udzielaniu pierwszej pomocy.

Należy stosować przepisy BHP przy składowani materiałów na paletach, w stosach i mate-
riałów sypkich.

Wszyscy pracownicy  zatrudnieni na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie przepi-
sów ogólnych BHP oraz pouczeni o zagrożeniach pracy. 

Prace będą prowadzone w ciągu 1 zmiany roboczej  w porze dziennej w godz. od 700 do 
1800. W miarę potrzeb zmiana ta zostanie wydłużona do godz. 2000.
            W przypadku intensywnych opadów  roboty będą przerwane.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

   W celu zapobieżeniu wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy :
-   przed przystąpieniem do robót trwale oznaczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w strefie robót,

w miejscach zbliżeń wykonać przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia; 

-   w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie należy przerwać roboty i powiadomić właści-
ciela lub użytkownika sieci celem podjęcia dalszych działań;

-    zabezpieczyć strefy robót  w zakresie  warunków prowadzenia ruchu kołowego i pieszych;
-     wykonać niezbędne zabezpieczenia stref robót  wynikające z odrębnych przepisów BHP; 
-     przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP;
-    przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić im dostęp do

instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
-    zorganizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami;
-   stosować maszyny i urządzenia sprawne, które spełniają wymagania BHP przez cały okres ich

użytkowania i przeszkolić pracowników przewidzianych do ich obsługi;
-    zapewnić oznakowanie maszyn i dostęp do instrukcji ich obsługi
-   zapewnić bezpieczne dojście do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy strefie robót (w for-

mie chodników, pomostów lub kładek) w sposób zgodny z przepisami BHP, tak by nie stano-
wiło to zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców  i wykonawców robót;

-    wszystkie wykopy wykonywać o ścianach umocnionych - z rozporami;
 całość robót wykonywać zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie

budowlanym i uzgodnieniach dołączonych do projektu.

                                           Opracował: inż. Jacek Biela
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