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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- umowa zawarta pomiędzy Gminą Ciasna  a, E U R O PROJEKT Katarzyna Wolska 
na wykonanie projektu budowlanego, 
- załoŜenia do projektu spisane z Zamawiającym,  
- audyt energetyczny wykonany dla budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Sierakowie 
Śląskim, 
- wizja w terenie. 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku 

przedszkola przy ul. Wyzwolenia 2 w Sierakowie Śląskim. Planowane działania 
modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych budynku oraz stropodachu co w końcowym efekcie wpłynie na 
zmniejszenie zuŜycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednocześnie wykonanie 
docieplenia wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrznych i pokrycia 
dachowego ( mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie na poprawę wyglądu 
zewnętrznego budynku.  
 

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych 
przez Inwestora obejmuje: 
 
 
2.1. Remont elewacji zewnętrznych 
 
- prace przygotowawcze i demontaŜowe przed dokonaniem docieplenia,  
-  naprawa ubytków elewacji  przed wykonaniem ocieplenia, 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm – 
wyprawa tynk akrylowy 2 mm struktura baranek w technologii BAUMIT EPS, 
- docieplenie cokołu budynku 5 cm warstwą styropianu z wyprawy mozaikowej na 
podkładzie siatka+klej,  
- wykonanie dodatkowego wzmocnienia docieplenia cokołu poprzez podwójne 
zbrojenie siatką ,  
- częściowe wykonanie nowej opaski ochronnej, 
- remont i malowanie blachy T- 55 zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, 
- wymiana rynny , haków i rury spustowej zadaszenia wejścia głównego, 
- montaŜ obróbki na styku projektowanego docieplenia , a zadaszeniem, 
- remont schodów przed wejściem głównym do budynku i obłoŜenie płytkami 
gresowymi antypoślizgowymi, 
- wykonanie ścian w rejonie wejścia głównego do budynku z wyprawy mozaikowej, 
- wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do budynku, 
- przespawanie balustrad schodowych przed wejściem boczyn ze względu na 
wykonywane docieplenie, 
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-    wymiana rur spustowych na nowe, 
-    wykonanie przebudowy odpływów kanalizacji deszczowej ze względu na 
wykonane docieplenie ściany, 
-   wykonanie wyprawy akrylowej na garaŜu na podkładzie siatka + klej, 
-   wymiana drzwi garaŜu na nowe  z aluminium, 
-   wymiana rynien i rury spustowej z garaŜu, 
-   montaŜ obróbki z blachy powlekanej na styku ściany zewnętrznej budynku a 
zadaszenia garaŜu, 
-   montaŜ instalacji elektrycznej garaŜu w listwach, 
-   wykonanie wyprawy na  
-   remont i malowanie metalowych drzwi garaŜowych do pomieszczenia przyziemia, 
-   wymiana zewnętrznych drzwi stalowych do pomieszczenia kotłowni na nowe drzwi 
stalowe, 
-   wymiana okienka w pomieszczeniu kotłowni na nowe okna stalowe, 
-   malowanie krat okiennych w całym budynku,  
- wymiana parapetów na nowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym, 
- likwidacja napowietrznej linii zasilania energetycznego, 
- montaŜ kratek PCV dla wentylacji pomieszczeń sanitariatów, 
- wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem, 
- wykonanie zetowego kanału wentylacyjnego dla wentylacji kotłowni kotłowni, 
 
2.2. Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego 
 
- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm 
- wykonanie podbitki PCV pod dachem, 
- malowanie drabiny na dach, 
- ścięcie „wzdyma istniejącej papy i uzupełnienie ubytków, 
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm, 
- wymiana rynien i pasów nadrynnowych, 
- remont tynków kominów,  
- wykonanie obróbek przy kominach, 
- wykonanie nowych czapek, 
- wykonanie kominów w wyprawie akrylowej na podkładzie siatka + klej, 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 
Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim. Budynek o dwóch kondygnacjach 
naziemnych i podpiwniczeniu. Budynek składa się z jednego segmentu w całości 
podpiwniczony. Wolnostojący. W poniŜszym przedstawiono charakterystykę istotnych 
elementów konstrukcyjnych.  

Własność – Współwłasność – Gmina Ciasna 
Przeznaczenie budynku – budynek pełniący funkcje Przedszkola Samorządowego. 
 
 

Konstrukcja budynku. 
 

Przedmiotowy budynek jest obiektem w 100%  podpiwniczonym.  
Ogólny stan budynku ze względu na duŜą przewodność cieplną przegród 

zewnętrznych moŜna określić na wymagający wykonania prac 
termomodernizacyjnych. 

PoniŜej przedstawiono szczegółową charakterystykę konstrukcji przedmiotowego 
budynku w stanie istniejącym: 

 
    Dane techniczne budynku: 

 
� FUNDAMENTY – murowane z kamienia i cegły 
 
� UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU  - układ konstrukcyjny ścian nośnych 
poprzeczny 

 
� TERMICZNOŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH – ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają obowiązującej normy cieplnej.  
 
� ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - ściany zewnętrzne konstrukcyjne wykonane w technologii 
tradycyjnej – z cegły pełnej 

 
� STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE – stropy ceramiczne typu DZ-3 na wszystkich 
kondygnacjach.  
 
� OBRÓBKI BLACHARSKIE  – rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane. 
 
� PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE – murowane z cegły ceramicznej 
pełnej 

 
� STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – stolarka okienna  wymieniona na PCV i 
drewnianą. Stolarka okienna w budynku w dobrym stanie technicznym o 
współczynnik przenikania ciepła U=1,6 W/m2K. Drzwi wejściowe na klatki schodowe 
drewniane w dobrym stanie technicznym nie kwalifikujące się do wymiany.  
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� PODŁOGI I POSADZKI – podłogę w piwnicach stanowią warstwy betonu na 
gruncie, w piwnicach znajdują się pomieszczenia kotłowni, w salach i pozostałej 
części budynku podłogi wykończone indywidualnie; glazura, drewno.   
 
� POKRYCIE DACHOWE – papa  
 
� WYPOSAśENIE BUDYNKU W INSTALACJE – budynek wyposaŜony jest w 
następujące instalacje: 

- instalacja wodno – kanalizacyjna, 
- instalacja c.o., 
- instalacja elektryczna 
- instalacja teletechniczna. 
 

� Wentylacja całego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji 
naturalnej.  

 
 

4.  ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH  BUDYNKU 
 
 
4.1. Remont elewacjibudynku. 
 
 
4.1.1.  Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia ścian. 
 
Przed wykonaniem prac naleŜy dokonać dociepleniowych naleŜy dokonać demontaŜu 
z elewacji wszelkich elementów takich jak szyldy, itp. Po wykonaniu rusztowania 
naleŜy dokonać przez inspektora nadzoru odbioru wzniesionego rusztowania. 
Dokonać oględzin istniejącej elewacji części przyziemia i w przypadku stwierdzenia 
„wzdym” lub luźnych fragmentów tynku zewnętrznego powyŜsze naleŜy skuć, a 
ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą cem – wap.  
 
 
4.1.2. Grubości styropianu dla termomodernizacji budynku.  
 
Przyjęto wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu EPS 
75-040 w technologi BAUMIT EPS o następujących grubościach. 
 
- ściany zewnętrzne - 12 cm styropian + wyprawa z  tynku akrylowego 2,0 mm, 
-  cokół  - 5 cm styropian + wyprawa z  tynku akrylowego 2,0 mm, 
 
Kołkować styropian w ilości 6 sztuk kołków/ 1 m2 docieplenia. 
 
 
4.1.3. Cokoły.  

 

W stanie projektowanym przewiduje się obniŜenie poziomu cokołu o 30 cm w 
stosunku do stanu istniejącego. Powierzchnię cokołu naleŜy przed połoŜeniem 
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wyprawy polimerowo – Ŝywicznej (mozaika) przygotować poprzez skucie spękań i 
odspojonych fragmentów tynku, a następnie wykonać w miejscach skucia  
uzupełnienia ubytków zaprawą cementową. Istniejące krzywe ościeŜa okien 
piwnicznych w miarę moŜliwości wyprostować poprzez podkucie nadproŜy i ościeŜy. 
Przy ościeŜach zamontować kątowniki ochronne.  Całość cokołu docieplic 5 cm 
warstwa styropianu i wykonać w wyprawie mozaikowej w przyjętej kolorystyce na 
podłoŜu siatka + klej. 
 
 
4.1.4.  Wykonanie strefy wzmocnionej docieplenia - cokoły. 
 
Powierzchnię docieplanego cokołu naleŜy wzmocnić poprzez zastosowanie podwójnej 
warstwy siatki zbrojącej. Działanie powyŜsze wzmocni projektowane docieplenie 
przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
 
4.1.5. Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku. 
 
NaleŜy wykonać opaskę ochronną przy budynku od strony zachodniej i południowej 
budynku. Opaskę wykonać o szerokości 50 cm z  kostki betonowej gr. 6 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej. W tym celu naleŜy zdemontować fragmenty 
istniejącej opaski betonowej poprzez skucie i wyrównać podłoŜe gruntowe. Na 
wyrównanym podłoŜu wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 10 cm, na której 
ułoŜyć kostkę betonową gr 6 cm w obramowaniu z krawęŜnika ogrodowego. Opaskę 
ochronną wykonać ze spadkiem od budynku 2 %.  
 
 
4.1.6.  Wejście główne do budynku przedszkola – zadaszenie, rynny, obróbki. 
 
- Konstrukcja zadaszenia Ŝelbetowa pokryta od góry blacha T-55. naleŜy dokonać 
oczyszczenia istniejącego pokrycia z blachy poprzez usunięcie nalotów organicznych, 
ewentualną wymianę łączników mocujących i pomalowanie blachy w kolorze 
zgodnym z przyjętą kolorystyką . Płytę od spodu wykonać w wyprawie akrylowej na 
podkładzie siatka + klej w przyjętej kolorystyce. Przed dokonaniem wyprawy naleŜy 
dokonać reperacji istniejących  betonowych powierzchni konstrukcji zadaszenia. 
Reperacji naleŜy dokonać poprzez skucie luźnych fragmentów betonu, oraz słabo 
związanych z podłoŜem elementów, a następnie powierzchnię dokładnie oczyścić i 
zagruntować. Uzupełnienie ubytków dokonać z zastosowaniem zaprawy B-20. 
Zastosować profile naroŜne z siatką na krawędziach zadaszenia. 
Dokonać całkowitej wymiany rynien wraz z hakami oraz rury spustowej 
odprowadzającej wodę z konstrukcji zadaszenia. Rynny i rurę spustowa wykonać z 
PCV w kolorze brazowym – fi 110.  
Na styku zadaszenia z projektowanym dociepleniem ścian zewnętrznych naleŜy 
wykonać obróbkę z blachy powlekanej w kolorze brazowym. Obróbkę wykonać z 
wydrą zachodzącą minimum 18 cm na projektowane docieplenie.  
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4.1.7.  Wejście główne do budynku przedszkola – ściany i schody. 
 

Ściany zewnętrzne w rejonie wejścia głównego oraz betonowe ścianki przyschodowe 
wykonać w technologii ( tynk mozaikowy na podkładzie siatka+ klej) wg przyjętej 
kolorystyki.  
Schody przed wejściem do budynku naleŜy wyremontować. Reperacji naleŜy dokonać 
poprzez skucie luźnych fragmentów betonu, oraz słabo związanych z podłoŜem 
elementów, a następnie powierzchnię dokładnie oczyścić i zagruntować. Uzupełnienie 
ubytków dokonać z zastosowaniem warstwy szczepnej i zaprawy B-20.   
na tak przygotowana powierzchnię wykonać ułoŜenie płytek gresowych 
antypoślizgowych. 

 
 

4.1.8.  Wejście boczne  do budynku przedszkola. 
 

Nad istniejącym wejściem bocznym do budynku naleŜy wykonać nowe zadaszenie z 
poliwęglanu dwukomorowego . Zamontować typowy daszek z poliwęglanu 
dwukomorowego np. daszek PLASTYKA DUśY, system firmy PARTNER Gliwice ul. 
Śliwki 86 wykonany z profili aluminiowych w kolorze brązowym RAL nr 8017, z 
wypełnieniem z płyty plexiglas  gr. 3 mm w kolorze brąz dymiony.  
Daszek zamocować poprzez ceownik zimnogięte o wym. 160x80x6 mm dł. 25 cm za 
pomocą kotew wklejanych Hilti typu HAS M10 ze stali nierdzewnej A4 l= 220 mm z 
wypełnieniem Ŝywicą  Hilti HIT-HY 50. Średnica zakotwienia w warstwie nośnej   90 
mm. Na styku daszku ze ścianą wykonać obróbkę blacharską z wydrą, z blachy 
powlekanej w kolorze ciemnobrązowym.  
Ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych naleŜy przespawać szczeblinki 
balustrady schodowej w sposób umoŜliwiający prawidłowe zamocowanie docieplenia.  

 
 

4.1.9. Rury spustowe. 
 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej w złym stanie technicznym. NaleŜy wymienić 
na nowe z PCV.  
Ze względu na ocieplenie budynku koniecznym jest wykonanie prac związanych z 
przebudową i odsunięciem od docieplonego muru istniejących odpływów wody 
deszczowej z rur spustowych. Wszystkie odpływy wyposaŜyć w  rewizję na wysokości 
do 60 cm  ppt. 

 
 

4.1.10. Remont ścian garaŜu. 
 
Ściany garaŜu wykonać w wyprawie akrylowej na podkładzie siatka + klej w przyjętej 
kolorystyce. Wszystkie przewody elektryczne prowadzi w listwach PCV. Istniejące 
drzwi do garaŜu wymienić na nowe z Aluminum. Dokonać całkowitej wymiany rynien 
wraz z hakami oraz rury spustowej odprowadzającej wodę z konstrukcji zadaszenia 
garaŜu. Rynny i rurę spustowa wykonać z PCV w kolorze brązowym – fi 110.  
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Na styku zadaszenia z projektowanym dociepleniem ścian zewnętrznych naleŜy 
wykonać obróbkę z blachy powlekanej w kolorze brązowym. Obróbkę wykonać z 
wydrą zachodzącą minimum 18 cm na projektowane docieplenie.  
 
 
4.1.11. Drzwi do pomieszczeń przyziemia. 
 
Istniejące drzwi dwuskrzydłowe do pomieszczenia przyziemia – piwnicy naleŜy 
pomalować zgodne z przyjętą kolorystyką. 
 

 
4.1.12. Drzwi zewnętrzne do kotłowni. 
 
NaleŜy dokonać wymiany drzwi do kotłowni na nowe drzwi stalowe o wymiarach 
drzwi istniejących. Drzwi pomalować lub zamówić w kolorze zgodnym z przyjętą 
kolorystyką. 

 
 

4.1.13. Okienko do pomieszczenia kotłowni. 
 
Istniejące okienko do pomieszczenia kotłowni wymienić na nowe okno stalowe. 
Krzywe ościeŜa w miarę moŜliwości wyprostować poprzez podkucie nadproŜy i 
ościeŜy. Przy ościeŜach zamocować kątowniki ochronne. Osadzić okno stalowe 
dwuskrzydłowe rozwieralne. 
 
 
4.1.14. Malowanie metalowych krat okien elewacji. 
 
Istniejące na elewacji kraty naleŜy oczyścić i pomalować w kolorach zgodnych z 
przyjętą kolorystyką.  

 
 

4.1.15. Wymiana parapetów 
 
Wszystkie parapety zewnętrzne przy oknach naleŜy wymienić na nowe z PCV w 
kolorze brązowym. Parapety powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. 
Wkręty na blachach zakryć kołpakami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych 
uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich. 
Parapety wyposaŜyć w zaślepki boczne z PCV. Parapet przy montaŜu musi zachodzić 
pod ramę ościeŜnicy okiennej. 

 
 

4.1.16. Likwidacja napowietrznego przyłącza energetycznego. 
 
Zaleca sie wykonanie zmianę doprowadzenia energii elektrycznej do budynku z 
przyłącza naziemnego na przyłącze kablowe prowadzone w ziemi. W przypadku 
dokonania powyŜszej zmiany naleŜy dokonać demontaŜu z elewacji elementów 
przyłącza elektoenergetycznego. 
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4.1.17. Kratki PCV dla wentylacji sanitariatów. 
 

NaleŜy dokonać montaŜu w elewacji 2 szt. kratek PCV dla wentylacji pomieszczeń 
sanitariatów I kondygnacji.  

 
 

4.1.18. Wykonanie i prowadzenie instalacji odgromowej. 
 
 

Istniejącą instalację odgromową prowadzić w rurach windurowych AROTA R25 o 
grubości ścianki 6 mm po powierzchni ściany pod ociepleniem. Rurki mocować do 
ściany obejmami z pasów blachy ocynkowanej mocowanymi do warstwy muru 
kołkami szybkiego montaŜu. Skrzynkę kontrolną mocować pod listwą startową. Nad 
gzymsem rurkę wygiąć w kształcie fajki co zapewni zapobieŜenie dostawania się 
wody deszczowej do środka rur AROTA. Po zakończeniu prac związanych z 
montaŜem instalacji odgromowej  Wykonawca robót winien przedłoŜyć protokół z 
badania instalacji odgromowej.  

 
 

4.1.19. Wentylacja pomieszczenia kotłowni. 
 
Wentylację pomieszczenia kotłowni naleŜy wykonać z zastosowaniem kanału 
zetowego wyprowadzonego na zewnętrz budynku. 

 
 

4.1.20. Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych. 
 

Ocieplenie naroŜników. 
NaroŜniki okleić płytami stosując mijankowy układ. Zabezpieczenie naroŜnika 
stanowią dwie siatki przyklejone na zakład, wywinięte z jednej ściany na drugą, 
Wszystkie naroŜniki wypukłe w parterze, na wysokości układu wzmocnionego 
przyjętego do wysokości 2,5 m zabezpieczyć kątownikiem perforowanym. 
 
Zakończenie ocieplenia. 
W miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej 
podklejone pod styropian. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5% pochylenie na 
zewnątrz dla odprowadzenia wód opadowych. 
Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. 
W naroŜach zakładać kątownik perforowany dla wzmocnienia krawędzi. 
Na dolnej krawędzi ocieplenia załoŜyć profil początkowy z blachy ocynkowanej gr. 
0,75 mm. 
 
Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych. 
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać stosując warstwę 
styropianu na ościeŜach ( w zaleŜności od moŜliwości) o grubości od 1,5 - 3 cm.  
NaroŜniki pionowe przy drzwiach wejściowych i balkonowych wzmocnić kątownikiem 
perforowanym na całej wysokości.  
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Tablice informacyjne, domofony, lampy oświetlenia wejść do budynku. 
Elementy usytuowane w płaszczyźnie lica zewnętrznego budynku zamocować do 
ściany śrubami rozporowymi z rurkami dystansowymi o długości odpowiadającej 
grubości ocieplenia. 
 
 
4.2. Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego. 

 
 

4.2.1.  Wykonanie termoizolacji stropodachu. 
 
Projektuje się ocieplenie przestrzeni dachowej poprzez ułoŜenie na stropie ostatniej 
kondygnacji termoizolacji w postaci wiórek EKOFIBER o gęstości 30-32 kg/m3.  
 
Z uwagi na niewielka wysokość przestrzeni dachowej stanowiska robocze naleŜy 
usytuować przy kalenicy dachu. Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać otwór 
włazowy i sprawdzić wysokość dostępnej przestrzeni dachowej. Otwory wiercić w 
sposób nieudarowy.  
Wiórki EKOFIBER ułoŜyć przez wdmuchiwanie, zaczynając od skrajnych pasm 
segmentu, poszczególne pasma naleŜy wypełniać w kierunku kalenicy. 
Wymagana grubość termoizolacji – zgodnie z audytem warstwa ekofibru powinna 
wynosić 20 cm, przy czym grubość tę naleŜy w trakcie wykonawstwa zwiększyć o 
15% z uwagi na osiadanie materiału.  
Kontrola grubości izolacji: 

- prowadzić na bieŜąco na podstawie zuŜycia materiału na m2 powierzchni 
stropu, 

- wyrywkowo wykonywać przez przewiercenie płyt dachowych i pomiary 
wgłębne prętem, 

 
 
4.2.2. Wentylacja przestrzeni dachowej. 
 
Przestrzeń dachowa w której ułoŜono docieplenie z granulatu musi być 
zwentylowana. Na wysokości przestrzeni docieplanej naleŜy wykuć w ścianie i wyciąć 
w styropianie otwory o 4 mm większe od otworu, rozciąć siatkę promieniście i 
wywinąć do środka otworu. Wyrobić spadek na zewnątrz budynku. Otwory 
wentylacyjne osłonić kratką wentylacyjną okrągłą z tworzywa sztucznego w kolorze 
białym.  

 
 

4.2.3. Wykonanie podbitki z PCV od spodu konstrukcji dachu. 
 

NaleŜy wykonać podbitkę z paneli PCV w kolorze brązowym od spodu dachu.  
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4.2.4. Drabina na dach 
 
NaleŜy dokonać oczyszczenia i pomalowania farbami do metalu drabiny prowadzącej 
na dach. 

 
 

4.2.5. Wymiana rynien i pasów nadrynnowych. 
 
NaleŜy dokonać wymiany istniejących rynien i haków na nowe z blachy powlekanej w 
kolorze brązowym. NaleŜy równieŜ wymienić pasy nadrynnowe na nowe z blachy 
ocynkowanej. 

 
 

4.2.6. Wymiana pokrycia dachowego. 
 
NaleŜy dokonać ułoŜenia nowej warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm 
EXTRADACH na istniejącym pokryciu. Przed ułoŜeniem pokrycia naleŜy wykonać 
ścięcia wszystkich wzdym i wyrównać podłoŜe.  

 
 

4.2.7. Remont kominów wyniesionych ponad dach. 
 
NaleŜy dokonać remontu istniejących kominów ponad dachem poprzez miejscowe 
przemurowania, zbicie istniejących popękanych tynków i wykonania nowych. 
Wszystkie kominy wykończyć w wyprawie akrylowej na podkładzie siatka+klej. 
Remontowi naleŜy równieŜ poddać istniejące czapki kominowe które naleŜy 
wykończyć poprzez pokrycie papą termozgrzewalną  NaleŜy wokół kaŜdego komina 
wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Obrubkę wykonac 
z wydrą.  

 
 

5. PRZYJĘTA METODA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Na podstawie wyliczeń audytu energetycznego, przyjęto realizację ocieplenia ścian 
styropianem EPS 75 o grubości 12 cm metodą „lekką mokrą” w technologii BAUMIT 
EPS.  
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie o parametrach nie gorszych jak wykazane w niniejszym 
opracowaniu. 
 
5.1. Opis technologii ocieplenia. 
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złoŜona z następujących warstw.  
I.  izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników 
II.  siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu 
III zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk akrylowy BAUMIT GRANOPOR 2 mm 
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Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 
Do wykonania ocieplenia ścian budynku naleŜy zastosować płyty FS 15 o grubościach 
podanych jak wyŜej tj. 12 cm. 
 
UŜyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
pęcherzyków styropianu, moŜe doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki 
mocujące, tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie 
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria naleŜy stosować w kompletnym systemie 
izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną; nie naleŜy stosować „składanki” 
elementów składowych systemów z róŜnych aprobat technicznych. Stosowanie 
materiałów róŜnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. 
Ponadto producenci systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą ale 
równieŜ certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać 
obrzutkę cementową. 
 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy uŜyciu 
szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoŜa łatami 
aluminowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego 
styropianu. 
 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 
 
Zaleca się wyrównać krawędź ościeŜy okiennych docieplić 1,5-3 cm 
warstwą styropianu. 
 
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają 
przyczepność masy klejącej. 
 
Do klejenia siatki na styropianie uŜyć tej samej masy klejącej, co do klejenia 
styropianu do podłoŜa. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia 
styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-4 
dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałoŜenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
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Dla trwałości ocieplenia naleŜy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułoŜonej na 
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na 
ościeŜa (podokienniki). 
 
Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyŜ tworzą się 
mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków moŜna przystąpić najwcześniej po upływie 
doby od przyklejenia płyt. 
 
Do wysokości parapetów parteru stosować zabezpieczenie w postaci ułoŜenia 2 
warstw siatki. 
Na naroŜnikach zewnętrznych naraŜonych na uszkodzenia naleŜy nałoŜyć naroŜniki z 
kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót. 

 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w 
następującej kolejności i obejmować: 
1. docieplenie stropodachu 
2. remont kominów ponad dachem, 
3. wymiana pokrycia dachowego, 
4. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ 
rusztowań), 
5. zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, flagowców,  anten itp. 
6. załoŜenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
7. sprawdzenie przyczepności podłoŜa, 
8. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoŜa i 
wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów 
bitumicznych i kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 
9. cięcie płyt styropianowych, 
10. przygotowanie masy klejącej, 
11. przyklejenie płyt styropianowych, 
12. zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
13. wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
14. nałoŜenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
15. zagruntowanie podłoŜa, 
16. wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
17. wykonanie i montaŜ nowych obróbek blacharskich, 
18. demontaŜ rusztowań, 
19. wykonanie cokołu, 
20. uporządkowanie terenu wokół budynku, 
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ 
 

 
6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
PodłoŜe, na którym będzie mocowany system BAUMIT EPS lub MALFARB musi być 
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. 
czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia 
klejowego z warstwą styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni 
ścian oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoŜe było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. NaleŜy ostukać podłoŜe, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności moŜna wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeŜami zmyć wodą,. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
naleŜy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do 
grubości styropianu, mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi.  
 
6.2. Przyklejanie płyt styropianowych 
 
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , 
dla systemu BAUMIT EPS lub odpowiednio dla systemu MALFARB Przygotowanie kleju polega na 
wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-
5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
naleŜy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na naroŜnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa 
wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 
uŜycie w wymagających tego miejscach styropianu o róŜnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną 
czynnością w przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duŜe odchyłki od 
pionowości ułoŜonych prefabrykatów, staranność wykonania powyŜszej operacji  
wpływa w duŜym stopniu na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
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gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej moŜliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  
 

6.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropaianu. 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoŜa istnieje potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 
mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 
6.4. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić 
ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich 
naroŜników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny.  
 
6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w którym 
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych - BAUMIT A-145. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.  
Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zaleŜności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej 
metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
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6.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego  
 
Podkład tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest 
materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund moŜe słuŜyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w 
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe nałoŜenie 
tynków. 
 
6.7. Nakładanie akrylowych tynków szlachetnych BAUMIT GranoporPutz. 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne 
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami róŜnią się 
one sposobem przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uŜycia pasty 
o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie moŜna rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu.  
Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego uŜycia.  
Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału. 
Tynki o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okręŜnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 
minut. ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru.  
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na 
zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
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7. KOLORYSTYKA ELEWACJI. 
 

 
Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów Baumit ArtLine 
 
Nr   1    – kolor podstawowy - tynk akrylowy  3011 
 
Nr   2    – kolor uzupełniający tynk akrylowy 3253 
 
Nr   3    – tynk mozaikowa - 063 
 
Nr   4    – kolor uzupełniający tynk akrylowy 3253 - garaŜ 
 
 
Parapety zewnętrzne okien – kolor brązowy, 
 
OścieŜa okienne – malowane kolor biały, 
 
Wejścia do budynku – tynk mozaikowy – kolor 063 
 
 
 
Uwaga: 
Ze względu na mogące wystąpić róŜnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety baumit atrline, a nie kolor elewacji na 
rysunkach dołączonych do projektu, który moŜe posiadać skaŜenia odwzorowawcze. 
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8.  WARUNKI PPOś. 
 

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek 
naleŜy do klasy zagroŜenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swoją wysokość naleŜy do 
budynków niskich 
PoniewaŜ zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporządzenia dopuszcza się ocieplenie ściany 
zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r., o 
wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z uŜyciem samogasnącego polistyrenu 
spienionego, w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z 
Aprobatą układ ociepleniowy BAUMIT EPS został sklasyfikowany jako nie 
rozprzestrzeniający ognia przy grubości płyt styropianowych do 200 mm  naleŜy 
stwierdzić, Ŝe projektowane ocieplenie spełnia wymagania w zakresie ochrony ppoŜ. 

 
 

9. INFORMACJA BIOZ. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 
1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien w ścianach 
zewnętrznych, oraz zadaszeń roboczych nad miejscami wejść do klatek schodowych 
w strefie realizacji docieplenia. 
1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spękań elewacji, 
uzupełnienie tynków oraz uzupełnienie ubytków i wyrównanie nierówności 
elementów prefabrykowanych. 
1.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu. 
 
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w 
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kaŜdym etapie 
powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i 
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejść do budynku naleŜy zabezpieczyć 
daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy 
prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 
Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
Wykonanie prac przy wysokości większej niŜ 3 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających 
przed upadkiem. Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych 
wykonawców posiadających specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikat „B”. 
Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.  
 
Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie uwzględniając informację o sposobie 
prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, 
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- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń, 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy, które mogłyby stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
- Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia: 

 
NaleŜy zabezpieczyć teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejścia do 
budynku. NaleŜy równieŜ zaznaczyć powierzchnię terenu po którym nie powinny 
poruszać się osoby nie związane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu 
wyeliminowania zagroŜenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiałów 
budowlanych z rusztowań. 

 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
W realizacji obiektu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Pracownicy 
muszą być przeszkoleni w zakresie prac na wysokości i winni posiadać odpowiednie 
aktualne zaświadczenia lekarskie o moŜliwości wykonywania zawodu i dopuszczenia 
do pracy. Ponadto kaŜdy z pracowników powinien przejść szkolenie zasadnicze z 
przepisów BHP oraz szkolenie stanowiskowe. 
 
W trakcie realizacji inwestycji naleŜy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i 
ochrony środowiska: 
21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. 
U. Nr 26, poz. 313 2000r.) 
22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
8444 1977r.) 
23. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowanych z 28 
marca 1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.) 
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24. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 
627) 

 
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwu, wynikającemu z wykonania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜeń; 

 
Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uŜyte do nich materiały, powyŜsze 
zagroŜenia mogą wystąpić w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich 
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostępny jest ze wszystkich stron, co 
umoŜliwia sprawna komunikację w razie poŜaru, awarii czy innych zagroŜeń.  


