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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonaie i odbiór prac termomodernizacyjnych  

budynku przedszkola przy ul. Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim.  
 
 
Zakres termomodernizacji obejmuje: 
 
 
1.1. Remont elewacji zewnętrznych 
 
- prace przygotowawcze i demontażowe przed dokonaniem docieplenia,  
-  naprawa ubytków elewacji  przed wykonaniem ocieplenia, 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm – 
wyprawa tynk akrylowy 2 mm struktura baranek w technologii BAUMIT EPS, 
- docieplenie cokołu budynku 5 cm warstwą styropianu z wyprawy mozaikowej na 
podkładzie siatka+klej,  
- wykonanie dodatkowego wzmocnienia docieplenia cokołu poprzez podwójne 
zbrojenie siatką ,  
- częściowe wykonanie nowej opaski ochronnej, 
- remont i malowanie blachy T- 55 zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, 
- wymiana rynny , haków i rury spustowej zadaszenia wejścia głównego, 
- montaż obróbki na styku projektowanego docieplenia , a zadaszeniem, 
- remont schodów przed wejściem głównym do budynku i obłożenie płytkami 
gresowymi antypoślizgowymi, 
- wykonanie ścian w rejonie wejścia głównego do budynku z wyprawy mozaikowej, 
- wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do budynku, 
- przespawanie balustrad schodowych przed wejściem boczyn ze względu na 
wykonywane docieplenie, 
-    wymiana rur spustowych na nowe, 
-    wykonanie przebudowy odpływów kanalizacji deszczowej ze względu na 
wykonane docieplenie ściany, 
-   wykonanie wyprawy akrylowej na garażu na podkładzie siatka + klej, 
-   wymiana drzwi garażu na nowe  z aluminium, 
-   wymiana rynien i rury spustowej z garażu, 
-   montaż obróbki z blachy powlekanej na styku ściany zewnętrznej budynku a 
zadaszenia garażu, 
-   montaż instalacji elektrycznej garażu w listwach, 
-   wykonanie wyprawy na  
-   remont i malowanie metalowych drzwi garażowych do pomieszczenia przyziemia, 



UL. WYZWOLENIA  W SIARAKOWIE ŚLĄSKIM 
 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 
tel 34 362 49 64,  606 289 540  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 

NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

4 

-   wymiana zewnętrznych drzwi stalowych do pomieszczenia kotłowni na nowe drzwi 
stalowe, 
-   wymiana okienka w pomieszczeniu kotłowni na nowe okna stalowe, 
-   demontaż – malowanie krat okiennych w całym budynku,  
- wymiana parapetów na nowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym, 
- likwidacja napowietrznej linii zasilania energetycznego, 
- montaż kratek PCV dla wentylacji pomieszczeń sanitariatów, 
- wykonanie instalacji odgromowej pod dociepleniem, 
- wykonanie zetowego kanału wentylacyjnego dla wentylacji kotłowni kotłowni, 
 
1.2. Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego 
 
- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm 
- wykonanie podbitki PCV pod dachem, 
- malowanie drabiny na dach, 
- ścięcie „wzdyma istniejącej papy i uzupełnienie ubytków, 
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm, 
- wymiana rynien i pasów nadrynnowych, 
- remont tynków kominów,  
- wykonanie obróbek przy kominach, 
- wykonanie nowych czapek, 
- wykonanie kominów w wyprawie akrylowej na podkładzie siatka + klej, 
 
2. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 
Przyjęto realizację ocieplenia ścian styropianem EPS 75 o grubości 12 cm metodą 
„lekką mokrą” w technologii BAUMIT EPS.  
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie o parametrach nie gorszych jak wykazane w niniejszym 
opracowaniu. 
 
Opis technologii ocieplenia. 
 
Do ocieplenia przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu zewnętrznej 
powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożona z następujących warstw.  
I.  izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników 
II.  siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu 
III zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk akrylowy BAUMIT GRANOPOR 2 mm 
 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. 
Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych 
opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 
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Do wykonania ocieplenia ścian budynku należy zastosować płyty FS 15 o grubościach 
podanych jak wyżej tj. 12 cm. 
 
Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z 
pęcherzyków styropianu, może doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej 
elewacji. 
 
Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki 
mocujące, tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie 
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie 
izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną; nie należy stosować „składanki” 
elementów składowych systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie 
materiałów różnych producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. 
Ponadto producenci systemów dociepleń powinni okazać się nie tylko aprobatą ale 
również certyfikatem zgodności. 
 
Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i 
uzupełnienia zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać 
obrzutkę cementową. 
 
Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu 
szczotek i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych. 
 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami 
aluminowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego 
styropianu. 
 
Kleić styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm. 
 
Zaleca się wyrównać krawędź ościeży okiennych docieplić 1,5-3 cm 
warstwą styropianu. 
 
Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają 
przyczepność masy klejącej. 
 
Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia 
styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia 
styropianu. Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-4 
dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne 
nałożenie warstwy z masy klejącej gr.  ok. 1 mm. 
 
Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na 
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na 
ościeża (podokienniki). 
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Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się 
mostki cieplne – szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką. 
Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające 
odpowiedni atest. Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie 
doby od przyklejenia płyt. 
 
Do wysokości parapetów parteru stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia 2 
warstw siatki. 
Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z 
kątownika aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym. 
 
 
3. KOLEJNOŚC WYKONYWANIA PRAC. 
 
 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w 
następującej kolejności i obejmować: 
1. docieplenie stropodachu 
2. remont kominów ponad dachem, 
3. wymiana pokrycia dachowego, 
4. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
5. zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, flagowców,  anten itp. 
6. założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, 
7. sprawdzenie przyczepności podłoża, 
8. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i 
wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów 
bitumicznych i kitów mogących oddziaływać chemicznie na styropian, 
9. cięcie płyt styropianowych, 
10. przygotowanie masy klejącej, 
11. przyklejenie płyt styropianowych, 
12. zamocowanie mechaniczne płyt kołkami, 
13. wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
14. nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
15. zagruntowanie podłoża, 
16. wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
17. wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
18. demontaż rusztowań, 
19. wykonanie cokołu, 
20. uporządkowanie terenu wokół budynku, 
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ 
 

 
4.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
 
Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT EPS lub MALFARB musi być 
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. 
czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia 
klejowego z warstwą styropianu.  
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni 
ścian oraz wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez 
zanieczyszczeń i luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty 
uszkodzone i na fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę 
zaprawy cementowej 1:3. 
Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, 
przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji. 
Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą,. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
należy zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do 
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
 
4.2. Przyklejanie płyt styropianowych 
 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju np. BAUMIT WDVS KLEBER , 
dla systemu BAUMIT EPS lub odpowiednio dla systemu MALFARB Przygotowanie kleju polega na 
wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-
5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 
użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną 
czynnością w przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od 
pionowości ułożonych prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji  
wpływa w dużym stopniu na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
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gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  
 

4.3. Zamocowanie mechaniczne – kołkowanie styropaianu. 
 
W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 
mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 
4.4. Prace dodatkowe. 
 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić 
ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich 
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny.  
 
4.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej 
 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dla technologii BAUMIT EPS, w którym 
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych - BAUMIT A-145. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej 
metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
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4.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego  
 
Podkład tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest 
materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w 
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie 
tynków. 
 
4.7. Nakładanie akrylowych tynków szlachetnych BAUMIT GranoporPutz. 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne 
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się 
one sposobem przygotowania materiału do pracy.  
Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty 
o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć 
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.  
Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od 
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 
minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru.  
 
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 

 
 
 
Ostatecznego odbioru robót należy dokonać przy udziale Wykonawcy, 
Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 


