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Przytgcza ks - Glinica ul Kochcicka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |Przylacza kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
analiza indy- |Analogia - trasy przytgczy kanalizacji sanitarnej
widualna
5*0,005+3*0,0065+1*0,0035+1*0,003+2*0,002 km 0,055
RAZEM 0,055
1.2 Roboty ziemne pod budowe przylaczy kanalizacyjnych
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.2{0217-04 odktad w gruncie kat. Il - 80%
1,0*1,70*55,0%0,80 m3 74,800
RAZEM 74,800
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20 %
1,0*1,70*55,0%0,20 m3 18,700
RAZEM 18,700
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1,70*55,0*2 m?2 187,000
RAZEM 187,000
5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow (do celéw kosztorysowania przyjeto 50 godz. godz.
d.1.2|0603-01 pracy pompy) - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dzienni-
ka Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
50 godz. 50,000
RAZEM 50,000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1.2|{1411-02 z kruszywa dowozonego
1,0*0,15*55,0 m3 8,250
RAZEM 8,250
1.3 Roboty montazowe
7|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/1308-02
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
8/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.3/0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.3/1321-03 mm - tréjniki redukcyjne 200/160 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
10/KNNR 11 Obsypka warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowie- |m3
d.1.4/0501-05 zionych
1,0*0,46*55,0-3,14*0,08*0,08*55,0 m3 24,195
RAZEM 24,195
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.4/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
1,0*1,09*55,0-3,14*0,2*0,2*1,09*12 m3 58,307
RAZEM 58,307
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km po drogach utwardzonych - samochodami samo-
wytadowczymi - odwdz pozostatej z wykopu ziemi na miejsce wskazane przez
Inwestora do dalszego zagospodarowania.
1,0*1,70*55,0-58,307 m3 35,193
RAZEM 35,193
13|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.4/0804-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
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