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WSTEP

Zagadnienia ogolne
1.1 Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dekarskich na budynek komunalny
w miejscowosei Zborowskie przy ul. Glownej 34:

- wlasciwosci materialow,

- $posob 1 jakos¢ wykonania robot,

1.2 Podstawa opracowania

Specyfikacje wykonania i odbioru robot wykonano na podstawie :
- wizji w terenie ,
- przedmiaru robot.

1.3 Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Realizacja robot musi odpowiadaé przepisom techniczno — budowlanym dotyczacym tego
rodzaju robot i technologii ich wykonania. Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swoj koszt warunkow pracy
zgodnych z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia 0sob
zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz przebywajacych na placu budowy.

1.4 Wymagania ogolne wynikajgce z prawa budowlanego

Wykonawstwo robot budowlanych zgodnie 7 wymogami Prawa Budowlanego naleza do
obowigzkow wykonawey. Zamawiajacy zapewnia nad robotami jedynie nadzor
inwestorski.

Do obowigzkéw Wykonawey w tym zakresie nalezy wyznaczy¢ osobg kotora w jego
imieniu bedzie odpowiedzialna za realizacje robdt zgodnie z zakresem.

1.5 Zmiany w rozwigzaniach technicznych i zastosowanych materialach

Wszelkie zmiany i odste¢pstwa od technologii wykonania przyjetej w opisie przedmiaru .
wzglednie zmiany rozwiazan materialowych nie moga powodowac obnizenia trwalosci
eksploatacyjne;j.

Wprowadzenie zmian jest mozliwe przed uplywem terminu skfadania ofert . po
zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego. Akeeptacja powinna byc¢ na pismic.

W trakcie robot zamawiajacy dopuszeza dokonanie zmian w przypadku :

- wycofania wyrobu z obrotu,

- zaprojektowane rozwiagzanie materiatowe posiada istotne wady,

- akceptacja zmiany musi by¢ potwierdzona przez zamawiajacego w dzienniku budowy.,
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1.6 Poszczegolne pozycje przedmiaru — zakres prac

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych w kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe obejmujg naklady 1 czynnosci towarzyszace.
Opisane w zaloZeniach ogolnych , warunki techniczne wykonania robot zalozenia
kalkulacyjne. zasady przedmiarowania i zakres robot sg scisle zwigzane z okreslona pozycjg
przedmiaru.
Zakres prac remontowych obejmuje :
- rozbiorke pokrycia z dachowki karpiowki
- demontaz rynien. rur spustowych i obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku,
rozebranie clementow wigzb dachowych,
montaz rynien , rur spustowych z PCV i obrobek blacharskich z blachy powlekanej.
polozenie foli paro przepuszczalnej .
- przybicie kontr tat, - wymiana elementow wi¢zby dachowe;,
wymiana pokrycia dachu z dachoéwki na blache dachowkowg
. - przemurowanie kominow , lawy kominowe i wlazy
- wykonanie instalacji odgromowej

1.7 Odbior robot budowlanych :

1.7.1 Podstawy odbioru robét budowlanych bede stanowily nast¢pujiyce dokumenty :

- umowa wraz z zalacznikami,

- specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia,

- specylikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na pytania oferentow.

1.7.1 Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoéel wykonania robot lub zastosowania
. materialow niezgodnie z zalozeniami, przyjmuje si¢ doprowadzenic wykonanego elementu
robot do stanu zgodnosci z wymaganiami . Jezeli wady nie sq istotne i nie obnizajg wartosci
uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow eksploatacji mozliwe jest uzyskanie zgodny
zamawiajacego.

1.7.2 Potwierdzenie odbioru robdt :
Z odbioru robot komisja sporzadzi protokol, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgeego

stanowi podstawe do rozliczenia robot. W komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyc
kierownik robot, przedstawiciel Zamawiajacego ( Inspektor nadzoru )

(]



2. Zagospodarowanie placu budowy
2.1 Wstep

Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy nalezy traktowa¢ jako minimalne
wynikajace z obowiazku zamawiajacego majace na celu zabezpieczenie swoich interesow na
powierzonym Wykonawcy terenie budowy.

2.2 Zagospodarowanie placu budowy powinno si¢ sklada¢ z nastepujgcych clementow :

- ogrodzenie placu budowy

- punktow poboru energii elektrycznej i wody
- magazynu sktadowania materialow

- punktu zabezpieczenia p.poz

2.2.1 Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy wykonac¢ tasma, ustawi¢ tablice ostrzegawcze informujgee o
zagrozeniu dla zdrowia i zycia. Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenie ochronne.

2.2.2 Punkt poboru energii elektrycznej

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robot remontowych powinna by¢
rozdzielnia budowlana wyposazona w licznik energii elektrycznej.

2.2.3 Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej lo m od
budynku.

2.2.4 Punkt skladowania materialow

Punkt skladowania materialow przeznaczonych do wbudowania, a takze materialow
uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowac¢ z ogdlnymi zasadami skladowania tych
materialow oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot budowlanych. Place sktadowe
wymagaja przygotowania powierzehni przez ulozenie tymezasowych nawierzchni podkladow
Lub wykorzystanie nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymezasowe mogg by¢ wykonane
z plyt lub elementow prefabrykowanych.

2.2.5 Punkt zabezpieczenia przeciw pozarowego

Punkt p.poz powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg, Srodka gasniczego .
Niezaleznie od tego punkt gasniczy powinien by¢ zabezpieczony w nizej wymieniony sprzet:
- gasnice proszkowe lub $nicgowe — 2 szt.

- koce gasnicze — 2 szt.



2.3 Ochrona istniejgcego zagospodarowania

Istniejgce zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od
uszkodzen 1 zanieczyszezen i skazen, Koszty zwigzane z przywroceniem do stanu pierwotnego
przed rozpoczgciem robot ponosi Wykonawcea. W trakcie przekazywania planu budowy ,
strony w protokole przekazania powinny dokladnie opisac stan istnicjgey w celu uniknigcia
nieporozumien podezas kOncowego odbioru robot i ponownego przejecia terenu przez
zamawiajgeego.

2.4 Wymagania BHP dla robét budowlanych

Wymagania BHP dla robot budowlanych :

Rusztowania z ktorych wykonuje sig¢ roboty budowlane powinny:

- posiada¢ pomost o powierzehni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow,

- posiada¢ konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia dzialajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjq producenta.

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowana do stalych elementow konstrukeji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefg nicbezpieczna i
zabezpieczyc ja.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

e 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobra widocznosc,

e w czasie geslej mgly, opadow deszezu i $niegu oraz gololedzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.
- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wylacznie wtedy. gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczna:
w przeciwnym razie przed rozpoczgciem robot linie napowietrzne nalezy wylgczy¢ spod
napi¢cia.
- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub
podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.,
- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wiclkosci
obcigzenia pomostow.
- Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sig
pracownikow na pomostach jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w micjscach do t ego
przeznaczonych.
- Wspinanie si¢ po stojakach. podluznicach, i porgezach rusztowan jest
zabronione.
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- Piony komunikacyjne, schodnie 1 pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszezac ze sniegu 1 posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujaeych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia. np. szcezelnego
daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podloze (grunt, konstrukeja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie. powinno zapewniac
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku.
- Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigeej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc sile
jednego zamocowania, ktorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszcezane rownomiernie na calej powicrzchni sciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte
do sciany.

- Konstrukeja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej polozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszezony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odleglos¢ najbardzicj oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materialow na wysiggnikach mocowanych do
konstrukeji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z ladunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujgce si¢ przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
polozenia(uderzeniem) za pomoca odbojnic.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione 1 posiadac instalacj¢ odgromowa.

- Rusztowanie na kozlach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Opieranie koztow na ceglach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowgq producenta.

- Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdzac codziennie.

- Wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone wowcezas, gdy
pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigeej 0sob niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

-Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie
materialow 1 narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o sciang budynku itp. przez
osoby znajdujgce si¢ na pomoscie jest zabronione.

- Podczas podnoszenia lub opuszezania pomostu pracownicy przebywajgcey na rusztowaniu
powinni odsuna¢ si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu
wiszacym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed
ruchami wahadlowymi.



- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujgey si¢ na
gorze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

-Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszezeniu pomostu do
najnizszego polozenia.

- Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukeja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

- Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrownana i utwardzona.

Przy robotach ciesielskich

e Przy poslugiwaniu si¢ pila tarczowa zabronione jest:

- cigeie drewna przed osiagnieciem przez nig pelnych obrotow,

- zwigkszanie obrotow ponad liczbg ustalong przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidlowo zalozonych oslon i klina rozszczepiajacego.

ePrzy pracy re¢czng pila mechaniczng drewno przeznaczone do cigeia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie r¢ka dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione.

e W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w dzialaniu pily nalezy prace
natychmiast przerwac.

eRe¢czne podawanie w pionie materialow dlugich, np. desek lub bali. jest dozwolone do
wysokosci 3 m.

e Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mona wykonywac tyvlko do
wysokosci 3 m.

® Przy rozbiorce deskowania nalezy podjaé¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
zawalenia si¢ elementow deskowania, runigcia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukeji
usztywniajgeych.

e O kolejnosei rozbiorki poszezegolnych elementéw deskowania decyduje majster lub
kierownik robot.

e Material z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usunigty na wyznaczone sktadowisko.

e Skladowanie na rusztowaniach elementow rozbieranych deskowan lub materialow
pochodzacych z rozbiorki jest zabronione.

eRoboty zwigzane z zabezpicczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z wystgpujaeymi
zagrozeniami.

® Pracownikow, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne. nie nalezy
zatrudnia¢ przy tych pracach.

e W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie posilkow.

e Niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki pracownicy obowigzani sq starannie umy¢ si¢ ciepla woda z mydiem.

e Migjsca i pomieszcezenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego. a miejsca
szezegolnie niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem 1 zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy
oslrzegawcze.



o W pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych sq wykonywane roboty impregnacyjne,
powinna by¢ wyciggowa instalacja wentylacyjna. ,

® Przed rozpoczgciem prac impregnacyjnych pracownicy obowigzani sq natrze¢ odkryte
miejsca ciala, a zwlaszceza twarz i rgee, mascia ochronng,.

® Szczotki i pedzle przeznaczone do powlekania drewna srodkiem impregnacyjny

e W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresic robot ciesiclskich
obowigzujg przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich nalezy :

e Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymalosc nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy ukfada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.

® Przy wykonywaniu pokrycia dachow plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego z linka zamocowana do stalych czgscei
konstrukcji obiektu.

ePracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocy pasow ochronnych
lub innych urzadzen.

e Materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

e Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

e Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu r¢eznego mas bitumicznych powinny by¢
wypeltniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

oPrzewiz mas bitumicznych powinien odbywac si¢ w szczelnic zamknigtych zbiornikach.

e Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 50 m od
zrodla otwartego ognia i przy uzyciu wylgeznie drewnianych mieszadel.

e Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sig¢ przy stalym mieszaniu.
Nie wolno wlewaé benzyny do asfaltu.

e Uzywanie do rozeienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

ePrzy wykonywaniu robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamknigtych stosowanie rozpuszezalnikow i materialow szkodliwych, latwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszezalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywne]
wymiany powietrza 1 zastosowania sprz¢tu ochrony osobistej.

e Przy wykonywaniu powlok izolacyjnych wewnatrz zbiornikow, kanalow, pomieszezen
zamknietych i innych konstrukeji stosowane materiaty powinny by¢ przygotowane na
zewnalrz izolowanego obicktu i dostarczane w stanie gotowym do uzycia,

Przy robotach murowych i tynkowych nalezy :

e Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosei 1 porzadku, a rozlang zaprawg
murarskq nalezy niezwlocznie usuwac.

e Materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewnialy pracownikom pelna
swobode ruchow.



e Otwory w scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0.8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
zabezpieczyc.

e Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggow, otwory w stropach, powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczane,

e Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wigeej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropdw lub innych urzadzen ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne. jest
zabronione,

e Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, plytach. stropach.
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie
konstrukeji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opieranie si¢ o bariery — jest
zabronione

o Wykonywanie robot murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

e Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje si¢ miedzy skarpg
wykopu a wznoszong sciana, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosic¢ nie mniej niz 70cm.
e /rzucanie materialow, narzedzi 1 innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopow jest
zabronione,

e Wykonywanie robot murowych 1 tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione,

e Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej
WZnoszonego muru ¢o najmniej o 0,3 m.

ROBOTY BUDOWLANE

3. Rozbiorki i demontaze
3.1 Rozbiorka Rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Rozbiorke rynien , rur spustowych 1 obrébek blacharskich oraz dachowki  powinno sie¢
wykona¢ systemem rgeznym, Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskic nie nadajq si¢ do
dalszej eksploatacji. Zakres rozbiorek obejmuje rowniez elementy towarzyszgee( rynhaki,
uchwyty rur spustowych) W czasie wykonywania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunkow
bhp.

3.2 Odbidr robdt rozbidrkowych

Odbior robot rozbiorkowych obejmuje :

1) sprawdzenie przygotowania brygady robocze] do wykonania prac rozbiorkowych (ubior
ochronny, narzedzia . sprzet znajomosé technologii rozbiorki i warunkow bhp.),

2) przeglad istniejacych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz wstgpne ich
zakwalifikowanie do grupy nadajacych si¢ do dalszego uzycia lub nic nadajacych do dalszego
uzycia,

3) sprawdzenie podzialu materialow pochodzacych z rozbiorki wg. rodzaju materialu i grupy
oraz okreslenie ich ilosci,

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialow pochodzgcych z rozbiorki,
5) sprawdzenice rozliczenia materialow pochodzacych z rozbiorki,



4. Roboty remontowe
4.1 Wymiana pokrycia dachowego
4.1.1 Wstep

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania robot
zwigzanych z wymiang wigzby i pokrycia dachu. Istniejgea drewniana wi¢zba w czesci do
wymiany . Olacenie polaci dachowych latami 60 * 40 mm o rozstawic ponad 24 ¢m 7z tarcicy
nasyconej .

4.1.2 Materialy

Blacha powlekana dachowkowa oraz folia paro przepuszezalna musza by¢ w gat.1.Musza
posiada¢ $wiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
bezpieczenstwa.

Blacha powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 505;2002.

Eaty o wym 60 *40 mm .Dopuszczalna wilgotnod¢ drewna nie wigeej niz 20 %.Drewno
impregnowac srodkami grzybobojezymi, owadobdjczymi, ogniochronnymi i spetniac
wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz PNM-/D-94021.

4.1.3 Ogolne wymagania dotyczyce robot

Foli¢ PE paro przepuszezalng przybi¢ na zaklad bezposrednio do krokwi. Laty powinny miec
przekroj 40-60mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziami okraglymi 40 * 100mm.
Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ conajmiej 2,5 razy wigksza niz grubosc laty. Styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach rownolegle do linii okapu za pomocg gwozdzi ocynkowanych.
Pierwsza tat¢ umieszeza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej. z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za pomoca gwozdzi.

Blache dachowkowg nalezy uklada¢ na fatach i mocowac za pomocg wkretow samo
nawicrcajacych do tat drewnianych . Wkrety nalezy wkrecac za pomocy wiertarek ze
sprzeglem .

Wkrety powinny byé umieszezone w srodku weglebienia w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzgdzie , zas przy okapie i kalenicy w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej nakladajacej si¢ krawedzi. Niezbedne jest
prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomocg specjalnych uszezelek, w celu
uniemozliwienia przed dostawania si¢ $niegu i kurzu.

4.2. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe
4.2.1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. obrobek
blacharskich rynien i rur spustowych.



4.2.2 Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania poszezegolnych elementow dachu muszg miec
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Materialy powinny spelnia¢ wymogi estetyczne i techniczne,

- obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekane) grubosci min 0.55mm.

-rynny z PCV o $rednicy 150 mm,

- rury spustowe z PCV o srednicy 100 mm

4.2.3 Technologia i ogélne wymagania wykonania i montazu obrobek blacharskich
rynien i rur spustowych.

-rynny z PCV na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewngtrzna krawedz

byla o 10- 15 mm wyzej od krawedzi zewngtrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych.

- rynny montowaé¢ do nowych hakéw rynnowych

- rury spustowe mocowac nowymi uchwytami,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na glebokosé kielicha, a w przypadku braku osadnika — zamontowac
NoOwyY.

W/w roboty wykonac zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla kazdej pracy.
Prace ktorych jakos¢ bedzie budzita uzasadnione watpliwoscl, co do zgodnosci z warunkami
okreslonymi w specyfikacji technicznej nie beda odebrane, a ich odbior nastapi po wykonaniu
robot zgodnie ze specyfikacja.

4.2.4 Odbior robot
A) Odbidor materialow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg :
e certyfikat na znak bezpieczenstwa

e certyfikat zgodnoscei lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia ( PN, aprobata
techniczna )

Materialy musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob
stosowania.

B) Odbior obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych
Odbior koncowy obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych :

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosel uzytych materialow na podstawie protokolow
Odbioru materiatow,
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e sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz polaczen ich poszcezegolnych odeinkdw( przekroju zakladow,
szezelnosci polaczen) i polgezen przy rurach spustowych,

® sprawdzenie rozmieszezenia uchwytow i sposobu wyrobienia w nich spadku podluznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigeej przedtuzenie
powierzchni pokrycia,

® sprawdzenie uszkodzen mechanicznych rynien i rur

e sprawdzenie spadku szczelnosei rynien, nalezy sprawdzié poprzez nalanie do nich wody i
kontrole je) splywu oraz ewentualnych wyciekow,

e sprawdzenie rur spustowych ktore polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow
rozstawu 1 wykonania rur oraz polgczen ich w zlgczach poziomych, umocowania ich w
uchwytach 1 prostolinijnosci.

® nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury nie majg wgniecen i peknigé

Rynny 1 rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami
specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i przedstawione do
ponownego odbioru.

(') Kontrole dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych
prac z wymogami :

PN-61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN-EN 506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504: 2002,
PN-EN 505: 2002, PN-EN 507: 2002, PN-EN 508-1: :2002, PN- EN 508-2:2002.

PN-EN 508-3:2002

5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet
uzywany powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey i powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma
byé¢ utrzymywany w dobrym stanic i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgeych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

6 Transport

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie
wplyna na jakos¢ przewozonych materialow i urzadzen.

Liczba srodkow transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.
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7 Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem.
jakos¢ stosowanych materialow i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze zlozong przez sicbie
oferta przetargowq oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Wszelkie odstgpstwa od ww. wymagajg odrgbnych pisemnych uzgodnien z
inspektorem nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z

Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewlasciwe elementy i zamontuje
zgodnie z dokumentacja lub zlozong oferta przetargowa.

8 Kontrola jakoSci robot

Wykonawca opracuje i przedlozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania.
mozliwosci techniczne 1 kadrowe gwarantujace wlasciwe 1 terminowe
wykonanie zadania.

Program bedzie uymowal:

- organizacj¢ wykonania robot, sposob 1 terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespolow robocezych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi jego dopuszezenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja
przepisy),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materialow 1 urzadzen w czasie ich transportu i
magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialow i urzadzen atesty. swiadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty.

9. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia
Wykonawca prowadzic¢ bedzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane
kolejnymi numerami zalacznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

W dzienniku Budowy w szczegolnosei nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania dokumentacji projektowej,



- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot

1 harmonogramu prac,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonezenia poszezegolnych elementdw robot.
przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nic moze
wydawac polecen Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny si¢ rowniez znalez¢: pozwolenie na budowg
(jesli jest wymagane), protokoly przekazania terenu budowy, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad i ustalen oraz korespondencja wynikajaca z realizacji
budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bgdg na terenie budowy. Zaginigcie
jakicgokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

10. Odbior robot

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inspektora Nadzoru 1
Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgeego.

10.1 Odbiér robot zanikajgcyeh i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesic ulegajg
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czesel robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru.

10.2 Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje do wysokosei 80% zakresu wszystkich robot.
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10.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych
robot w odniesieniu do ich ilosei, jakosel 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoncezenia robot i
przyjecia wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawey i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przedlozonych dokumentow, oceny wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczna, ofertg przetargowg Wykonawcey.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacj¢ projektowa 1 powykonawcza,

- specylikacjg techniczna,

- ofertg przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szezegolnie dotyczace robot
zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, $wiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialow i
urzadzen (jezeli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawea wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione
pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

10.4 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigeiem
wad stwierdzonych przy odbior: Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10.5 Odbidr gwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych :
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu :
uwzglednieniem zasad odbioru Koncowego.

Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji. ktorego
dtugosc okreslona zostanie w kontrakcie.



