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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV):

Grupa robot — 45100000 — 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Grupa robét — 45200000 — 9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia

,»,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, dla zaméwienia pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbiorkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zamowienia wigze si¢ z wykonaniem ogotem nastepujacych robot:
1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z siggaczami do posesji zakonczonymi studzienkami
przytaczeniowymi lub zaslepkami,

2) sieciowe pompownie $ciekOw z wyposazeniem wraz z kanalami tlocznymi i studniami
rozpreznymi,

3) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegdtowione sa przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w
ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbg¢dne do realizacji
robo6t budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi nadzoru,
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w tym rowniez biezgca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim. Przy obliczaniu
kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupehienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacje robocza, uszczegotowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego i maja na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje¢ Projektowa Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terendw budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegotowe zabezpieczenia $§cian wykopow.

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robdt wraz
z niezbednymi uzgodnieniami.

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow.

5) Szczegotowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
przewiertow dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog.

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych przebiegu projektowanych mediéw w pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe).
9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
10) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukc;ji
1 dokumentow opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacj¢ stanu nawierzchni drog oraz dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot
z uwzglednieniem zjazdow do posesji z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen. Dokumentacji fotograficznej beda rowniez podlegaty
nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robo6t rozbiérkowych. Na
zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ 1 grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjgcia winny by¢
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajacemu.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez
uprawnionego geodetg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza cato$ci
wykonanych Robdt, w tym réwniez:

1) Dokumentacje¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) Oryginal Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoly badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiardéw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopi¢e mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajaca prawidtowos$¢ 1 zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

» datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot,

» zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwos$ci objazdow 1 ich utrzymaniem,
az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbgdne ograniczenia ruchu 1 objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, Zamawiajacym i odno$nymi wtadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wlascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budow od dnia przejecia, w okresie
trwania i realizacji kontraktu az do zakonczenia robo6t i podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem osob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikoéw majatkowych i materiatow przez czas trwania Robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcoéw 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody i ochrony wtascicieli 1
Uzytkownikow przylegtych do budowy terenow 1 obiektow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene (Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg).

Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie
w przesztosci warunkow czy anomalii pogodowych 1 za pomocg zatwierdzonych $rodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy i1 zadba o konserwacj¢ wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robot.
W przypadku, gdy teren Robo6t lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swoj wilasny koszt naprawi szkody 1 wyrowna straty tak, aby po zakonczeniu Robdt stan terenu
Robot spetnial wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy
1 zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla rob6t prowadzonych
w ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. W
ramach ceny kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice
informacyjne w trakcie budowy oraz dwie tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze
tablice zostang wykonane zgodnie z zasadami stosowania znaku, budowania ciggu znakow oraz
projektowania tablic i naklejek w promocji projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Urzadzenia 1 wyposazenie muszg
by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do
identyfikacji sprzetu 1 zapewnienia bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na
urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku
polskim.
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1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji 1 tras kablowych oraz ich punktéw wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

» Wyznaczenie niwelet ulic;

» Ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektéw
i uzbrojenia technicznego;

» Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

» Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
1 sieci do uzytkowania;

» Wnhiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i1 Kartograficznego.

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczeniem gtownych elementdéw sieci oraz reperow
roboczych beda wykonywane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosci elementow sieci wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru, ktory zostat zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, laty, taSmy, szpilki, 1 inne.
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z ustawa z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 782). W oparciu o

dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
1.4.4.1. Wymagania szczegolowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ 1 oznakowaé w sposéb pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe 1 bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu jw.
3) Miejsce prowadzonych robdt w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi;
4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m;

5) Na zaporach od zmroku do §witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta
ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ 1 gasna¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o
podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga
by¢ wigksze niz 2,0 m 1 muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z
ruchu;

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuni¢te po zakonczeniu tych robot;

9) W miejscach przeci¢cia si¢ robot z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szerokos$ci min.
1.0 m;

10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z posesji 1 bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢
do wskazan:

» ,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym?”,

» . Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

» Przepiséw resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Molna w Gminie Ciasna.
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi.
Zamawiajacy dysponuje:
» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktore przebiegaja trasy kanalizacji,

» wykazem wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegaja trasy kanalizacji,
9
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» os$wiadczeniami 0sob fizycznych i prawnych bedacych wlascicielami dziatek
w zakresie uzgodnienia trasy przewoddw kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu
gléwnego do granicy posesji (odejscia boczne) przebiegajacych przez te dziatki,
» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajacymi warunki wejscia w teren.

Teren Robot jest prawnie dostgpny.

W zwiazku z projektowang inwestycja w stosunku do wtascicieli, dzierzawcow,
administratoréw i1 zarzadcoOw dzialek, przez ktore przebiegaja lub sg zlokalizowane kanaly i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieja z tytulu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem odtworzeniem terenu
do stanu pierwotnego (sprzed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej,
rzeczowej, materialnej lub finansowej wlascicieli, dzierzawcow, administratorow 1 zarzagdcow
dzialek stanowi¢ beda zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte s3 w Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci w Dokumentacji
Geotechniczne;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskal pozwolenia na budowg na podstawie zgody wlascicieli 1 uzytkownikow
terenow, przez ktore przebiegaja projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z robotami na ww. tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczgcia Robot, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i1 porzagdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate
w trakcie prowadzenia Robdt. Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okre§lonym w Warunkach
Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezb¢dnymi do wykonania Robot, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami
na budowe¢. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod Zaplecze Budowy
oraz do uwzglednienia w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej kosztow ich pozyskania. Podczas
realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy
ujac koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze, itp. W ZKK
nalezy wilaczy¢ rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu
Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow 1 mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i jest on w pelni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia,
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dokonanie uzgodnien , przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopoéw Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczeg6lnosci:

» Wykonaweca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,

w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendow, wiascicieli urzadzen
1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczgcia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien z wilascicielami
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zaje¢cie Terenu Budowy. W przypadku
wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczego6lnosci Wykonaweca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1
kartograficzne Dz.U. Nr 240 poz. 2027, t.j. z pdZniejszymi zmianami);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy, Wykonawca
na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

» przedlozy do uzgodnienia petna dokumentacje techniczng przylaczenia urzadzen
elektrycznych w Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami
przytaczenia urzadzen), a po wykonaniu przylaczen zglosi je do odbioru technicznego przez
ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpocze¢ciu prac ziemnych w rejonie
urzadzen bedacych ich wlasnos$cia, oplaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad
Robotami oraz wypelni warunki uzgodnienia robot;
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» powiadomi Gazowni¢ o rozpoczgciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wlasnoscia
PSG oraz wypelni warunki uzgodnien;

» powiadomi wlascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotycza drég gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robot z wlascicielami / zarzadcami terenow i zatatwi wszystkie
zwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu robot uporzadkuje 1 odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami objete sa rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejsciem na tereny,
» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,
» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot.

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty
(w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin ,,wejscia”
z wlascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robo6t odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego

1 udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznych
oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie 1 uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca
bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpocz¢ciem prac jak rowniez w trakcie robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca robot
w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach
informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot
1.6.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny budéw 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
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2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

» lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych;

» $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$ci powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

1) stosowac si¢ do Ustawy o ochronie przyrody;
2) stosowac si¢ do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowac si¢ do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktora, Wykonawca, migdzy innymi,

ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczgciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie);

4) stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku;

5) stosowac¢ si¢ do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy

o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;

6) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych;

7) stosowac si¢ do Ustawy Prawo wodne;

8) stosowac¢ sie¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekOw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do
22.00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew 1 korzeni nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej;
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2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas
realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy
pochodzace z prac rozbiorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robdt (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno-prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich
wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim Programie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru 1 wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowac
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj
koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastagpi¢ pozniej niz
w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.
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1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na, i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru, wszelkich Robdt uszkodzonych w ten sposob.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegb6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedtozy
do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materialow 1 sprz¢tu oraz warsztat (o ile wystepuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji
zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w postaci ryczattu w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa. Migdzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy
uwzglednié:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie budowy mediow;
» wydzielenie zaplecza magazynowania materiatlow;
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» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci jego wymiang

na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen 1 wyposazenia;

\ 2%

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg ,

zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujagcym prawem,;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu;

zapewnienie potrzebnych materialow, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.
likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztoZenia gruntu oraz materialow

YVVVYVVVYVY

z rozbidrek.
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi koniecznos$¢ zajecia drog, woéwczas:

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcey drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie
z Robotami w pas drogowy:

- w zakresie droég powiatowych,
- w zakresie drog gminnych.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac
1 dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego,
» Ustawa Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedlozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
do ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Robdt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaré6w planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

» Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robot wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;,

» Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopi¢ pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci oplat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drog publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zobowigzany jest do zapewnienia mozliwos$ci korzystania z drég w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu Robot. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadca drog terminow
1 sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog 1 wynikajaca z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
wszystkich posesji i obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o
utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdoéw do posesji. Wszelkie uzasadnione
odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatow, budynkoéw dziatalnosci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkow w wyniku zlego
oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Migdzy Zamawiajacym a Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Pelnienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na:

1. Obecnosci autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego w uzgodnionych
terminach, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od wezwania,

2. Uzupehianiu szczegdtow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu
problemoéw 1 watpliwos$ci powstatych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt 1 powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego
1 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji
nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze moze zaistnie¢ koniecznos$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca
Robdét zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w
ktérych sg mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco, 1 odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogoélnych
1 Warunkach Szczegolnych Kontraktu:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty
Wykonawcze, Dokumentacj¢ geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz Robot.

¢) Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Materialy 1 wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

d) Dziennik budowy — dokument zatytulowany ,,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany

na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i1 bedzie wykorzystywany zgodnie

z art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e) Program robdt — harmonogram robot.
f) ZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

18

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

g) ST — poszczegolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST 02.01;
ST 02.02; ST 02.03).

h) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 polskiego Prawa Budowlanego.

1) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

j) Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajacego.

k) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

1) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

n) Odej$cia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku
od kanatlu gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robo6t nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Materiaty 1 wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych.
Dla wyrobow 1 materiatdéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
wlasne materiatow 1 nazwy producentdéw, ktore moga si¢ pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane
jako definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie,

a do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach
rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zalozenia Zamawiajacego, a wszystkie
koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
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wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Elementy kluczowe takie jak:
pompownie $ciekow, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do Robot. Humus 1 grunt na odktad czasowo zdjete
z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda wykorzystane do Robo6t
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonaweca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemne;j
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow beda okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor nadzoru 1 Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wtasnos$ci
stosowanych materiatow. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czes$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 wlasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane
do ponownego wbudowania przewiez¢ na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko
state. Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Re¢kojmia za wady)

Okres Zglaszania Wad jest tozsamy z okresem r¢kojmi, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami
zawartymi w SIWZ 1 jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji 1 kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajgcego 1 wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robot. Rejestracja bedzie polegala na przeniesieniu prawa z
kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegngcym od momentu przekazania sprzetu do
eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogdlne dotyczace dostarczanych urzadzen . Wszystkie urzadzenia musza by¢
fabrycznie nowe i1 dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany
cze¢sci, beda opatrzone nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi podajagcymi wyraznie nazwe
producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda
wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czg$ci
zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacja Powykonawcza Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie
z dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacja polaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;

Kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzagdzeniem;

Specyfikacj¢ materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania 1 montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej;

Liste czesci zamiennych;

YV YV VVVY
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» Wykaz materiatow eksploatacyjnych.
2.2. Transport i warunki skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw oraz zgodnos¢ ich parametrow
1 jakos$ci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie
postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzgt powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych
uprawnienia na dany sprzgt oraz musi posiadaé aktualne §wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
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1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Rodzaje sprzetu okresla poszczegdlne ST.
4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakos$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa , harmonogramem 1 Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt, zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowg,
zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg, wydanym przez
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
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ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwotac si¢ od polecen Inspektora nadzoru do
Zamawiajacego, jesli polecenia te zagrazaja zyciu i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne
z ogoblnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiag czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznaczno$ci dokumentéw obowigzuje zasada
pierwszenstwa dokumentoéw, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty 1
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
wykonawstwo nie sg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a
wiec jakos¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca begdzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki
materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatah w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia -
od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki 1 zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisoOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.
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5.2. Wymagania szczegolowe

Szczegotowe warunki wykonania Robot w tym rowniez gospodarka odpadami, okreslone sa
w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami Ogdlnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi
nadzoru 1 Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Robdt. Harmonogram Robot
musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robdt, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robot okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych odcinkow zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robot przez Wykonawce w porozumieniu
z Zamawiajacym i wlascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie
z Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru do wiadomosci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$é¢
sprzetu, Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrolg wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢
wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robodt zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosSci robot
6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatlow
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oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 szczegdtowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w
szczegotowych ST, a jezeli nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W
przypadku braku tych wymagan w szczegoétowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowa Robocza
do przeprowadzenia odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz,
skladajacej si¢ co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika rob6t lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét). Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie
zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokolu podpisanego przez Inspektora nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow
6.2.1. Jakos$¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta. W przypadku
materiatéw, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ deklaracje okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga by¢
sprawdzane 1 kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.2.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor nadzoru begdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosé, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone

przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobierad
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do protokotu odbioru robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementow Kontraktu,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robot,

terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych czgsci Robot,

YV V V

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

» zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robot
1 Przejecia Robot,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodnos$ci materialow, aprobaty, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢
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udostepnione na kazde zyczenie Inspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby
Koncowe.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania Placu Budowy,

3) Protokoty odbioru roboét spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu
robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;

4) Protokoly z prawidlowo przeprowadzonych Prob koncowych;
5) Protokoty czesciowego i koncowego odbioru robot;

6) Protokoty ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

7) Korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot (przejecia robot) podane sg w Warunkach Kontraktu.
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze.

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest: m? (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla kraweznika. Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykopami jest
m’ (metr sze$cienny). Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z utozeniem rurociggdw i
zabudowg elementow sieci kanalizacyjnej jest mb (metr biezacy) rurociagu i szt. (ilo$¢)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
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1) Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

2) Odbior koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.

3) Odbidr pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
7.3.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegdtowy opis procedury odbioru Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegolnych czesciach ST dla
poszczegbdlnych rodzajow robot.

7.3.2. Odbior koncowy
7.3.2.1. Préby koncowe
Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdtowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koncowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych
bedzie podstawa do wystawienia Protokotu odbioru koncowego robot. Wykonawca w obecnosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggnigte. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli
Roboty w pelni uzyskaja wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
1 Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prob koncowych:

» Do Prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowiazuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Robot. Po pozytywnych
probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

» Protokoty prob koncowych — opisany w poszczegdlnych ST
» Oswiadczenie Kierownika Budowy;
» Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbiér Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad.
Takie okresowe inspekcje, konserwacje 1 naprawy nie moga zaktéca¢ normalnej pracy Robot.
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Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia
o zakonczeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek
powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzgdowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajacego

Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiajacego. Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen. W programie szkolenia
nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wlasciwego 1 bezpiecznego uzytkowania
i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, facznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Wykonawca
przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed
przystapieniem do szkolen Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup
szkoleniowych. Szkolenia odbeda si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez
Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce. Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze
szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

7.3.3. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbior ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowane;j sieci oraz oceny prac zwigzanych
z usuni¢ciem ewentualnych wad (usterek) powstalych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z
warunkami kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne

Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodnos$ci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng 1 sztuka budowlana. Jezeli w opisie
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pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
sa w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji,
znajduje si¢ w stosownym punkcie Specyfikacji Techniczne;.

Cena Ryczaltowa wyliczona przez Wykonawce¢ powinna zawierac :

>
>

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy

1 magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet
itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych
przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic

w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dzialalno$ci Wykonawcy,

z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac :

>

>

wykonanie robot podstawowych wg szczegdétowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych

dla wykonania Robot zgodnie z Umowsq ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiaréw i prob zgodnie z poszczegolnymi
ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan 1 odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji

oraz koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robdt ogrodzen jak rowniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze
odszkodowan 1 wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;
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» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty swiadczen nie bedace robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczaltowej wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
si¢ :

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktow prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe , o$wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe.
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4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe , o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

7T)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow oraz niektorych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony §rodowiska
18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.
20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.
25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
29)Ustawa prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 1.) z
pOzniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowiazujacg edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdZniej niz
30 dni przed terminem skladania ofert.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000- 8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

,»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe™ odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza ST okre$la wymagania przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:
- nawierzchni drég wzdhuz trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym
w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. W kosztach nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt rozbiorkowych nawierzchni, robot
ziemnych, robdt montazowych i odtworzenia nawierzchni.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogdlne.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z okre§leniami zawartymi w Prawie budowlanym
1 rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco
1 odczytywac¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST.00.00 Wymagania Ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.01 Roboty rozbidérkowe
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gltgbokos¢.
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2. MATERIALY I WYROBY
Przy robotach rozbidorkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okreslong glgboko$¢ i z doktadnos$cia okreslong w dokumentacji. Frezarka powinna by¢
sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej rdéwnosci oraz pochylen podtuznych
1 poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie o ile zachowana zostanie doktadno$¢ skrawania. Frezarka wyposazona w
automatyczny system niwelacji poprzecznej i podtuznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni
zgodnie z zalozong niweletg 1 pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania
pozostatego po frezowaniu urobku musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek.
Natychmiast po zapekieniu pojemnik musi by¢ oproézniony na skrzyni¢ tadunkowa samochodu
odbierajacego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na
pobocze ziemne lub do rowow. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenos$nik sfrezowanego
materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku
zabudowanym, frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze uzywac
tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania do §rodkoéw transportu podano w ST 00.00.
4.2. SrodKi transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi §rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzglgdem typow i ilo$ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu 1 uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych
oraz uzyska zgodg¢ na rozpoczecie robdt rozbidrkowych kazdego elementu podlegajacego rozbiorce.
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Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robot z
Zarzadca drog 1 ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

a) Materiaty porozbiorkowe i urzadzenia z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy

lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nast¢pnie wykorzysta je do wykonania robot
objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wyceni¢ wszystkie czynno$ci zwigzane

z zagospodarowaniem materiatlow porozbidrkowych 1 urzadzen z rozbiorki nadajacych si¢

do ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych w Kontrakcie.

b) Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz) Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich
sktadowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdg si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materiatow porozbidrkowych nadajgcych si¢ do powtdrnego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Kontrakcie, materiatéw porozbiérkowych nie nadajacych si¢
do powtérnego wykorzystania (gruzu), materiatdw porozbiorkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wigzace przy sporzadzaniu ceny
ofertowej nalezy traktowac¢ wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).

5.1.1. Elementy drog

Roboty obejmuja rozbidrke 1 usunigcie z terenu budowy elementéw drog na trasie
przewodow, studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do gtebokosci, szerokosci 1 pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa. Przewiduje si¢ wykonanie frezowania o gigbokosci 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczna gleboko$¢ frezowania nalezy
kontrolowac¢ i ustala¢ na biezaco w czasie wykonywania robdt. Inspektor moze podjac decyzje
o konieczno$ci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktore zostaly
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczys$ci¢ nawierzchnig.
Materiat uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wykorzystania przy podbudowie poboczy
1 wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone
i odwodnione. W miar¢ mozliwos$ci, frezowanie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby byto mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego
1 bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywoz gruzu z rozbiorek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
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dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materialdéw rozbiorkowych, nie nadajacych si¢
do wykorzystania 1 przedstawi Inspektorowi umowe w zakresie odbioru materialow rozbidorkowych
z odbiorcg , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Nawierzchnie dréog

Rozbidrki nalezy wykonaé na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopéw dla robot
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbidrka nacig¢ pitami. Wszystkie
naciecia powinny by¢ rownolegte lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robot prostopadte do
osi 1 krawedzi jezdni.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtornego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej 1 betonowej,
powinny by¢ demontowane bez spowodowania zbgdnych uszkodzen.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robot z programem prac, jakie moga by¢ rownolegle realizowane w celu
zapewnienia niezaktdconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sag w ST.00.00.

Kontrola jako$ci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres 1 czestotliwos$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wilasciwosé Czestothwosé badan kontrelnych
L Rownosé podluzna Lata 4-metrowa co 20 metrow
2. | Rownosé poprzeczna Lata 4-metrowa co 20 metrow
3. Spadki poprzeczne co S0m
4. | Szerokos¢ frezowania
5. | Glebokosc¢ frezowania Na biezaco

Dopuszczalne nierdwnos$ci powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrowg atg powinny
wynosi¢ nie wigcej niz 6 mm.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;j, z tolerancja +0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac
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okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnos$cia =5cm. Glgboko$¢ frezowania powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z doktadnosciag £5mm.

6.2. Badania i pomiary

Ogodlne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne pkt. 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dlugosci wykonanych rozbidrek.
Odbiorowi robot podlegajg :
- rozbiorka nawierzchni na trasie rurociggow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

Cena ryczaltowa oprocz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Rozbidorka nawierzchni drog

Cena rozbiorki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociaggéw obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

» wykonanie objazdow/przejazdow, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacj
po zakonczeniu robot;

» rozbidrka przyleglych do rozbieranych nawierzchni;

Y

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki;

€

» zatadunek i transport materiatéw z rozbioérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez

Wykonawce ), wytadunek w miejscu sktadowania;

» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (W miejscach zagrozenia),oplaty za
sktadowanie gruzu na wysypisku;

» oplata za zajecie pasa drogowego (uwzgledni¢ koszty na czas wykonania robot
rozbiérkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajacego.
9.2. Inne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie

przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPYV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla
zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”. Specyfikacje
Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot

ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci§nieniowej,
Roboty ziemne dla obiektow kubaturowych i1 zewng¢trznych:

- dla pompowni $ciekOw wraz z wyposazeniem

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym
w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami

1 wymiarami istniejgcych 1 projektowanych budynkow 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zardwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci
nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchni terenu. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami — poziomicg , tata mierniczg , taSma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktdre nie sg ujete w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,
» wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,

» zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie
istniejagcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie. W przypadku konieczno$ci naruszenia lub
przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o
tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robot
uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i
wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstonigte odcinki krzyzujacego
si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywac sukcesywnie z budowa rurociggoéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
miejscowosci ujete sa w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07,
PN-EN 805.

Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogoélne

ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na glgboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j
okreslona w normalnej probie Proctora stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m’]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od
kanatu gtownego do granicy posesji lub nieruchomosci.
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2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Kruszywo
Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy
PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i
srednioziarnistych o $rednicy zastgpczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania mi¢dzy innymi z nast¢pujacego sprzgtu:
» koparki z osprzgtem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
» spycharki i tadowarki,
» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mg
i5+10 Mg,
» sprzet do odwadniania wykopow (iglofiltry, agregaty pompowe),
» systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow,
» inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania do $§rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. SrodKi transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu
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Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ §rodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Samochod
samowytadowczy 1 inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 wielko$ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-

10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozktadania wykopow

waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejécia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1,10 m, a w nocy

o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i

technologii robot, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te beda uwzglednialy wszystkie
warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage na:
» Bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na

urzadzenia nieoznaczone wczesniej, niezinwentaryzowane badz niewypatly, nalezy miejsce to
b

zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i

instytucje. Na glebokosciach i w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje

przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggle obserwacje
odspajanego gruntu. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopdw zgodnie z
odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robét
W trakcie realizacji zadania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

» prowadzenie prac w wykopach, ze wzglgdu na mozliwos$¢ osunigcia si¢ zle zabezpieczone]
krawedzi wykopu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

47



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

» prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci
1 niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez:
usunigcie kamieni, usunig¢cie ogrodzen, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢ do nawodnienia
gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie oplaty
za sktadowanie gruntu, odpadéw i Smieci. Wywodz gruntu z wykopdéw obejmuje zatadunek, transport
z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie Srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce
odwozu gruntdéw 1 przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie odbioru gruntow z odbiorca,
na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robo6t realizowanych w Kontrakcie.

Wywoz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtorny zatadunek na $rodki
transportu oraz dow6z do miejsca ponownego wbudowania w elementy robdt objetych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawce w ramach robdt objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujac¢
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych
nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podluznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10%,
a w poprzecznym do 5% dla gruntow sypkich. Wilgotnos$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢
rozni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Odchytki wymiarowe
nasypow, winny zawiera¢ si¢ w granicach:
+ 2-5 cm dla rzednej korony,
+ 5 dla szeroko$ci korony,

+ 15 dla szerokosci podstawy.
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5.1.5.3. Podsypka

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm, w stosunku
do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzni¢cia. Podczas prowadzenia wykopoéw nalezy prowadzi¢ segregacje
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopow lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robdt ziemnych: wycinke kolidujacych drzew
wraz z niezbednymi oplatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadéw, $mieci i odpadow
niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od
glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy separowac od
innych gruntow z wykopow.
5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PE nalezy stosowa¢ wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢
od strony potagczenia z istniejgcg siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych
na budowe studzienek rewizyjnych oraz komor przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie moze
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywacé
mechanicznie do gleb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostalg czgs$¢ nalezy wykonac recznie
1 powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed utozeniem przewoddéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Rgczne wykopy
wymagane s3 tez w przypadku zblizania si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym przypadku
wykop nalezy wykonywac¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych
rurociggow 1 przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
musza by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach
nalezy zachowac szczegolng starannos$¢ rozparcia Scian wykopu zwlaszcza w poblizu budynkow.
Umocnienie $cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy obudowy $cian
wykopow wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w
szczegblnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowg¢ nalezy zaktada¢ stopniowo w miare
poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1 zaggszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziarnistych zgodnie
z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podtoza nalezy wyrownywac¢ wytacznie piaskiem. W celu zwiekszenia no$nosci podsypke nalezy
zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciagla
1 gtadka. Zaleca sig¢, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co
umozliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej
niz 0,95. Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 25 cm pod rurociagi oraz
grubos$ci 15-30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowac¢ nastgpujacy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu;

» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac¢ po demontazu pasa umocnienia §cian wykopu
W jej obrebie;

» po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowa¢ umocnienie Scian wykopu
w jej obrebie, zagescic itd. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz
danego odcinka. Uzyty material i sposob wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

» grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m;

» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty
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» zageszczenie, material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zaggsci¢ ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zlaczy przez Inspektora nadzoru i po pomys$lnej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym
1 doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywac warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zaggszczajac
mechanicznie z polewaniem woda do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod zielencem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopoéw nalezy wykonaé¢ do wysokos$ci spodu konstrukcji odtwarzane;j
nawierzchni. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢
min. 0,30 m obsypki. Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzg¢tu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie
odpowiedzialny za wybranie metody robot w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie
robot ziemnych nalezy dokonywac stalej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajace,
Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Dopuszcza si¢ zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopow w przypadku,
gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom umozliwiajagcym zageszczenie gruntu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego. Zasypanie wykopow liniowych:

» Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.

» Teren po utozeniu rurociggdéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢
warstwg humusu o grubos$ci, co najmniej 15 cm 1 obsiaé trawa.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki
dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywo6z urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zaladunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
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przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce
wbudowania. Mozliwy jest wywo6z gruntoéw z wykopow i gruntéw nienadajacych si¢ do wbudowania
na sktadowisko odpadéw. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg tancuchéw do belki drewnianej utozonej nad istniejagcym uzbrojeniem
na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac r¢cznie lub ustali¢ z Zaktadem
Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejacych drzew nie nalezy
wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ rgcznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.
W przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowaé odpowiednio
dobrany sposob zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegolne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne
w $rodku a blizej skarp nasypdw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte
na skarpach 1 koronie nasypu warstwg ochronng z gruntow sypkich; grunty znajdujace si¢ w nasypie
nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody. Poszczegdlne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem
warstwami poziomymi. Sprzet do zageszczania nalezy dostosowac do rodzaju zageszczanego gruntu.
Grubos$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu 1 sprzetu do zageszczania. Ziemia do wykonywania
nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopdw 1 uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w
cenie za wykonanie robot ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wéd gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe,
ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany
wykopu 1 zwigkszong wilgotno$¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robo6t. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
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» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow

Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdéw. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawaé sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu,
nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wodg nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegtos¢ chroniaca przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za
posrednictwem tymczasowych studzienek z rur @ 400600 mm rozstawionych, co ok. 30+ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczes$niej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewod drenujacy z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm ze
zwiru lub thucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. o 0,50 m i
wysoko$ci min. 0,50 m osadzone w przeglebianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres robot do
wykonania:

» drenaz z rur PVC @ 100 mm,
» podsypka i obsypka drenazu,
» studzienki zbiorcze drenazu,

» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltrow
o nastepujacych parametrach: Iglofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania roznicy poziomow od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do glgbokosci —

3,0 m od poziomu wdd istniejacych,
» dla uzyskania roznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do glgbokosci —
5,0 m od poziomu wdd istniejacych.

Sposéb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznos$ci od rzeczywistych parametrow
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkoéw atmosferycznych. Iglofiltry zaktada¢ wzdhuz
wykopu, po obu stronach, w odleglosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi
na mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dzialaniu odwodnienia, pomp¢ rezerwowgq oraz dwa niezalezne zrodta
zasilania w energi¢. Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez
czas trwania rob6t. Zakres rob6t do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z iglofiltrami @32 mm,
» rurocigg tymczasowy,

» pompowanie wody,

» demontaz catlej instalacji.
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5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji iglofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej
wysokosci ssania >8.5 + 9.0 m, naped agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia cigglo$ci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wigczany
automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem
otwierajagcym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg wskazan wakuometru
na przewodzie ssagcym pompy, przez regulacje zaworem dlawigcym na ttoczeniu, ciSnienie zwigksza
si¢ w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przeci¢tnie, co 15 + 30 minut w
tacznym czasie okoto 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne catlodobowe. Wszystkie pompy
samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakléconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00. Kontrola robdt zgodnie
z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwaga
zostanie zwrdcona na:

zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

zaggszezenie zasypanego wykopu,

YV VVVYVY

Badania bgda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang
przez te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiaréw:

» Dbadanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla dla kazdej utozonej warstwy;

» badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu;
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» Dbadania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej

» badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gtgbokos¢ utozenia podloza;

» badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

» badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania stopnia zaggszczenia zasypki wykopow przeprowadzi¢ :
- co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,
- co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.
6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 7 ST 00.00
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbioréw beda :

» zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggow

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru
1 Przedstawiciela Zamawiajacego. Brak protokotu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i1 opisane
na dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia og6lne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

55

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

8.2. Ustalenia szczegolowe
Cena ryczaltowa opréocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujgce roboty:

- prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopow;

» ewentualne karczowanie (usunigcie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

» zdjgcie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhaldowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych

w wykopie 1 na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego

na zasypke;

» niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile b¢dzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow, zrzutu wody itp; montaz
1 demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggéw tymczasowych,
montaz i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatow,
konserwacje pomp agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki
zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakos$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, ulozenie i odwiezienie materialow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;
przy wykonaniu zasypki i nasypoéw — zasypka i zaggszczenie gruntu;
przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego;
przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowytadowczymi 1 wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami
za skladowanie;

» wyrownywanie zasypek, $cigcie wypuklosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem

YV V V

powierzchni terenu;

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

» umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robot;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» wykonanie zabezpieczen wykopoéw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drog wyprofilowacé a tereny zielone
pokry¢ humusem i obsiac trawa.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty, wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1
niniejszej ST oraz:
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» podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 15 cm;
» obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury
wraz z zaggszczeniem;
» przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokotl przewodéw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;
» wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatow i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.
8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopow
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

- wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci powyzej 4,20
m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

» wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;

» wykonanie robot ziemnych dla komoér przeciskowych;

» umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rowniez Sciankg szczelng wraz z
demontazem po zakonczeniu robot w wykopie.

8.2.2. Uksztaltowanie terenu pompowni Sciekow

Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
zagospodarowania terenu pompowni §ciekow w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastepujgce roboty:

» prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;

» zdjegcie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhaldowanie;

» wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robdt ziemnych
pomocniczych w nasypie i1 na odktadzie, r¢czne wyréwnanie skarp nasypu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

» zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robot gruntu przeznaczonego
na nasypy;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;

» zageszczanie gruntu w nasypie;

» wyrownywanie powierzchni nasypow, $ciecie wypuklosci oraz zasypanie
wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu, przyleglego do nasypu;

» wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokry¢ humusem i
obsiac¢ trawa.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajacego.
9.2. Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie

przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:

1) Budowa rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej — kanaty ttoczne od

pompowni;

2) Budowa czterech pompowni $ciekow;
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania ogolne”.
1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczeg6lnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkow kanalow okreslonych w %o wymaga skrupulatnych pomiarow
na poszczegolnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce
sktadowania urobku na czas budowy oraz sktadowania rur. Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren
robdt niedostepny dla 0sob trzecich odcinkami w miar¢ postgpu robot, nalezy zapewni¢ przejscia
1 przejazdy do poszczegolnych posesji.
1.4.2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe rurociggéw

O$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegblne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkoéw
tj. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie
kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu
tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub srub powinny by¢ montowane na $cianach
budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa sieci reperow.
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1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatow, przykanalikow, studzienek 1 innych
obiektow sieciowych.

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodows;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow;
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem;

- Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajduja sig w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
1 rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7,
PN-EN 805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco 1 odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 ,,Wymagania
0golne”;

2) ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 02.01 ,,Kanalizacja
sanitarna”;

3)RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);

4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne — fragmenty rurociggdéw realizowane na odcinku od kanatu gléwnego do granicy
posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne okresla ST 00.00.

61

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

2.2. Zestawienie materialow

1. KANALIZACJA SANITARNA

Elementy

Rury PE100 SDR17 PN10 Dz63x3,8 — kanaty ttfoczne
Rury PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 — kanaty ttoczne
Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7 — kanaty grawitacyjne

Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 — kanaty grawitacyjne

Pompownia $ciekdéw P1 - przejezdna z wyposazeniem

Pompownia $ciekéw P2 z wyposazeniem

Pompownia sciekéw P3 z wyposazeniem

Pompownia $ciekdw P4 z wyposazeniem

Studnie betonowe DN600

Studnie betonowe DN60O (z kaskadg zewn.)
Studnie betonowe DN1000
Studnie betonowe DN1000 (z kaskadg zewn.)

Studnie rozprezne tworzywowa DN1000

Studnie betonowe rewizyjna DN1000 z armaturg (zasuwy x2 + tréjnik + zawor)
Studzienki tworzywowa DN400/425

Tréjniki PVC Dz200/160

Zaslepki DN150

Kolana PE Dn50-80

2.3. Rury i ksztaltki z PVC i PE

Rury do kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

Nalezy stosowaé jednolity system rur i ksztaltek, ksztaltki potaczeniowe winny by¢
wykonane z tego samego materiatu co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od
jednego wybranego producenta. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w
przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany;
- nazwa producenta;
- rodzaj materiatu;
- oznaczenie typoszeregu, Srednica zewng¢trzna w mm;
- grubo$¢ $cianki w mm;
- data produkcji: rok -miesigc-dzien;
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- obowigzujgca norma.

Rury przewodowe PVC
- Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7 — kanaly grawitacyjne
- Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 — kanaty grawitacyjne

Rury przewodowe PE
- Rury PE100 SDR17 PN10 Dz63x3,8 — kanaty tloczne
- Rury PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 — kanaty tloczne

Rury przeciskowe

Do wykonania przej$¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur
przeciskowych ogdlnego stosowania stalowych lub PE-RC. Usytuowanie rur ochronnych i dlugosci
poszczegolnych odcinkéw rur ostonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ewentualne ubytki
izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Uzupetnienia zewngtrznej powtoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 240 1 259.

2.4. Pompownie Sciekow sanitarnych

Wyposazenie technologiczne przepompowni:

» komora pompowni z krggéw betonowych DN1500

» dwie naprzemiennie pracujace pompy, kazda o wydajnosci co najmniej roéwnej
projektowanej wydajnosci przepompowni; pompy wyposazone w wirniki otwarte o
wysokiej sprawnosci 1 wysokim podnoszeniu;

» ksztattki kolnierzowe ze stali kwasoodporne;j

» wentylacja grawitacyjna nawiewna z rur z kominkiem zew stali z K.O. oraz wentylacja
mechaniczna nawiewna komory pompowni z kominkiem ze stali k.o.

» wentylacja zbiornika pompowni z PVC klejonego @75 , z kominkiem filtracyjnym
antyodorowym typu §wiecowego z zaworem jednokierunkowym.

» pompa odwadniajgca wraz z osprzgtem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

Y

przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekoéw

» wilaz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkiem wywiewnym 150x150 [mm], z
sitownikiem pneumatycznym

Y

drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza,

» podesty obstugowe z kraty GRP na konstrukcji z profili ze stali K.O. wraz z drabinami
ztazowymi
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» instalacja do ptukania rurociggu ttocznego
» instalacja do napowietrzania $§ciekow z dmuchawg

Dokladne wyposazenie poszczegolnych pompowni zgodnie z dokumentacjq projektowg w tym z
projektem wykonawczym.

2.5. Inne materialy

rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

» manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
do zamkniecia koncoéwek rur ostonowych;

» plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

» betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206:2014-04, o wytrzymatos$ci na $ciskanie
co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W §;

» zaprawa cementowa marki co najmniej ,,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5%

do masy zaprawy;

Y VY

» stal zbrojeniowa - wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do AlII,
PN-EN 1992-1-1:2008

» cegla kanalizacyjna o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%;

» papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.

2.6. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy
PN-EN 13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow
grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.7. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.7.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace
wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego
splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac¢ si¢ przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;
» ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury
powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢ . Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncéwkami — kielichami. [lo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczaé:

- dla $rednicy 200mm 4 warstwy,

- dla $rednicy 150mm 5 warstw.

- dla mniejszych srednic: zgodnie z wytycznymi producenta rur.
2.7.3. Wilazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem. Wlazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.7.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).
2.7.6. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé
na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszyw.

2.7.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na §rodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna.
W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep
od podloza min. 15 cm. Skladowanie, transport 1 roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.7.7.1. Elementy studzienek

Transport elementdéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ zlaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
W pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukladane na elastycznych podkiadkach utozonych
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w pionie pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyrdéwnanej
1 utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajacych.
Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem odpowiadajacym pod wzgledem typdw 1 iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania migdzy innymi z nastgpujacego sprzgtu:

» zurawie budowlane samochodowe;

» wciagarki mechaniczne i r¢czne;

» samochody skrzyniowe, samochody samowyladowcze o tadownos$ci co najmniej 5 Mg
15+10 Mg;
zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;
specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskow;
specjalistyczny sprzet do wykonania przeciskoOw sterowanych;

YV VYV

inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania do §rodkow transportu podano w ST 00.00
4.2. SrodKi transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi §rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami producentOw materiatlow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegélowymi.
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Rurociagi mozna uktada¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej + 5st.C. Technologia
budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migdzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ + 2 cm;

» odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych
nie powinno przekraczaé + 5 cm;

» roznice rzednych w profilu migdzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekraczaé + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowe;j;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ = 1 cm od linii
faczacej srodki przewodu na odcinku migdzy sgsiadujgcymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
tozysko nos$ne rury kanalowej — zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowe kanalu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami we¢ztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur. Wyrownywanie spadkow rur za pomoca
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na catej
dhugosci. Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz
jakos¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02
Roboty ziemne). W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowane;j
do $rednicy zewnetrznej ztacza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢
wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i1 zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwagg by ziemia lub kamienie nie dostaty si¢ do potaczen. Laczenie
ksztattek z uwagi na fatwos¢ ich montazu moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastgpnie juz
polaczony odcinek utozy¢ w wykopie. W przypadku, jezeli nie wykorzystuje si¢ catej dlugosci rury,
lub potrzebne sg krotsze jej odcinki, rury mozna cig¢ na dane dlugosci (ksztattek nie wolno cig¢).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad
wierzch rury, w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm (obsypka rurociagéw wg ST
01.02 Roboty ziemne). Na rurociggach tlocznych do wykonywania zmian kierunkow przewodu
nalezy stosowac¢ tuki w przypadkach, gdy katy nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni. W miejscach
skrzyzowan rurociggéw z istniejacymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

» Rury ochronne na istniejgcych rurociggach.
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Na istniejacej rurze zalozy¢ rure ostonowgq stalowa dwudzielng taczong na $ruby.
» Rury ochronne na rurociggach wykonywanych.

Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujace
(ptozy). Ptozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni pt6z
nie powinien przekroczy¢ 1,5 m. Wysoko$¢ pt6z nalezy dostosowac do przestrzeni pomiedzy rurg
ostonowg i przewodowa. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie za pomoca
wypetnienia rury 0,2m warstwa pianki poliuretanowej, lub za pomocg manszety gumowe;.
Zamontowac¢ rury ostonowe:

» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,
» rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Rurociagi tloczne z rur PE

Wykonanie rurociaggéw z rur PE taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego,
z zastosowaniem w miejscach zalaman trasy tukéw PE. Rurociagi uktadane na gotowej podsypce
piaskowej. Potaczenia zgrzewane wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Przewody i ksztattki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo,
montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30" C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é
tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5° C. Zmiany kierunkoéw rurociggu $rednicy do 100mm nalezy realizowaé poprzez
wykorzystanie elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej
poprzez ksztaltki fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach wykonanych przeciskéw rurg
kamionkowa. Odcinek rury przewodowej przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy
poddac¢ probie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury
ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do
rury ostonowej, nalezy montowac pierscienie centrujace (ptozy). Ptozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,5 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,5 m.
Wysokos¢ ptoz nalezy dostosowac do przestrzeni pomigdzy rurg ostonowg i przewodowa. Na
koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg 0,2 m warstwy pianki
poliuretanowej lub manszety gumowej samouszczelniajacej. Na zalamaniach trasy z zastosowaniem
ksztaltek, nalezy wykona¢ bloki oporowe. Rurocigg ttoczny nalezy oznakowac taSma sygnalizacyjng
PE z wktadka stalowa. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci
wg pkt 6.1.3

5.2.1.2. Metody bezwykopowe

5.2.1.2.1. Przeciski

Przeciski usytuowano w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych — przecisku. Roboty wykona¢ zgodnie z norma

PN-EN 12889:2003 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”. Technologia
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wykonania przecisku musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur ostonowych oraz urzadzenia do przecisku. Przed rozpoczeciem
przecisku Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inspektora nadzoru dla wybranej metody. Przed
wykonaniem przej$cia nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz §ciang oporowa. Nastgpnie
wykona¢ wykop na glgboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu. Wiertnice opusci¢ na dno
wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢
przewody. Do komory opusci¢ rur¢ ostonowa i zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a
urobek z przecisku usuwac na zewnatrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Wybrane przytacza oraz odcinki sieci (zgodnie z dokumentacja rysunkowa ) wykonac
metoda bezwykopowa tj. przecisku za pomocg rur o odpowiednich $rednicach.

5.2.1.3. Proby szczelnosci
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnos$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakléconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zawarte sg w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
badania:

1) zgodnos$ci z Rysunkami,

2) materialow zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,
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- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewodow,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6) inspekcje TVC kanalu sanitarnego grawitacyjnego.

6.1.2. Proby szczelnoS$ci

Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem
do préby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potaczen oraz rob6t montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnos$ci. Probeg szczelnosci nalezy wykonac przed
zasypaniem potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2015-10 oraz norma
europejska:

» PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji ci$nieniowe;.

Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Prébe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu 1
infiltracje wod gruntowych do kanalu. Powotana komisja w sktad, ktorej wchodzg Inspektor
nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag do prob po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz
wlasciwego przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analizg geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji
Projektowej przez geodetg.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociagdéw stanowia czes$¢
dokumentacji powykonawcze;j.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanalu na eksfiltracje
Rurociagi cisSnieniowe

Szczelno$¢ przewodow tlocznych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia probnego podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.
6.1.2.2. Préba szczelnosci kanalu na infiltracje

Probe t¢ przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podzialu na odcinki. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegac beda:
» zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (ulozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, taczenie rur);
» szczelnos¢ rurociggdw i1 kanatdow — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje 1 infiltracje
kanatow i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci
co najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i
oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i
rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu)
w ksztalcie sze$cianow 15x15x15cm do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana
1 oznaczona w sposoOb trwaty 1 umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w
jakim dniu.
6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL—Zeszyt 9.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne cze¢sciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:
» PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;j.

oraz wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorow i badan beda:
1) zgodno$¢ wykonania z ST 1 Rysunkami;
2) material rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewoddw, dla polaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat
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trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewow 1 warunkow

zgrzewania wraz z wydrukami);
4) szczelno$¢ przewoddw (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);
5) szczelno$¢ rurociggow tlocznych- proba wodna;

6) szczelno$¢ przepompowni $ciekow — proba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawcg, Inspektora nadzoru

1 Przedstawiciela Zamawiajacego. Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace

dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analiz¢ geodezyjna wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym

PW;

3) protokoly z wynikami badan zageszczenia gruntu;

4) protokoty z badan szczelno$ci na infiltracje¢ 1 eksfiltracj¢ rurociagdw, studzienek,

zbiornikdw przepompowni;

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokoty sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych robét elektrycznych;

7) protokot pomiardw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;
8) protokdt pomiardéw skutecznosci uziemienia sterowania;

9) protok6t pomiardw cigglosci izolacji;

10) protokét odbioru nawierzchni jezdni 1 chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce drog;

11) deklaracje zgodno$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow 1 elementow;

12) instrukcje eksploatacji 1 konserwacji;
13) instrukcje prob koncowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdélne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z Prob Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podstawg do wystawienia

protokotu koncowego odbioru robot. Protokot opisywal bedzie rzeczywisty przebieg Prob

Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.3.2.1. Préby mechaniczne

Proby mechaniczne przeprowadza si¢ ,,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen . Ta faza
Prob Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich elementow wchodzacych w sktad

przepompowni i bedzie polegala na sprawdzeniu:
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polaczen przewodow technologicznych;

dzialania armatury (otwarcie i zamknigcie);

prawidtowos$ci montazu urzadzen , a w szczeg6lnosci zgodnosci z DTR;
dziatania pracy pomp, zasuw i przepltywomierzy;

czystosci 1 poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacja Projektowa.

YV V VYV

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob
hydraulicznych.

7.3.2.2. Proby hydrauliczne
Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie prob hydraulicznych. Proby
hydrauliczne winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu

wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelno$¢ 1 prawidtowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich elementow i nalezy wykonac:

» proby szczelno$ci przewodow;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki 1 sygnalizacje;
sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekow (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez
spompowanie calej pojemnosci;

Y YV V

przepompowni, az do samoczynnego wytgczenia si¢ pompy;
usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

YV V V

» sprawdzenie sygnalizacji.
7.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktore
wezma udzial w Probach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajgcemu
swoja wiedza techniczng 1 wszelkg pomoca, az do zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe
8.2.1. Rurociagi grawitacyjne tloczne PVC, PE, kamionkowe
Cena ryczaltowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
» zakup, dostarczenie i transport materiatow w miejsce wbudowania;
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montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciagniecie rur przewodowych w miejscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggéw tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci;

8.2.2. Rurociagi z rur PE

Cena ryczaltowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

>
>

wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.2;
wykonanie rurociggdéw z rur PE wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
polaczen.

8.2.3. Przeciski

Cena ryczaltowa wykonania przecisku obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>
>
>

>
>

wykonanie robot ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie i zasypanie komor
roboczych) roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST 01.02;

opracowanie szczegoélowych rysunkow przeciskow;

zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania;

w ramach wykonania przeciskow wykonanie nast¢pujacych elementoéw: montazu i
demontazu urzadzenia do przeciskow, wykonanie przeciskow;

uzyskanie zgody na rozpoczecie robot 1 poniesienie kosztow z tym zwigzanych;
przygotowanie probek jakosci.

8.2.4. Studzienki

Cena ryczaltowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>

>
>

zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania;
wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm

wiekszej od $rednicy studni; montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, krggow

posrednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowanej plyty pokrywowej, pierscienia
wyréwnawczego 1 wlazu;

izolacja §cian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wtazoéw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopert z betonu
klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.5. Pompownie $ciekow

Cena ryczaltowa wykonania pompowni $ciekéw lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materialdow na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw

>

kompletnej pompowni;
komplet pompowni opisano w odpowiednim podpunkcie niniejszej ST.
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8.2.5.1. Zbiorniki pompowni

Cena ryczaltowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>
>
>

>

zakup, dostarczenie i transport materiatdw na miejsce wbudowania;

wykonanie podtoza z betonu;

montaz: elementéw prefabrykowanych pompowni, prefabrykowanej ptyty pokrywowej,
wlazu, odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych;

wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi

do przepompowni i ztgcza kablowego;

wykonanie proby szczelnosci zbiornika.

8.2.5.2. Wyposazenie pompowni

Cena ryczaltowa wyposazenia pompowni obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

>
>

YV V V

zakup, dostarczenie i transport materiatdw i1 urzadzen na miejsce wbudowania;

wykonanie rob6t montazowych w pompowni Sciekow z wykonaniem wszystkich potaczen
z siecig kanalizacji (wraz z materiatami laczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggéw przewodowych w $cianach konstrukc;ji;

wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen.

8.2.6. Proby koncowe

Cena ryczaltowa przeprowadzenia Prob Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob

1 wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dolaczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych

e PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

e PN-EN 12889:2003 Budowa i1 badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

e PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-ENISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe
do rurociggowych systemow transportowych

e PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwienczenia wpustow i studzienek
wilazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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e PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej

9.3. Inne przepisy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych
e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych, wykonania i odbioru robdt w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla
zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”. Specyfikacje
Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:

» odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociggow
kanalizacji sanitarnej;
» zagospodarowanie terenu przy pompowni SciekOw.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania og6lne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Wymagania og6lne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,,Roboty rozbidérkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
1 rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07,
PN-EN 805.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogoélne,
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét ST 02.02 Roboty drogowe,
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury,

krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych
od jezdni,
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lawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt,
opor — beton na zewnetrznej stronie kraweznika,

nawierzchnia Zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa,

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwaj,
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalnej,

srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00.

2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Thuczen

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.
2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowac piasek spetniajacy wymogi PN-EN 13139:2003. Piasek
powinien posiada¢ ceche zaggszczalnosci, tj. wskaznik réznoziarnistosci U>S5.

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32.5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2012

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypehienia spoin stosowac¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-EN-197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubosci 8§ cm na nawierzchnie drég i placow. Struktura wyrobu powinna
by¢ zwarta, bez rys, pgknieé¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna

1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubos$ci 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:
- §rednia z sze$ciu kostek 60 MPa

- najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
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Nasigkliwos$¢ woda wg PN-EN-206:2014-04 nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, PN-EN-206:2014-04:
- peknigcia probki - brak
- strata masy, %, nie wiecej niz — 5%
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, nie wiecej niz — 20%
Scieralno$¢ wg PN-EN 14157:2005 ”Materiaty kamienne —Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy,
nie wiecej niz 4 mm.
2.2.5. Asfaltobeton
W skiad asfaltobetonu wchodzi: kruszywo, wypehniacz i lepiszcze.
2.2.5.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

2.2.5.2. Wypekiacz

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniac nastepujace

wymagania:

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0.075 mm >80 %,
wilgotnos¢ <1,0%,
zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
powierzchnia wiasciwa 2500+4500 cm*/g.

2.2.5.3. Lepiszcza

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60 PN-C-04134
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

Temperatura famliwosci °C nie wyzsza niz -10 PN-C-04130
Temperatura migknienia °C 50+56 PN-C-04021
Temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz> 250 PN-C-04008

Ciggliwo$¢, cm, nie mniej niz w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132, w temperaturze 7 °C > 100

Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.> 300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C nie wiecej niz 37 PN-C-04134
Temperatura famliwosci po odparowaniu w 163 °C nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
Zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszcezalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz< 0,6

Zawarto$¢ parafiny % masy nie wigcej niz< 0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wigcej niz< 0, 1 PN-C-04523
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2.2.8. Krawezniki i obrzeza
2.2.8.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku I o
wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm..

Beton, z ktorego wykonane beda krawezniki musi spetnia¢ wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B 30

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4.0 %

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta. Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢
na podstawie przeprowadzonych badan. W przypadku odtwarzania krawe¢znikdw, nowe krawezniki
nalezy zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie krawgznikoéw z
elementow pochodzacych z rozbiodrki.
2.2.8.2. Obrzeza

Obrzeza o szerokos$ci 8 cm 1 wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne 1 proste. Obrzeza maja odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
Beton do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub dowolng jednostkg prawnag
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania certyfikatow zgodnosci dla
materialdow do budowy drég w Polsce. W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy
zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasadg jest odtworzenie obrzezy z elementéw
pochodzacych z rozbiorki.

2.2.9. Elementy ogrodzenia

2.2.9.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe H=1,8m.

2.2.9.2. Stupki stalowe

Stupki z rur stalowych fi 76,1x4,0 mm, rury nalezy zamkna¢ kapturkami z PCV. Stupki
zabezpieczone przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713-1:2010.

2.2.9.3. Brama

Brama, dwuskrzydtowa, rozwieralna, zamykana na zamek patentowy o szer. 400 cm Rama
z katownika 50x50 x5 mm, cokdt dwustronny z blachy stalowe;.

2.2.10. Inne materialy

emulsja asfaltowa i kationowa spelniajagce wymagania okreslone w WT.EmA-99;

masa zalewowa do wypehiania szczelin wg BN-74/6771-04;
preparaty powlokowe wg aprobat technicznych;

YV VYV

preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczng , folie z tworzyw sztucznych
1 wldkniny do pielegnacji nawierzchni;
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» emulsje o wlasciwos$ciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
sredniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

» betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowac¢ ochrong przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu powinno odbywac
si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy.
Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostgpu wilgoci.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos$¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac¢ certyfikat zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe
2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% wytrzymato$ci przynaleznej swojej klasie.
Prefabrykaty betonowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych na paletach producenta. Palety
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a
gbrna ich warstwa nie powinna wystawac poza $Sciany srodka transportu.

2.3.3.2. Krawezniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wg rodzajow 1 gatunkdéw. Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

82

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

3.2. Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilo$ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharki, réwniarki lub sprzgt rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;

- walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe;

- ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno

dostepnych;

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe;

- samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy;

- przewozne zbiorniki na wodg;

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;

- wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne;

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy;
- skrapiarka;

- walce stalowe gladkie;

- walce ogumione;

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace;

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

- sprzet drobny.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- samochody — mieszarki do betonu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Podloze
pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni
1 z dostosowaniem do istniejgcych kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen , nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sa uwzglednione
w Robotach ziemnych. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczaniu nie powinna réznic si¢ od wilgotno$ci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej
nawierzchni. Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
istniejgcej nawierzchni 1 z dostosowaniem do istniejacych kraweznikow 1 istniejacej nawierzchni na
wlaczeniu. Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na stan kraweznikow i
wyregulowac je, a w przypadku kraweznikow zniszczonych zastapi¢ je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego. Potaczenia
z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykona¢ ,,na zaktad” zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacego.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe

Podloze

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora.
Podbudowa

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%. Rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekroczy¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:

- dla grubosci £+ 10%;

- dla szerokos$ci £ 5 cm;

- dla spadku poprzecznego + 0,5%.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ = 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza =+ 0.3%. Dopuszczalne
odchylenie rownolegtosci spoin + 1 cm.
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5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych roboét. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem
do wspoéiczynnika Is=1,0.

-grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku 1 kostki betonowe;.
5.2.1.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

- piasek o wskazniku r6znoziarnistosci U>5;

- cement portlandzki klasy ,,32.5”.

Mieszanie sktadnikéw podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢
wytrzymatos¢:

- po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,

- po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa

Podsypka powinna by¢ wykonana bez §rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchni¢ z brukowg grub. srednio 5-10cm;
-1:4 pod chodnik z ptyt betonowych grub. 5 cm.
5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia
- grubosci 20 cm pod nawierzchnie.
Do wykonania podbudowy z thucznia stosowac :
- Thuczen o frakcji 0/31,5mm.
5.2.2. Nawierzchnie
5.2.2.1. Odtwarzana konstrukcja nawierzchni oraz remont jezdni

Po zabudowie urzadzen kanalizacyjnych na drogach gminnych i powiatowych nalezy odtworzy¢
nawierzchnie zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Po zabudowie urzadzen kanalizacyjnych w obrgbie rozbieralnych nawierzchni zjazdéw nalezy:
- doprowadzi¢ podtoze do grupy no$nosci G1 zgodnie z PN-S-02205:1998

- zabudowa¢ nowe krawezniki wyniesione oraz krawezniki najazdowe na styku z nawierzchnia
uliczng oraz na styku z nieruchomoscig obstugiwang przez zjazdy o wymiarach15x22x100cm na
nowej lawie betonowej C12/15 z oporem
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- wykona¢ podbudowe pomocnicza
- ulozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej
- utozy¢ warstweg wigzaca bitumiczng

- ulozy¢ warstwe $cieralng

5.2.2.2. Odbudowa nawierzchni rozbieralnych (zjazdéw, chodniko6w) po zabudowie urzadzen
kanalizacyjnych

Po zabudowie urzadzen kanalizacyjnych w obrgbie rozbieralnych nawierzchni zjazdéw nalezy:
- doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 zgodnie z PN-S-02205:1998
- zabudowa¢ nowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- zabudowac¢ nowe krawezniki najazdowe na styku z nawierzchnig uliczng oraz na styku z
nieruchomoscia obstugiwang przez zjazdy o wymiarach15x22x100cm na nowej fawie betonowe;j
C12/15 z oporem

- wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na grubos¢
20 cm

- ulozy¢ nawierzchni¢ z wibroprasowanej kostki betonowej (material nowy) na podsypce
cementowo-piaskowej 3cm

Po zabudowie urzadzen kanalizacyjnych w obrgbie rozbieralnych nawierzchni chodnikéw nalezy:
- doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 zgodnie z PN-S-02205:1998
- zabudowa¢ nowe obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- zabudowa¢ nowe krawezniki na styku z nawierzchnig uliczng 15x30x100cm na nowej tawie
betonowej C12/15 z oporem

- wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na grubos¢
20 cm

- utozy¢ nawierzchni¢ z wibroprasowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
(materiat nowy)

Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka, jak rowniez
kolorystyka istniejgcej kostki brukowej, betonowej czy trylinki. Niedopuszczalne jest zabudowanie
uszkodzonego elementu, dlatego uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace
wzorem 1 kolorystyka istniejacym. Przed zageszczeniem spoin piaskiem nawierzchni¢ nalezy
zages$cic plyta wibracyjng wyposazang w podktadke gumowa. Spoiny nalezy bezwzglednie zasypaé
piaskiem, ktory nalezy wmiata¢ recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowac
nawierzchni po zasypaniu piaskiem. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej i trylinki powinna
by¢ wykonana zgodnie z BN-80/6775-03/04: ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.
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5.2.2.3. Odbudowa pasa zieleni i pobocza drogi

Odbudowa pasa zieleni obejmuje jego odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie trawa.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,97.

Pobocza przewidziano do odtworzenia z zachowaniem spadkoéw na catej szeroko$ci pobocza i
dlugos$ci prowadzenia kanalizacji. Odtworzenie pobocza nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124)

5.2.3. Krawezniki i obrzeza
5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonaé na podsypce cementowo-piaskowe;j
grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowa. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdoéw
do przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykona¢ kraweznikiem wtapianym o wym.
12x25 cm. Pod krawezniki wykona¢ fawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru. Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem,
wyroéwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielggnowaé przez polewanie woda.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztgczach
kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawa cementowsa, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykow. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1cm. Zaprawa cementowa
powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny nie
powinny by¢ wypetnione. W przypadku odtwarzania kraweznikow:

-Nalezy wykorzysta¢ krawe¢zniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
-Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejacych.
5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetlione zaprawg cementowg. Obramowanie chodnika w terenie
zielonym nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podtoze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem (odleglosci gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa , nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm lub
dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy. W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy
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wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W przypadku
odtwarzania obrzezy:

- Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
5.2.4. Zielen

Rozscielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 15 cm 1 obsianie trawg
z nawozeniem mineralnym. Tereny zielone wykona¢ po utozeniu kanatu zlokalizowanego w pasie
zieleni. Wykonanie trawnika:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrownany i
splantowany;

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

A\

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia;

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?;

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?;

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub watem kolczatka;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

VVVVVY

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zawarte sg w ST.00.00.

Roboty bedg podlegaty kontrolom, badaniom 1 odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow
drog.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST .00.00.

6.2.2. Podloze i podbudowa

6.2.2.1. Podloze

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora
6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa lamanego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci betonu.
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Badania po zakonczeniu robot:

Szerokos¢ podbudowy z kruszywa tamanego. Na jezdniach bez kraweznikdéw szeroko$¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o warto§¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidlowos¢ wykonania spoin, prawidlowos¢
ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg , co najmniej raz na kazde 150m®
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi
lub chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod fata 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety
drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 m* nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Probki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 200 m? odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe
kostki brukowe do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob
trwaly 1 umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materialu zostata pobrana i w jakim dniu.

6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Odbidr robot nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy udziale wiascicieli lub zarzadcow drog.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogo6lne dotyczace odbioru Robot okresla pkt.7 ST 00.00.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja :

- podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw,
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- lawa betonowa pod krawezniki.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce , Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajacego. Brak protokolu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

Do uzyskania $wiadectwa Przejgcia Robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoly odbioru robot spisane z Zarzadcami drog
lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Proby Koncowe nie majg zastosowania,

a Wykonawca przediozy jedynie nastgpujace dokumenty:

» protokoty odbioru przez zarzadcow drog;

» protokoty z badan zageszczania gruntu;

» wyniki badan probek laboratoryjnych;

» o$wiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drog.
7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach $ciekow
W ramach odbioru nawierzchni przy przepompowniach $ciekow Wykonawca przedtozy:

» protokoty z badan zaggszczania gruntu;

» inwentaryzacje geodezyjna;

» szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia og6lne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczaltowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych
robot:

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidlowosci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;
zakup 1 transport materiatéw na miejsce robot (oprocz materialow z odzysku);

transport materiatéw z miejsca sktadowania (po rozbiorce) do miejsca wbudowania (dotyczy
materialow z odzysku);

YV YV VYV

A\

transport wewnetrzny materialow w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie podsypek i1 podbudowy z zageszczeniem;

» naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikéw i obrzezy;

Y
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uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drog dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;
odbior robodt przez Zarzadceg Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdlnych rodzajow nawierzchni

YVVVYVYVVYVY

jak podano nize;j.
8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

» wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub. 10 cm, z zaggszczeniem do wspolczynnika Is=1,0;

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

» wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm;

» ustawienie kraweznika wraz z tawg betonowa.

8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

» wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 10 cm, z zageszczeniem do wspotczynnika Is=1,0;

» wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zaggszczeniem do wspodtczynnika Is=1,00.

8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
Cena ryczaltowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

» wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne — Uksztaltowanie terenu;
» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

» dokonanie odbiorow;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o nastepujacych warstwach:

» wykonanie podtoza nasypowego zageszczeniem do wskaznika zaggszczenia Js=1,0

lub korytowanie pod warstwy nawierzchni i zageszczenie podtoza;

wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm;
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr.3 cm;

wykonanie warstwy gornej z kostki brukowej gr. 8 cm;

obramowanie nawierzchni kraweznikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na tawie z
betonu kl. C 12/15 oraz kraweznikiem 15x30 x100 cm na tawie z betonu kl. C 12/15.

VV VYV

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

91



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cz 2: Metody badan

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cz 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ggsto$ci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cz 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cz 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cz 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwos$ci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz 7:
Oznaczanie gesto$ci wypelniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia
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e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

e PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie

przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:
W zakres wykonania wchodzg :

1) Linie kablowe zasilajace:

- do sieciowych pompowni §ciekow P1, P2, P3, P4.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST
00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
- Wykonanie pomiaré6w powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;

- Wyznaczenie lokalizacji obiektow

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania

Zasilanie w energi¢ elektryczng z projektowanych ztaczy kontrolno-pomiarowych.
1.6. Rodzaje robot wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

1.7. Niektore okresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco
1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
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1)ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania
ogolne;

2)ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.03 Linie
kablowe.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kable

Na powtoce kabli i przewodéw winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz,
napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto nalezy dotaczy atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodow. Dla
zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej
kombinacja barw zo6tto-zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne:.

- YKYzZo 5x6 0,6/1kV.

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV,
2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru
niebieskiego — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania
BN-68/6353-03.

2.2.3. Inne

piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04;
rury ostonowe stalowe i HDPE;

betonowe znaczniki do trasy kabla;

beton klasy, co najmniej B 7,5;

tabliczki ostrzegawcze 1 identyfikacyjne z napisami;

VVVVYVYY

tabliczki informacyjne.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podtozu. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki;
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
2.4. Kontrola jakoS$ci kabli

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 probee o dlugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla,
dostarczanej na plac budowy. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy,
okreslenie Producenta, nr dostawy, parti¢ produkcji 1 rodzaj materiatu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot

Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzgtem odpowiadajacym pod wzgledem typdow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla srodkoéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do robét
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu

winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowigzuja ogdlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia
do robot do wiasciciela dziatki na ktorej nastapi podigczenie projektowanej pompowni przydomowe;j
sciekow 1 uzyska¢ uzgodnienie terminu rozpocze¢cia robot. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane
w sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciagganie itp. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane §rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
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lub urzadzen, znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku
uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach
od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza. Przy uktadaniu linii kablowej nalezy
stosowac sie do:

» N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa’;

» N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”;

» Projektu nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona
ludzi od porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt.
»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napigcia w
zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j”;

» PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

» Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

W razie natrafienia podczas wykopow na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy
wstrzymac¢ roboty ziemne i powiadomi¢ inspektora nadzoru. Po utozeniu kabla w wykopie
1 po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem wykopu dokonac
geodezyjnych pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktow statych 1 nanies¢ je w
dokumentacji powykonawcze;j.

5.1.2. Ochrona od przepi¢¢ i porazen
5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni beda chronione przed przepigciami pochodzenia
atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.
5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzuja
uziemienia ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy ulozy¢ w ziemi
we wspolnym wykopie z kablami 230/400V, przytaczajac do niego obudowe sterownic oraz stalowe
prowadnice pomp w studni pompowni, a cato§¢ uziemienia potaczy¢ z uziomem ztacza kablowego.
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa i potwierdzi¢ w
protokole, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.
5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uziomow i napiec¢ razeniowych. Proby i pomiary potwierdzi¢
protokotami.
5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznos$ci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje¢ projektowa. Wydobywany grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
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(darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubos$ci 15 + 20 cm 1 zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié
0.95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na sktadowisko. Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka 1
przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej
przez producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz :

» 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji
papierowej i o powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej, o liczbie zyt nie
przekraczajacej 4;

» 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozytlowych o izolacji
papierowej i o powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli
jednozylowych, o liczbie Zyt nie przekraczajacych 4.

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno
uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogltby uszkodzié
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢
foli¢ z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz :

» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz :

» 1 m—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1kV.

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli
Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebie;j
niz linia telekomunikacyjna.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi
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Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzagdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st.
1 w miar¢ mozliwo$ci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie
kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Trasa kabli utozonych w gruncie na
terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢
oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w
sposob nie utrudniajagcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogolnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w
odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w
miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilajace

Obiekty beda zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robot lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Nalezy wykonac¢ lini¢ zasilajaca 230/400V w uktadzie TN od zlacza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekow (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni przepompowni. Wykonaé¢ montaz sterownic pomp przepompowni §ciekOw (sterownice
dostarczane przez dostawcow urzadzen ). Instalacja na terenie przepompowni, sprowadza si¢ do
utozenia migdzy sterownicg, a studnig pomp kabelkow 1 przewodow elektrycznych gigtkich,
dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczna
oraz ich zamocowania w studni metodg przewieszki. Przylaczenia przewodow do zaciskow
sterownic w przepompowniach nalezy dokona¢ wedtug DTR dostarczonej ze sterownicg na budowg.
Na odcinku ok. 1m migdzy sterownicg, a studnig przewiduje si¢ zastosowanie w ziemi przepustow
ostonowych z rur gigetkich DVK 110mm 1 takie wciggnigcie do nich przewodow elektrycznych, aby
w razie demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie
przewodow zwigzane z demontazem i ponowne wciggniecie — nie napotykato na trudnosci. Kable 1
przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wedlug
dostarczonej DTR. Dodatkowo oprocz przewoddw pomp 1 sygnalizatoréw utozony zostanie
dostarczony przez Wykonawce kabelek sterowniczy od sterownic do czujnikéw otwarcia pokryw
wlazowych studni pompowni i studni zawordw r¢cznych. Bedzie on stuzyt jako potaczenie do
monitoringu otwarcia wtazoéw do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia wlazu na wyposazeniu
przepompowni. Po wykonaniu rob6t montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych wraz z prébami montazowymi.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie
z uwzglednieniem realizacji robdt na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia
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wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakldconego toku przebiegu prac 1
terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY

6.1. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania kontroli jako$ci robot zawarte sg w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢
ich tras z dokumentacja geodezyjna. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo
innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

» glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla,

» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokoét podpisany przez Inspektora nadzoru
1 Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciggtosci zyl roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadoéw o napigciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

» 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV;

101

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”

» 50 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;

» 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli;

» Warto$¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

1) wykonanie robot ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajacego. Brak protokolu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy

Do uzyskania §wiadectwa Przejecia Robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowacé dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

» protokoty z dokonanych pomiarow;

» protokot z uruchomienia przepompowni;

» protokot potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awari¢ oraz spetnienie
wymagan Zamawiajacego w tym zakresie;

» protokoly odbioru robot zanikajacych;

» protokoly dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;j.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia ogolne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Linie kablowe zasilajgce

Cena ryczaltowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:
- zakup kompletu materiatow 1 urzadzen (wsporniki, osprzet drobny);

- transport materialdw 1 urzagdzen na miejsce wbudowania;
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

- wykonanie drobnych robdt ziemnych 1 montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaz skrzynki sterowniczej);

- wykonanie robot ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;
- montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeptywomierzem);

- w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki
ocynkowanej;

- montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadang linia;
- utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows;

- utozenie kabelka od sterownic przepompowni §ciekow do czujnikéw otwarcia pokryw
wlazowych studni przepompowni i studni zaworow recznych;

- ulozenie przepustow ostonowych z rur gigtkich dnl10mm na odcinku ok. Im migdzy
sterownicg przepompowni a studnig i weiggniecie do nich przewodow elektrycznych;

- utozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownia
(potaczenie do pomp i czujnikdow) lub przeptywomierzem (potaczenie czujnika przeptywu z
zaciskami przetwornika);

- podtaczenie linii kablowej do istniejacego zasilania;

- utozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztaczu i
szafce sterowniczej;

- wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki ztgcza i szafki sterownicy przepompowni
z pozostawieniem zapasu petli kabla o dlugosci co najmniej 2,0 m;

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;

- zdjecie 1 ponowne zatozenie ptyt przykrywajacych studnie;

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

- zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli);

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, pomiar izolacji obwodow, badanie i pomiar uziemienia
ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen ),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
- drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabli;
- osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie;

- prace porzadkowe i odtworzenie terenu budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawa do wykonania robo6t sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy
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1) N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
2) N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3) Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi

od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt. ,,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napigcia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j”.

4) PN-61/E-01002:1997 Stownik terminologii elektryki- Kable i przewody.

5) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji
1 urzadzen.

6) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu
8) PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

9.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) ,.Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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