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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST 01.01 Roboty rozbiórkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja  Techniczna  jako część  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać  i rozumieć  w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót:

1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z sięgaczami do posesji zakończonymi studzienkami 
przyłączeniowymi lub zaślepkami,

2) sieciowe pompownie ścieków z wyposażeniem wraz z kanałami tłocznymi i studniami 
rozprężnymi,

3) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 
branżowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę  (uzupełnienia 
projektów wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne 
dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w 
ramach Ceny Kontraktowej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji 
robót budowlano-montażowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiającego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi nadzoru,   
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w tym również bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. Przy obliczaniu 
kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową Zamawiającego.

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenów budowy.

2) Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów.

3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót wraz            
z niezbędnymi uzgodnieniami.

4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów.

5) Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w dokumentacji projektowej rozwiązań 
przewiertów dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robót.

6) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg.

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących przebiegu projektowanych mediów w pasach 
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe).

9) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

10)  Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji                
i dokumentów opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezależnie od wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W  ramach  Ceny  Kontraktowej,  przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  sporządzi
inwentaryzację  stanu nawierzchni  dróg oraz dokumentację  fotograficzną  obiektów w pasie  robót
z  uwzględnieniem  zjazdów  do  posesji  z  opisem  ich  stanu  technicznego,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  wszelkich  uszkodzeń.  Dokumentacji  fotograficznej  będą  również  podlegały
nawierzchnie  drogowe  (jezdnie  i  chodniki)  w  trakcie  prowadzonych  robót  rozbiórkowych.  Na
zdjęciach  ma być  widoczna struktura,  jakość  i  grubość  warstw nawierzchni.  Zdjęcia  winny być
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50,0 m. Dokumentacja
fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej 
przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez 
uprawnionego geodetę.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również:

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i z 
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginał Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoły badań i sprawdzeń;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST;

7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych;

8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

10) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe           
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prób Końcowych. Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza 
potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 
prac i usług, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokółami odbioru.

Sprawozdanie będzie zawierać:

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,
 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy      
w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem,                    
aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić        
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budów od dnia przejęcia, w okresie 
trwania i realizacji kontraktu aż  do zakończenia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. 
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i 
Użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  (Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową). 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie            
w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót.           
W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca   
na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu 
Robót spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy    
i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robót prowadzonych            
w ramach niniejszego zadania będą to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne          
z przepisami Prawa budowlanego (dla wszystkich obiektów) oraz wytycznymi w tym zakresie. W 
ramach ceny kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice 
informacyjne w trakcie budowy oraz dwie tablice pamiątkowe po zakończeniu budowy. Powyższe 
tablice zostaną wykonane zgodnie z zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz 
projektowania tablic i naklejek w promocji projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Urządzenia i wyposażenie muszą 
być zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne stałe oznaczenia niezbędne do 
identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Wszystkie informacje zamieszczane na 
urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku 
polskim.
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1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet 
ulic. Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego
pod nadzorem służb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

 Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych i sterowniczych;

 Wyznaczenie niwelet ulic;
 Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów   

i uzbrojenia technicznego;
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów       

i sieci do użytkowania;
 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokości elementów sieci wykonane będą  specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru, który został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, łaty, taśmy, szpilki, i inne.

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z ustawą z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 782). W oparciu o 
dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót

1.4.4.1. Wymagania szczegółowe

1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w projektach 
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu jw.

3) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi;

4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m;

5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności 
muszą się palić lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła 
ulicznego. Lampy powinny zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o 
podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą 
być większe niż 2,0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z 
ruchu;

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być
usunięte po zakończeniu tych robót;

9) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min. 
1.0 m;

10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się                
do wskazań:

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”,
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

 Przepisów resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Molna w Gminie Ciasna.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 
towarzyszącymi.

Zamawiający dysponuje:

 uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji,
 wykazem właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy kanalizacji,
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 oświadczeniami osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek               
w zakresie uzgodnienia trasy przewodów kanalizacyjnych, odcinków od kanału 
głównego do granicy posesji (odejścia boczne) przebiegających przez te działki,

 decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, 
określającymi warunki wejścia w teren.

Teren Robót jest prawnie dostępny.

W związku z projektowaną  inwestycją  w stosunku do właścicieli, dzierżawców, 
administratorów i zarządców działek, przez które przebiegają lub są zlokalizowane kanały i inne 
obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieją z tytułu planowanej inwestycji inne zobowiązania 
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowiązkiem odtworzeniem terenu         
do stanu pierwotnego (sprzed budowy). Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, 
rzeczowej, materialnej lub finansowej właścicieli, dzierżawców, administratorów i zarządców 
działek stanowić będą zobowiązania Zamawiającego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej w szczególności w Dokumentacji 
Geotechnicznej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników
terenów, przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma 
prawo wejścia z robotami na ww. tereny, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron 
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 
zakończenia i porządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe      
w trakcie prowadzenia Robót. Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach 
Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami     
na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy                     
oraz do uwzględnienia w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej kosztów ich pozyskania. Podczas 
realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy 
ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze, itp. W ZKK
należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu 
Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy  
i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
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dokonanie uzgodnień , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń        
i zezwoleń. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,         
a w szczególności:

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie,                  
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń    
i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień  z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. W przypadku 
wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

W szczególności Wykonawca:

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i 
kartograficzne Dz.U. Nr 240 poz. 2027, t.j. z późniejszymi zmianami);

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy, Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

 przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń 
elektrycznych w Zakładzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami 
przyłączenia urządzeń), a po wykonaniu przyłączeń zgłosi je do odbioru technicznego przez 
ZE;

 powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie 
urządzeń będących ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad 
Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót;
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 powiadomi Gazownię o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością 
PSG oraz wypełni warunki uzgodnień;

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia 
dotyczą dróg gminnych, powiatowych;

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie 
związane z tym sprawy;

 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:

 wejściem na tereny,
 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp.,
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót.

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty        
(w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia”      
z właścicielami (lub dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego                              
i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych           
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca 
będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla społeczności lokalnej

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne. Wykonawca robót             
w zakresie kanalizacji zobowiązany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach 
informacyjnych z mieszkańcami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót

1.6.3.1. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

1) utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się     
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwości powstania pożaru.

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:

1) stosować się do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska;

3) stosować się do Ustawy o odpadach - (zgodnie z którą, Wykonawca, między innymi,          
ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 
powodującej ich powstawanie);

4) stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku;

5) stosować się do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy       
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw;

6) stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych;

7) stosować się do Ustawy Prawo wodne;

8) stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych.

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6.00 do 
22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem 
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
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2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie       
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                    
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas 
realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały 
pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót.   
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój 
koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż 
w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia.
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1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na, i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób.

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych;

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa         
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej,              
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedłoży      
do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie        
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 
Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji 
zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza 
Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Między innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy 
uwzględnić:

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 
obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów;

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów;
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 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę 
na nowe;

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia;
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,
 zabezpieczenie przed kradzieżą ,
 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem;
 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu;
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp.
 likwidację zaplecza;
 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
 wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów      

z rozbiórek.

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajęcie dróg

1.6.6.1. Zajęcie dróg

Jeżeli przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg, wówczas:

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście     
z Robotami w pas drogowy:

- w zakresie dróg powiatowych,

- w zakresie dróg gminnych.

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować    
i dostarczyć dokumenty zgodnie z:

 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń        
na zajęcie pasa drogowego,

 Ustawą Prawo budowlane.

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,            
do którego należy dołączyć m.in.:

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia 
Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego 
odcinka pasa drogowego,
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 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 
drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej,

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym,
 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni.

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami 
określonymi w odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy
wykonywaniu Robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem     
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów     
i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania 
we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 
utrudnieniach. Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją 
ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdów do posesji

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 
wszystkich posesji i obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o 
utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione 
odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży 
ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego 
oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzór autorski na Terenie Budowy

Między Zamawiającym a Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 
Projektanta na terenie budowy. Pełnienie nadzoru autorskiego, ma polegać m.in. na: 

1. Obecności autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionych 
terminach, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od wezwania,

2. Uzupełnianiu szczegółów dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjaśnianiu 
problemów i wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiającego   
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji      
nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 
odpowiednich służb. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca 
Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń  nadzoru archeologicznego i takiej 
organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w 
których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający.

1.7. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

            45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.8. Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco, i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych                 
i Warunkach Szczególnych Kontraktu:

a) Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli projekty 
Wykonawcze, Dokumentację geotechniczną, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne 
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót.

c) Materiały i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją  Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i 
Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach 
budowlanych.

d) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie przechowywany      
na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i będzie wykorzystywany zgodnie            
z art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e) Program robót – harmonogram robót.

f) ZKK – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.
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g) ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST 01.01; ST 02.01; 
ST 02.02; ST 02.03).

h) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej upoważniona do działania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 polskiego Prawa Budowlanego.

i) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
będącej w posiadaniu Zamawiającego.

j) Inspektor nadzoru – reprezentant Zamawiającego.

k) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami.

l) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

m) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

n) Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na odcinku           
od kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych.     
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy 
własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane 
jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie,                  
a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach 
równoważnych lub wyższych niż przewiduje Projekt lub założenia Zamawiającego, a wszystkie 
koszty wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych      
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
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wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Elementy kluczowe takie jak: 
pompownie ścieków, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                   
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań terenowych      
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych     
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte       
z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy                    
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót        
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru                        
i Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
ST. Inspektor nadzoru i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności 
stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości.       
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:

 Inspektor nadzoru i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

 Inspektor nadzoru i Zamawiający będą  mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu.

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, będą  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość              
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.1.6. Materiały z rozbiórek

Materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, elementy przewidziane                     
do ponownego wbudowania przewieźć na tymczasowe składowisko, gruz wywieźć na składowisko 
stałe. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady)

Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Okres zgłaszania wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami 
zawartymi w SIWZ i jest określony w Załączniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z 
elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda 
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robót. Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z
kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do 
eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie 
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 12 miesięcy. 
Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń . Wszystkie urządzenia muszą  być  
fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć  konieczność wymiany 
części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę 
producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą 
wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części 
zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie           
z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami;
 Schematy elektryczne połączeń;
 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;
 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem;
 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;
 Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;
 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej;
 Listę części zamiennych;
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 Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów   
i jakości z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów  i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;            
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających 
uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia   
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i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które            
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi    
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy      
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne      
oraz dojazdy do terenów budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów       
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
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ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora nadzoru do 
Zamawiającego, jeśli polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne 
z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót.

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione      
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada 
pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą by jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a 
więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki 
materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli
Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - 
od Inspektora nadzoru - dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót.

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót.

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające.
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5.2. Wymagania szczegółowe

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są              
w Specyfikacjach Technicznych branżowych.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robót

Zgodnie z zapisami Ogólnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi 
nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Robót. Harmonogram Robót 
musi być opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą  
wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Harmonogram 
Robót, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem 
prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie 
potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu          
z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1.1 Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie      
z Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania i 
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić  sprawność  
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające 
możliwość prowadzenia Robót.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona 
od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed 
upływem każdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót

6.1.4.1. Kontrola robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów         

25

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”

oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W 
przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają  ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robót

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powoła Komisje Odbiorową Roboczą                   
do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, 
składającej się co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (właściwego 
kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego 
przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie 
zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru 
i przedstawiciela Zamawiającego.

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. W przypadku 
materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać deklarację określając w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być 
sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
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6.2.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości,   
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;        
w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone              
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane     
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badań i pomiarów

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań    
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego        
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.
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6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 
nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do protokołu odbioru robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia          
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska        
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych

technicznych elementów Kontraktu,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw     

w Robotach,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót          

i Przejęcia Robót,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu        
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka 
asfaltowa), deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być 
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udostępnione na każde życzenie Inspektora. Brak dzienników laboratoryjnych może opóźnić Próby 
Końcowe.

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, następujące 
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę,

2) Protokoły przekazania Placu Budowy,

3) Protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu 
robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;

4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych;

5) Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót;

6) Protokoły ze szkolenia pracowników Zamawiającego;

7) Korespondencję na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Warunkach Kontraktu.

7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w 
Przedmiarze. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: m2 (metr kwadratowy) dla 
nawierzchni oraz m (metr) dla krawężnika. Jednostką obmiarową robót związanych z wykopami jest 
m3 (metr sześcienny). Jednostką obmiarową dla prac związanych z ułożeniem rurociągów i 
zabudową elementów sieci kanalizacyjnej jest mb (metr bieżący) rurociągu i szt. (ilość) 
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:
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1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Protokołu odbioru końcowego robót.

3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.

7.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                       
i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla 
poszczególnych rodzajów robót.

7.3.2. Odbiór końcowy

7.3.2.1. Próby końcowe

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST.

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych
będzie podstawą do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w obecności 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do wykazania, że 
gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli 
Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prób końcowych:

 Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione      
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą 
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót. Po pozytywnych 
próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

 Protokoły prób końcowych – opisany w poszczególnych ST
 Oświadczenie Kierownika Budowy;
 Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, występując do Inspektora nadzoru o Odbiór Końcowy, przedstawi wykaz 
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. 
Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót.
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia           
o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, 
Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których istnieje obowiązek 
powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego

Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 
pracowników Zamawiającego. Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie 
eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. W programie szkolenia 
należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania                
i konserwacji dostarczanych urządzeń.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. Wykonawca 
przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed 
przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wyznaczenie grup 
szkoleniowych. Szkolenia odbędą się  w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego a wykonanych  przez Wykonawcę. Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze 
szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru i Zamawiającego.

7.3.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten 
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych 
z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z 
warunkami kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Cena ryczałtowa przyjęta przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej musi 
obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 
zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w 
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie 
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pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, 
to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych 
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
są w sposób scalony. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji,
znajduje się w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Cena Ryczałtowa wyliczona przez Wykonawcę powinna zawierać :

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy               

i magazynowania;
 dostawę i montaż wszystkich urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, osprzęt

itp.,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium;
 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;
 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);
 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych;
 wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;
 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić           
w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad;

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy,           
z wyjątkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmować :

 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 
robót;

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych              
dla wykonania Robót zgodnie z Umową ;

 wykonania wszelkich kontroli, badań , pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 
ST;

 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia                      

na użytkowanie;
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji              

oraz koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty 
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a także 
odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty;
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 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 
budowlanymi – zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

8.2. Ustalenia szczegółowe

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, 
Wykonawca uwzględni w Cenie Ryczałtowej wykonania robót. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Przepisy powiązane

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się :

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspólne specyfikacje techniczne;

3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.

9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktów prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

2) Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporządzenie Ministra w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę , oświadczenia      
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu    
na budowę.
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4)Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie   
na budowę , oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.

7)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

8)Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodności.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków oraz niektórych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony środowiska

18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.

20)Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.

21)Rozporządzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania.

22)Rozporządzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.

23)Rozporządzenie Ministra w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych.

24)Rozporządzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej.

25)Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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26)Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

27)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.

28)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporządzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej.

31)Rozporządzenia Ministra w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporządzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

34)Rozporządzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

35)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z 
późniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45100000- 8
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza ST określa wymagania przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:

- nawierzchni dróg wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnych.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym     
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Zajęcie dróg

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. W kosztach należy 
przewidzieć zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót rozbiórkowych nawierzchni, robót 
ziemnych, robót montażowych i odtworzenia nawierzchni.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogólne.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym               
i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco         
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania Ogólne

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.01 Roboty rozbiórkowe

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania warstwy 
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
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2. MATERIAŁY I WYROBY

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1. Sprzęt do wykonania frezowania

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie warstw bitumicznych na zimno 
na określoną głębokość i z dokładnością określoną w dokumentacji. Frezarka powinna być 
sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń podłużnych    
i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inżynier może dopuścić frezarki sterowane 
mechanicznie o ile zachowana zostanie dokładność skrawania. Frezarka wyposażona w 
automatyczny system niwelacji poprzecznej i podłużnej, umożliwiający frezowanie nawierzchni 
zgodnie z założoną niweletą i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzątania 
pozostałego po frezowaniu urobku musi być wyposażona w pojemnik na zmieciony urobek. 
Natychmiast po zapełnieniu pojemnik musi być opróżniony na skrzynię ładunkową samochodu 
odbierającego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza się do sprzątania urobku z nawierzchni na 
pobocze ziemne lub do rowów. Frezarki powinny być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 
materiału, podający go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku 
zabudowanym, frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca może używać 
tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00.

4.2. Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu, odpowiadającymi pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych         
oraz uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu podlegającego rozbiórce.
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Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z 
Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty.

a) Materiały porozbiórkowe i urządzenia z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania
w ramach robót realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy       
lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, następnie wykorzysta je do wykonania robót 
objętych Kontraktem. W ofercie należy wycenić wszystkie czynności związane                       
z zagospodarowaniem materiałów porozbiórkowych i urządzeń z rozbiórki nadających się      
do ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie.

b) Materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania (gruz) Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane składowisko oraz pokryje koszt ich 
składowania.

Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajdą się inne wytyczne w zakresie 
zagospodarowania materiałów porozbiórkowych nadających się do powtórnego wbudowania             
w ramach robót realizowanych w Kontrakcie, materiałów porozbiórkowych nie nadających się          
do powtórnego wykorzystania (gruzu), materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego 
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wiążące przy sporządzaniu ceny 
ofertowej należy traktować wytyczne opisane w powyższych punktach a), b).

5.1.1. Elementy dróg

Roboty obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg na trasie 
przewodów, studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych           
z Dokumentacją Projektową. Przewiduje się wykonanie frezowania o głębokości 4 cm na odcinkach 
zgodnych z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczną głębokość frezowania należy 
kontrolować i ustalać na bieżąco w czasie wykonywania robót. Inspektor może podjąć decyzję           
o konieczności sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, które zostały 
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania należy oczyścić nawierzchnię. 
Materiał uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wykorzystania przy podbudowie poboczy         
i wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien być składowany w sposób zabezpieczający
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podłoże składowiska powinno być wyrównane, utwardzone   
i odwodnione. W miarę możliwości, frezowanie należy wykonywać w taki sposób, aby było możliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi własność Zamawiającego          
i będzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.1.3. Gospodarka odpadami

5.1.3.1. Gruz

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 
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dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu   
lub będzie je regularnie oczyszczać. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się      
do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych   
z odbiorcą , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Nawierzchnie dróg

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie wykopów dla robót 
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie 
nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do 
osi i krawędzi jezdni.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania z wyjątkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, 
powinny być demontowane bez spowodowania zbędnych uszkodzeń.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg 
wykonywanych przez siebie robót z programem prac, jakie mogą być równolegle realizowane w celu
zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

Roboty należy realizować odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej Zamawiającego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary 
określone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrową łatą powinny 
wynosić nie więcej niż 6 mm. 

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym                
w Dokumentacji Projektowej, z tolerancją ±0,5%. Szerokość frezowania powinna odpowiadać 
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określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością ±5cm. Głębokość frezowania powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową z dokładnością ±5mm.

6.2. Badania i pomiary

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.00.00.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek.

Odbiorowi robót podlegają :

- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w punkcie 8.1 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty:

8.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg

Cena rozbiórki nawierzchni każdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociągów obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
 wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych i ich likwidację 
po zakończeniu robót;

 rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni;
 niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki;
 załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę ), wyładunek w miejscu składowania;
 zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),opłaty za 

składowanie gruzu na wysypisku;
 opłata za zajęcie pasa drogowego (uwzględnić koszty na czas wykonania robót 

rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia nawierzchni);
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego.

9.2. Inne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla 
zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”. Specyfikację 
Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót 
ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej,

Roboty ziemne dla obiektów kubaturowych i zewnętrznych:

- dla pompowni ścieków wraz z wyposażeniem

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym              
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania określa ST 00.00 pkt. 1.4.3

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami                       
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości 
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchni terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – poziomicą , łatą mierniczą , taśmą itp.

1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, 
instalacji i innych elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej.        
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:

 powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót,
 wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
 zabezpieczenia istniejącego drzewostanu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się       
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wszelkie prace w obrębie 
istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. W przypadku konieczności naruszenia lub 
przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o 
tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione. Nie wyklucza się występowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W 
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i 
wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego 
się uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace 
prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Informacje ogólne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla 
miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym               
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07,          
PN-EN 805.

Ponadto, użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 01.02 Roboty ziemne

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

głębokie wykopy – wykopy wykonywane na głębokość ponad 4,20 m

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg 
wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 
określona w normalnej próbie Proctora służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m3]

Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane na odcinku od 
kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości.
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2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypkę i obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy                       
PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i 
średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy składować                       
na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem       
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 
powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu:

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
 spycharki i ładowarki,
 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 5 Mg          

i 5 ÷ 10 Mg,
 sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe),
 systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów,
 inny niezbędny sprzęt techniczny.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do wykonania robót

4.2.1. Transport humusu
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych    
i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości       
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Samochód 
samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i wielkości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego już w miarę rozkładania wykopów 
wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia 
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy 
oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i 
technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie 
warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na:

 Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nieoznaczone wcześniej, niezinwentaryzowane bądź niewypały, należy miejsce to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby i 
instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od 
powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłe obserwację 
odspajanego gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów zgodnie z 
odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na:

 prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle zabezpieczonej 
krawędzi wykopu,
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 prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości                        
i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren poprzez: 
usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku 
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopuścić do nawodnienia 
gliny wodami opadowymi ze względu na możliwość uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty                    
za składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje załadunek, transport 
z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. 
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca 
zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony 
własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce 
odwozu gruntów i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowę w zakresie odbioru gruntów z odbiorcą, 
na czas trwania kontraktu.

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska miejsce do czasowego składowania gruntu 
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robót realizowanych w Kontrakcie. 

Wywóz gruntu (urobku) na składowisko tymczasowe, jego powtórny załadunek na środki 
transportu oraz dowóz do miejsca ponownego wbudowania w elementy robót objętych Kontraktem, 
zostanie wykonany przez Wykonawcę w ramach robót objętych Kontraktem. W ofercie należy ująć 
wszystkie koszty związane z wykonaniem wyżej opisanych czynności.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych        
nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż – 3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 10%,       
a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może się 
różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Odchyłki wymiarowe 
nasypów, winny zawierać się w granicach:

± 2-5 cm dla rzędnej korony,

± 5 dla szerokości korony,

± 15 dla szerokości podstawy.
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5.1.5.3. Podsypka

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości warstwy 
projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:    
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ±2cm, w stosunku
do rzędnych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego 
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego 
nawilgocenia lub przemarznięcia. Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację 
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych 
składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie robót ziemnych: wycinkę kolidujących drzew
wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów 
niebezpiecznych. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia 
należy wstrzymać roboty i poinformować Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia                      
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od 
głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus należy separować od 
innych gruntów z wykopów.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PE należy stosować wykopy ciągłe, 
wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy należy rozpocząć       
od strony połączenia z istniejącą siecią oraz w przypadku kanalizacji od wykopów przeznaczonych   
na budowę studzienek rewizyjnych oraz komór przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie może 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej 
stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty można wykonywać 
mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą część należy wykonać ręcznie    
i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy
porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne wykopy 
wymagane są też w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym przypadku 
wykop należy wykonywać pod nadzorem. W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących 
rurociągów i przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, należy wykonać wykopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach pionowych 
muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. Przy wąskich ulicach 
należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu zwłaszcza w pobliżu budynków. 
Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy obudowy ścian
wykopów wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w 
szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm 
ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę 
pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociągi

Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych zgodnie                 
z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna    
z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości 
podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W celu zwiększenia nośności podsypkę należy 
zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła           
i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grub. 0,03 m pozostała niezagęszczona, co 
umożliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is nie mniej 
niż 0,95. Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami 
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 25 cm pod rurociągi oraz 
grubości 15-30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociągów

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia ścian 
wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:

 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej 
części wykopu;

 zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian wykopu
w jej obrębie;

 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian wykopu 
w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka 
montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz 
danego odcinka. Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

 grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodów z rur            
z tworzyw sztucznych 0,3 m;

 materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty
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 zagęszczenie, materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.                    
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie
szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym              
i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Wykop zasypywać warstwami wg normy PN-S-02205:1998 każdą warstwę zagęszczając 
mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:

 pod jezdnią Is = co najmniej 1.00
 pod zieleńcem Is = co najmniej 0.98

Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji odtwarzanej 
nawierzchni. Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się w gruntach
piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić na piaszczyste.

Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad wierzchem rury znajduje się      
min. 0,30 m obsypki. Grubość pojedynczej warstwy zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju 
używanego sprzętu do zagęszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie 
odpowiedzialny za wybranie metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. W trakcie 
robót ziemnych należy dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, 
Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Dopuszcza się zasypkę wykopów gruntem rodzimym z wykopów w przypadku, 
gdy grunty te odpowiadają wymaganiom umożliwiającym zagęszczenie gruntu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową Zamawiającego. Zasypanie wykopów liniowych:

 Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, 
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy.

 Teren po ułożeniu rurociągów zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć 
warstwą humusu o grubości, co najmniej 15 cm i obsiać trawą.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania wykopów 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. W przypadku korzystania z dróg 
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 
dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu 
lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca 
załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W 
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przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce 
wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów nienadających się do wbudowania
na składowisko odpadów. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
powinny być podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach skrzyżowań           
z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami 
podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym uzbrojeniem     
na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami 
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi 
napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem 
Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia. W rejon istniejących drzew nie należy 
wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy prowadzić ręcznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych zanieczyszczeń.                
W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go zwilżyć i zastosować odpowiednio
dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być też nadmiernie zawilgocony. Poszczególne 
warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi. 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało przepuszczalne    
w środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny być przykryte            
na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów sypkich; grunty znajdujące się w nasypie 
nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających poślizg lub filtrację wody. Poszczególne 
warstwy gruntu w nasypie powinny być jednakowej grubości i układane wraz z zagęszczaniem 
warstwami poziomymi. Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu.
Grubość warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemia do wykonywania 
nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopów

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w 
cenie za wykonanie robót ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Po zakończeniu prac związanych
z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu
lub obniżenia poziomu wód gruntowych. Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, 
ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany 
wykopu i zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu 
realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:

 odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
 odwodnienie drenażem
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 odwodnienie przy pomocy igłofiltrów

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie wykopów 
prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach deszczu, 
należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. 
Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą przed ponownym zalaniem. 
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za 
pośrednictwem tymczasowych studzienek z rur Ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopów drenażem

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy poziomego 
układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości strefy wykopu. 
Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego odcinka kanalizacji. 
Przewód drenujący z rur PVC Ø100 mm w warstwie filtracyjnej grubości, co najmniej 20cm ze 
żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych min. o 0,50 m i 
wysokości min. 0,50 m osadzone w przegłębianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres robót do
wykonania:

 drenaż z rur PVC Ø 100 mm,
 podsypka i obsypka drenażu,
 studzienki zbiorcze drenażu,
 pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopów igłofiltrami

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą igłofiltrów         
o następujących parametrach: Igłofiltry - Ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 3,0 m

 dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości –
3,0 m od poziomu wód istniejących,

 dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do głębokości –
5,0 m od poziomu wód istniejących.

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych parametrów 
gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. Igłofiltry zakładać wzdłuż 
wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi     
na możliwość przewarstwień słabo przepuszczalnych. Należy zapewnić urządzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w działaniu odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła 
zasilania w energię. Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez 
czas trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

 montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami Ø32 mm,
 rurociąg tymczasowy,
 pompowanie wody,
 demontaż całej instalacji.
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5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo-próżniowe o gwarantowanej 
wysokości ssania ≥8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany 
automatycznie przy braku podstawowego. Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem
otwierającym (stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0.01 Mpa wg wskazań wakuometru                
na przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie zwiększa 
się w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 15 ÷ 30 minut w 
łącznym czasie około 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne całodobowe. Wszystkie pompy 
samozasysające winny mieć wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu 
zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac 
i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. Kontrola robót zgodnie              
z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na:

 zapewnienie stateczności ścian wykopów,
 sprawdzenie jakości umocnienia,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów,
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,
 zagęszczenie zasypanego wykopu,

Badania będą przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną              
przez te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badań i pomiarów:

 badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określa dla każdej ułożonej warstwy;
 badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopu;

54

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”

 badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej

 badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar,        
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża 
w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża;

 badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu;

 badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, 
wilgotności zagęszczonego gruntu.

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić :

- co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,

- co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostałych.

6.2. Działania związane z odbiorem robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt 7 ST 00.00

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin na terenie 
budowy. Przedmiotem odbiorów będą :

 zabezpieczenie wykopów
 podsypka pod rurociągi i studzienki
 obsypka rurociągów

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających          
i ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru                   
i Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i opisane               
na dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegółowe

Cena ryczałtowa oprócz ustaleń w pk-cie 8.2 ST 00.00 mają zawierać następujące roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

- prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie 
krawędzi wykopów;

 ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew);
 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;
 wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych     

w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;
 wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego               

na zasypkę;
 niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie wymagane), roboty 
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, zrzutu wody itp; montaż           
i demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i demontaż rurociągów tymczasowych, 
montaż i demontaż pomp i agregatów odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów, 
konserwację pomp agregatów, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki 
żwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych, 
kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;

 zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu;
 przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;
 przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego;
 przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z opłatami        
za składowanie;

 wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 
powierzchni terenu;

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu robót;
 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 

robót;
 wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu;
 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść 

dla pieszych;
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone 

pokryć humusem i obsiać trawą.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty, wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1 
niniejszej ST oraz:
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 podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubości, co 
najmniej 15 cm;

 obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury                         
wraz z zagęszczeniem;

 przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy 
ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;

 wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w miejscach 
skrzyżowań z sieciami wykonywanymi.

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

- wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości powyżej 4,20 
m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

 wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
 wykonanie robót ziemnych dla komór przeciskowych;
 umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną wraz z 

demontażem po zakończeniu robót w wykopie.

8.2.2. Ukształtowanie terenu pompowni ścieków

Koszt wykonania ukształtowania terenu należy uwzględnić w cenie wykonania 
zagospodarowania terenu pompowni ścieków w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczałtowa ma zawierać następujące roboty:

 prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 
wyznaczenie krawędzi nasypów;

 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;
 wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robót ziemnych 

pomocniczych w nasypie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp nasypu;
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;
 zakup, załadunek i transport na miejsce wykonania robót gruntu przeznaczonego   

na nasypy;
 wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;
 zagęszczanie gruntu w nasypie;
 wyrównywanie powierzchni nasypów, ścięcie wypukłości oraz zasypanie 

wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, przyległego do nasypu;
 wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu;
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, tereny zielone pokryć humusem i 

obsiać trawą.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa dołączona przez Zamawiającego.

9.2. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych             
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (np. 
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn.: „Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie:

1) Budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej – kanały tłoczne od
pompowni;

2) Budowa czterech pompowni ścieków;

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 
„Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie 
wymaganych spadków kanałów określonych w ‰ wymaga skrupulatnych pomiarów                          
na poszczególnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.            
Po wytyczeniu osi kanału i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce 
składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur. Należy oznakować i zabezpieczyć teren 
robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, należy zapewnić przejścia       
i przejazdy do poszczególnych posesji.

1.4.2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe rurociągów

Oś projektowanego rurociągu winien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 
zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków            
tj. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie 
kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki światki powinny być wbijane po obu stronach wykopu 
tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 
budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową sieci reperów.
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1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, przykanalików, studzienek i innych 
obiektów sieciowych.

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów;

- Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem;

- Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdują sią w ST 00.00

1.6. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.7. Niektóre określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym               
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7,           
PN-EN 805.m. Ponadto:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 „Wymagania 
ogólne”;

2) ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.01 „Kanalizacja 
sanitarna”;

3)RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót);

4) PW – Projekt Wykonawczy (skrót);

5) Odejścia boczne – fragmenty rurociągów realizowane na odcinku od kanału głównego do granicy
posesji lub nieruchomości.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00.
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2.2. Zestawienie materiałów

1. KANALIZACJA SANITARNA

Elementy

Rury PE100 SDR17 PN10 Dz63x3,8 – kanały tłoczne

Rury PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 – kanały tłoczne

Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7 – kanały grawitacyjne

Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 – kanały grawitacyjne

Pompownia ścieków P1 - przejezdna z wyposażeniem

Pompownia ścieków P2 z wyposażeniem

Pompownia ścieków P3 z wyposażeniem

Pompownia ścieków P4 z wyposażeniem

Studnie betonowe DN600

Studnie betonowe DN600 (z kaskadą zewn.)

Studnie betonowe DN1000

Studnie betonowe DN1000 (z kaskadą zewn.)

Studnie rozprężne tworzywowa DN1000

Studnie betonowe rewizyjna DN1000 z armaturą (zasuwy x2 + trójnik + zawór)

Studzienki tworzywowa DN400/425

Trójniki PVC Dz200/160

Zaślepki DN150

Kolana PE Dn50-80

2.3. Rury i kształtki z PVC i PE

Rury do kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej

Należy stosować jednolity system rur i kształtek, kształtki połączeniowe winny być 
wykonane z tego samego materiału co rura, należy stosować dla całego zadania rury i kształtki od 
jednego wybranego producenta. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w 
przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:

- czynnik transportowany;

- nazwa producenta;

- rodzaj materiału;

- oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna w mm;

- grubość ścianki w mm;

- data produkcji: rok -miesiąc-dzień;
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- obowiązująca norma.

Rury przewodowe PVC

- Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7 – kanały grawitacyjne

- Rury PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9 – kanały grawitacyjne

Rury przewodowe PE

- Rury PE100 SDR17 PN10 Dz63x3,8 – kanały tłoczne

- Rury PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 – kanały tłoczne

Rury przeciskowe

Do wykonania przejść pod drogami oraz jako rury ochronne należy używać rur 
przeciskowych ogólnego stosowania stalowych lub PE-RC. Usytuowanie rur ochronnych i długości 
poszczególnych odcinków rur osłonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ewentualne ubytki 
izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. 
Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy wykonać zgodnie z
Instrukcją ITB nr 240 i 259.

2.4. Pompownie ścieków sanitarnych

Wyposażenie technologiczne przepompowni:

 komora pompowni z kręgów betonowych DN1500

 dwie  naprzemiennie  pracujące  pompy,  każda  o  wydajności  co  najmniej  równej
projektowanej  wydajności  przepompowni;  pompy  wyposażone  w  wirniki  otwarte  o
wysokiej sprawności i wysokim podnoszeniu;

 kształtki kołnierzowe ze stali kwasoodpornej

 wentylacja grawitacyjna nawiewna z rur  z kominkiem zew stali z K.O. oraz wentylacja
mechaniczna nawiewna komory pompowni z kominkiem ze stali k.o.

 wentylacja  zbiornika  pompowni  z  PVC  klejonego  Ø75  ,  z  kominkiem  filtracyjnym
antyodorowym typu świecowego z zaworem jednokierunkowym.

 pompa odwadniająca wraz z osprzętem i rurociągiem tłocznym DN32 z PE

 przepływomierz elektromagnetyczny DN100 do ścieków

 właz 900x900 [mm] ze stali kwasoodpornej z kominkiem wywiewnym 150x150 [mm], z
siłownikiem pneumatycznym

 drabina złazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwaną poręczą,

 podesty obsługowe z kraty GRP na konstrukcji z profili ze stali K.O. wraz  z drabinami
złazowymi
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 instalacja do płukania rurociągu tłocznego

 instalacja do napowietrzania ścieków z dmuchawą

Dokładne wyposażenie poszczególnych pompowni zgodnie z dokumentacją projektową w tym z
projektem wykonawczym.

2.5. Inne materiały

 rury osłonowe dwudzielne koloru niebieskiego;
 rury osłonowe dwudzielne koloru czerwonego;
 manszety uszczelniające z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,            

do zamknięcia końcówek rur osłonowych;
 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe;
 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206:2014-04, o wytrzymałości na ściskanie         

co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskaźniku W 8;
 zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5%          

do masy zaprawy;
 stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do AIII,          

PN-EN 1992-1-1:2008
 cegła kanalizacyjna o wytrzymałości co najmniej 25 MPa i nasiąkliwości maks. 12%;
 papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.

2.6. Kruszywo

Piasek na podsypkę pod rury powinien odpowiadać wymaganiom wg normy                            
PN-EN 13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków 
grubo- i średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.7. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

2.7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

2.7.2. Rury

Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące 
wymagania:

 podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać;
 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego 

splotu;
 transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym 

ułożeniu rur na podkładach drewnianych;
 kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
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Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury 
powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być 
zabezpieczona przed ich rozsunięciem się . Rury kielichowe powinny być układane na przemian, 
końcówkami – kielichami. Ilość warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać:

- dla średnicy 200mm 4 warstwy,

- dla średnicy 150mm 5 warstw.

- dla mniejszych średnic: zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.7.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

2.7.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16).

2.7.6. Kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy składować                       
na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem       
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.7. Transport prefabrykatów

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 
być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 
W czasie składowania prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp 
od podłoża min. 15 cm. Składowanie, transport i rozładunek elementów prefabrykowanych należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

2.7.7.1. Elementy studzienek

Transport  elementów  powinien  być  prowadzony  ze  szczególną  ostrożnością  tak,  aby  nie
uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia  zabezpieczające
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów
w  pozycji  pionowej,  elementy  powinny  być  układane  na  elastycznych  podkładkach  ułożonych
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w pionie  pod uchwytami  montażowymi. Wyroby należy  składować na powierzchni  wyrównanej
i  utwardzonej,  umożliwiającej  odprowadzenie  wód  deszczowych.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji  wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających.
Możliwe jest również składowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 
powinien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następującego sprzętu:

 żurawie budowlane samochodowe;
 wciągarki mechaniczne i ręczne;
 samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności co najmniej 5 Mg           

i 5 ÷ 10 Mg;
 zgrzewarka do rur PE, narzędzia tnące do cięcia rur;
 specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków;
 specjalistyczny sprzęt do wykonania przecisków sterowanych;
 inny niezbędny sprzęt techniczny.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie                     
z wymaganiami producentów materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Montaż rurociągów

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a także         
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi.
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Rurociągi można układać przy temperaturze zewnętrznej powyżej + 5st.C. Technologia 
budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Spadek przewodu należy 
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza 
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i 
podłoża.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu od osi przewodu projektowanego, między 
studzienkami nie powinno przekraczać ± 2 cm;

 odchylenie wymiarów w planie między studzienkami od wymiarów projektowanych               
nie powinno przekraczać ± 5 cm;

 różnice rzędnych w profilu między studzienkami od rzędnych projektowanych nie powinno 
przekraczać ± 3,0 cm;

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 2 mm od rzędnej 
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

 odchylenie w profilu osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 1 cm od linii 
łączącej środki przewodu na odcinku między sąsiadującymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Rurociągi

Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowę kanału należy 
prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do 
wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości rur. Wyrównywanie spadków rur za pomocą 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej 
długości. Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 
jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 
Roboty ziemne). W miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej 
do średnicy zewnętrznej złącza. Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić 
wszystkie jego elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. Łączenie 
kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już 
połączony odcinek ułożyć w wykopie. W przypadku, jeżeli nie wykorzystuje się całej długości rury, 
lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury można ciąć na dane długości (kształtek nie wolno ciąć). 
Ułożony odcinek rury,  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga 
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm ponad 
wierzch rury, w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm (obsypka rurociągów wg ST 
01.02 Roboty ziemne). Na rurociągach tłocznych do wykonywania zmian kierunków przewodu 
należy stosować łuki w przypadkach, gdy kąty nachylenia w stopniach przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni. W miejscach 
skrzyżowań rurociągów z istniejącymi kablami energetycznymi, gazociągami oraz w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosować rury ochronne:

 Rury ochronne na istniejących rurociągach.
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Na istniejącej rurze założyć rurę osłonową stalową dwudzielną łączoną na śruby.

 Rury ochronne na rurociągach wykonywanych.

Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować pierścienie centrujące 
(płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierścieni płóz    
nie powinien przekroczyć 1,5 m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą 
osłonową i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za pomocą 
wypełnienia rury 0,2m warstwą pianki poliuretanowej, lub za pomocą manszety gumowej. 
Zamontować rury osłonowe:

 w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,
 rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi, na kable należy założyć 
rury osłonowe dwudzielne. Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę 
szczelności wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzić inspekcję TVC kanału sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Rurociągi tłoczne z rur PE

Wykonanie rurociągów z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego,                    
z zastosowaniem w miejscach załamań trasy łuków PE. Rurociągi układane na gotowej podsypce 
piaskowej. Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowo, 
montować w temperaturze otoczenia od 0ᵒ C do 30ᵒ C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność
tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 
niższej niż + 5ᵒ C. Zmiany kierunków rurociągu średnicy do 100mm należy realizować poprzez 
wykorzystanie elastyczności rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyżej 
poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach wykonanych przecisków rurą 
kamionkową. Odcinek rury przewodowej przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy 
poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury 
ochronnej. Do komory startowej opuścić rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do
rury osłonowej, należy montować pierścienie centrujące (płozy). Płozy mocowane do rury 
przewodowej, co ok. 1,5 m, maksymalny rozstaw pierścieni płóz nie powinien przekroczyć 1,5 m. 
Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową i przewodową. Na 
końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za pomocą 0,2 m warstwy pianki 
poliuretanowej lub manszety gumowej samouszczelniającej. Na załamaniach trasy z zastosowaniem 
kształtek, należy wykonać bloki oporowe. Rurociąg tłoczny należy oznakować taśmą sygnalizacyjną 
PE z wkładką stalową. Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności 
wg pkt 6.1.3

5.2.1.2. Metody bezwykopowe

5.2.1.2.1. Przeciski

Przeciski usytuowano w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca 
zainstaluje rury używając metod bezwykopowych – przecisku. Roboty wykonać zgodnie z normą      
PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. Technologia 
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wykonania przecisku musi być zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem 
odpowiednio dobranych rur osłonowych oraz urządzenia do przecisku. Przed rozpoczęciem 
przecisku Wykonawca uzyska akceptację Inspektora nadzoru dla wybranej metody. Przed 
wykonaniem przejścia należy wykonać umocnione komory robocze oraz ścianę oporową. Następnie 
wykonać wykop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu. Wiertnicę opuścić na dno 
wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć 
przewody. Do komory opuścić rurę osłonową i zamontować w urządzeniu. Wykonać wiercenie, a 
urobek z przecisku usuwać na zewnątrz dołu montażowego. Po wykonaniu przecisku urządzenia 
zdemontować. Wybrane przyłącza oraz odcinki sieci (zgodnie z dokumentacją rysunkową ) wykonać
metodą bezwykopową tj. przecisku za pomocą rur o odpowiednich średnicach.

5.2.1.3. Próby szczelności

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności wg pkt. 6.1.3.

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację     
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spełniać wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieńczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny być wykonane zgodnie   
z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi budowlano – konstrukcyjnymi producenta.                   

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie w celu 
zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac 
i terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,     
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Należy przeprowadzić następujące 
badania:

1) zgodności z Rysunkami,

2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST;

3) ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodu na podłożu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,
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- zmiany kierunków przewodów,

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

4) układania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelności przewodu,

6) inspekcję TVC kanału sanitarnego grawitacyjnego.

6.1.2. Próby szczelności

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem       
do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu 
rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności. Próbę szczelności należy wykonać przed 
zasypaniem połączeń i studzienek zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610:2015-10 oraz normą 
europejską:

 PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji ciśnieniowej.

Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. Próbę szczelności 
kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Powołana komisja w skład, której wchodzą Inspektor 
nadzoru, Zamawiający oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopuści rurociąg do prób po 
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz 
właściwego przygotowania rurociągu do prób.

Do odbioru prób szczelności Wykonawca przygotuje dla każdego badanego odcinka:

 szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodetę
 analizę geodezyjną (dla danego odcinka) wykonaną i podpisaną na przekazanej Dokumentacji

Projektowej przez geodetę.

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Próba szczelności kanału na eksfiltrację

Rurociągi ciśnieniowe

Szczelność przewodów tłocznych powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min 
ciśnienia próbnego podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 Mpa.

6.1.2.2. Próba szczelności kanału na infiltrację

Próbę tę przeprowadzić należy, gdy woda gruntowa występuje powyżej posadowienia dna 
kanału. Próbę na infiltracje przeprowadza się dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 
kanalizacyjnej, bez podziału na odcinki. Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu 
wody do kanału w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być zgodne  
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczególności kontrola powinna obejmować:

6.2.1. Rurociągi

Sprawdzeniu podlegać będą:

 zgodność materiałów z wymaganiami norm;
 montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, 

zmiana kierunku rur, łączenie rur);
 szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację 

kanałów i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z każdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru próbki rur w ilości             
co najmniej 1 próbki (odcinek rury o długości 0,5 m) na 1 km rur. Próbka zostanie opisana i 
oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partii produkcji i 
rodzaj materiału.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla każdych 30 elementów dostarczy 3 próbki betonu (pobranego z betonu)         
w kształcie sześcianów 15x15x15cm do badań wytrzymałościowych. Próbka zostanie opisana            
i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została pobrana i w 
jakim dniu.

6.3. Działania związane z odbiorem robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania                           
przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL–Zeszyt 9.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu 
związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny być wykonane zgodnie z:

 PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej.

oraz wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorów i badań będą:

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiał rurociągu (klasa sztywności rur);

3) połączenia przewodów, dla połączeń zgrzewanych rur PEHD każdy zgrzew musi być 
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat 
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trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewów i warunków 
zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu);

5) szczelność rurociągów tłocznych- próba wodna;

6) szczelność przepompowni ścieków – próba wodna.

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających          
i ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru                   
i Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru następujące 
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę;

2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na przekazanym 
PW;

3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu;

4) protokoły z badań szczelności na infiltrację i eksfiltrację rurociągów, studzienek, 
zbiorników przepompowni;

5) protokoły odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych;

7) protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego;

8) protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania;

9) protokół pomiarów ciągłości izolacji;

10) protokół odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydany przez Zarządcę dróg;

11) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów;

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

13) instrukcje prób końcowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Próby końcowe

Wymagania ogólne określa pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z Prób Końcowych należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do wystawienia 
protokołu końcowego odbioru robót. Protokół opisywał będzie rzeczywisty przebieg Prób 
Końcowych i podpisany będzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

7.3.2.1. Próby mechaniczne

Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno dla wszystkich urządzeń . Ta faza 
Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład 
przepompowni i będzie polegała na sprawdzeniu:
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 połączeń przewodów technologicznych;
 działania armatury (otwarcie i zamknięcie);
 prawidłowości montażu urządzeń , a w szczególności zgodności z DTR;
 działania pracy pomp, zasuw i przepływomierzy;
 czystości i poprawności wykonania przepompowni z Dokumentacją Projektową.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób 
hydraulicznych.

7.3.2.2. Próby hydrauliczne

Pozytywny wynik prób mechanicznych umożliwi rozpoczęcie prób hydraulicznych. Próby 
hydrauliczne winny być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu 
wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich elementów i należy wykonać:

 próby szczelności przewodów;
 wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację;
 sprawdzenie sterowania pomp;
 sprawdzenie pracy przepompowni ścieków (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez 

spompowanie całej pojemności;
 przepompowni, aż do samoczynnego wyłączenia się pompy;
 usunięcie wszystkich wykrytych usterek;
 ponowne napełnienie wodą;
 sprawdzenie blokad sterowania;
 sprawdzenie sygnalizacji.

7.3.3. Szkolenie pracowników

Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogólne.

7.3.4. Próby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby techniczne), które 
wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą one służyły Zamawiającemu 
swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do zakończenia prób eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Rurociągi grawitacyjne tłoczne PVC, PE, kamionkowe

Cena ryczałtowa wykonania rurociągu każdego rodzaju obejmuje wykonanie następujących robót:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;
 zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
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 montaż rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami;
 przeciągniecie rur przewodowych w miejscach wykonanych przecisków;
 montaż rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
 wykonanie bloków oporowych;
 oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną;
 przeprowadzenie prób szczelności;
 przygotowanie próbek jakości;

8.2.2. Rurociągi z rur PE

Cena ryczałtowa wykonania rurociągu obejmuje wykonanie następujących robót:

 wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.2;
 wykonanie rurociągów z rur PE wraz z kształtkami liniowymi i wykonaniem wszelkich 

połączeń.

8.2.3. Przeciski

Cena ryczałtowa wykonania przecisku obejmuje wykonanie następujących robót:

 wykonanie robót ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie i zasypanie komór 
roboczych) roboty ziemne wykonać zgodnie z ST 01.02;

 opracowanie szczegółowych rysunków przecisków;
 zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
 w ramach wykonania przecisków wykonanie następujących elementów: montażu i 

demontażu urządzenia do przecisków, wykonanie przecisków;
 uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót i poniesienie kosztów z tym związanych;
 przygotowanie próbek jakości.

8.2.4. Studzienki

Cena ryczałtowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie następujących robót:

 zakup, dostarczenie i transport materiałów w miejsce wbudowania;
 wykonanie podłoża z betonu klasy B-10 grubości 15 cm i o średnicy, co najmniej 10 cm 

większej od średnicy studni; montaż: elementów prefabrykowanych studni, dennicy, kręgów 
pośrednich, pierścienia odciążającego, prefabrykowanej płyty pokrywowej, pierścienia 
wyrównawczego i włazu;

 izolacja ścian zewnętrznych studni;
 typowe obetonowanie włazów, obetonowanie włazów w poboczach dróg kopert z betonu 

klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.5. Pompownie ścieków

Cena ryczałtowa wykonania pompowni ścieków lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie 
następujących robót:

 zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania oraz montaż elementów 
kompletnej pompowni;

 komplet pompowni opisano w odpowiednim podpunkcie niniejszej ST.
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8.2.5.1. Zbiorniki pompowni

Cena ryczałtowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie następujących robót:

 zakup, dostarczenie i transport materiałów na miejsce wbudowania;
 wykonanie podłoża z betonu;
 montaż: elementów prefabrykowanych pompowni, prefabrykowanej płyty pokrywowej, 

włazu, odpowietrzenia z obetonowaniem kominków odpowietrzających;
 wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi                         

do przepompowni i złącza kablowego;
 wykonanie próby szczelności zbiornika.

8.2.5.2. Wyposażenie pompowni

Cena ryczałtowa wyposażenia pompowni obejmuje wykonanie następujących robót:

 zakup, dostarczenie i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;
 wykonanie robót montażowych w pompowni ścieków z wykonaniem wszystkich połączeń     

z siecią kanalizacji (wraz z materiałami łączeniowymi);
 wykonanie uszczelnień rurociągów przewodowych w ścianach konstrukcji;
 właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
 montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;
 wypoziomowanie i umocowanie urządzeń.

8.2.6. Próby końcowe

Cena ryczałtowa przeprowadzenia Prób Końcowych obejmuje przeprowadzenie prób              
i wykonanie dokumentów zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego dołączona jest do SIWZ.

9.2. Normy

9.2.1. Polskie Normy

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

 PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --         
Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

 PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe                       
do rurociągowych systemów transportowych

 PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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 PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

9.3. Inne przepisy

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

 Rozporządzenie Ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

 Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących, wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla 
zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”. Specyfikację 
Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:

 odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach związanych z ułożeniem rurociągów 
kanalizacji sanitarnej;

 zagospodarowanie terenu przy pompowni ścieków.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 
„Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Wymagania ogólne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 „Roboty rozbiórkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.6. Niektóre określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym               
i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07,       
PN-EN 805.

Ponadto:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania ogólne,

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.02 Roboty drogowe,

RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury,

krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni,
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ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt,

opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika,

nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa, 

ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój,

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej,

środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00.

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Tłuczeń

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki należy stosować piasek spełniający wymogi PN-EN 13139:2003. Piasek 
powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U≥5.

2.2.2. Cement

Podsypka piaskowo-cementowa

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32.5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 197-1:2012

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypełnienia spoin stosować zaprawę cementową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg      
PN-EN-197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubości 8 cm na nawierzchnie dróg i placów. Struktura wyrobu powinna
być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa            
i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek 
o grubości 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

- średnia z sześciu kostek 60 MPa

- najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
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Nasiąkliwość wodą wg PN-EN-206:2014-04 nie więcej niż 5%.

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, PN-EN-206:2014-04:

- pęknięcia próbki - brak

- strata masy, %, nie więcej niż – 5%

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych, nie więcej niż – 20%

ścieralność wg PN-EN 14157:2005 ”Materiały kamienne –Oznaczanie ścieralności na tarczy,            
nie więcej niż 4 mm.

2.2.5. Asfaltobeton

W skład asfaltobetonu wchodzi: kruszywo, wypełniacz i lepiszcze.

2.2.5.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

2.2.5.2. Wypełniacz

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 
wymagania:

zawartość ziaren mniejszych od  0,3 mm 100 %,

zawartość ziaren mniejszych od 0.075 mm > 80 %, 

wilgotność < 1,0%,

zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %,

powierzchnia właściwa 2500÷4500 cm2/g. 

2.2.5.3. Lepiszcza

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.

Podstawowe wymagania dla asfaltu:

Penetracja w temperaturze 25 °C  45 ÷60 PN-C-04134

Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niż -0,85

Temperatura łamliwości °C nie wyższa niż -10 PN-C-04130

Temperatura mięknienia °C 50÷56 PN-C-04021

Temperatura zapłonu, °C nie niższa niż> 250 PN-C-04008

Ciągliwość, cm, nie mniej niż w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132,  w temperaturze 7 °C > 100

Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.> 300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C nie więcej niż 37 PN-C-04134

Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C nie wyższa niż -9   PN-C-04130

Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C nie mniej niż, cm 60 PN-C-04132

Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie więcej niż< 0,6

Zawartość parafiny % masy nie więcej niż< 0,4 PN-C-04109

Zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy nie więcej niż< 0, l PN-C-04523
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2.2.8. Krawężniki i obrzeża

2.2.8.1. Krawężniki

Krawężniki betonowe drogowe prostokątne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku I o 
wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm..

Beton, z którego wykonane będą krawężniki musi spełniać wymagania:

- klasa betonu nie niższa niż B 30

- nasiąkliwość nie większa niż 4.0 %

- mrozoodporność nie niższa niż F 150

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być 
jednorodne, struktura zwarta. Krawężniki powinny mieć dokument potwierdzający jego jakość          
na podstawie przeprowadzonych badań. W przypadku odtwarzania krawężników, nowe krawężniki 
należy zastosować tylko w miejsce uszkodzonych, zasadą jest odtworzenie krawężników z 
elementów pochodzących z rozbiórki.

2.2.8.2. Obrzeża

Obrzeża o szerokości 8 cm i wysokości 30 cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Obrzeża mają odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01. 
Beton  do produkcji obrzeży klasy B30 wg PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza się stosowanie obrzeży 
wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM lub dowolną jednostką prawną 
wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawiania certyfikatów zgodności dla 
materiałów do budowy dróg w Polsce. W przypadku odtwarzania obrzeży, nowe obrzeża należy 
zastosować tylko w miejsce uszkodzonych, zasadą jest odtworzenie obrzeży z elementów 
pochodzących z rozbiórki.

2.2.9. Elementy ogrodzenia

2.2.9.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe H=1,8m.

2.2.9.2. Słupki stalowe

Słupki z rur stalowych fi 76,1x4,0 mm, rury należy zamknąć kapturkami z PCV. Słupki 
zabezpieczone przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713-1:2010.

2.2.9.3. Brama

Brama, dwuskrzydłowa, rozwieralna, zamykana na zamek patentowy o szer. 400 cm Rama                
z kątownika 50x50 x5 mm, cokół dwustronny z blachy stalowej.

2.2.10. Inne materiały

 emulsja asfaltowa i kationowa spełniające wymagania określone w WT.EmA-99;
 masa zalewowa do wypełniania szczelin wg BN-74/6771-04;
 preparaty powłokowe wg aprobat technicznych;
 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną , folie z tworzyw sztucznych            

i włókniny do pielęgnacji nawierzchni;
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 emulsje o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje 
asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa 
średniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

 betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantować ochronę przed zawilgoceniem    
i zanieczyszczeniem i być zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu powinno odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. 
Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci.                   
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo należy 
składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe

2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% wytrzymałości przynależnej swojej klasie. 
Prefabrykaty betonowe należy układać na środkach transportowych na paletach producenta. Palety 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a 
górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu.

2.3.3.2. Krawężniki i obrzeża

Warunki składowania powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/0I. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane           
wg rodzajów i gatunków. Należy je układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych   
o wymiarach, co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa             
niż szerokość obrzeża.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

82

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”

3.2. Sprzęt do robót

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;

- walce okołkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zagęszczarki płytowe;

- ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych;

- samochody samowyładowcze i skrzyniowe;

- samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy;

- przewoźne zbiorniki na wodę;

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;

- wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne;

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy;

- skrapiarka;

- walce stalowe gładkie;

- walce ogumione;

- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące;

- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

- sprzęt drobny.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

4.2. Środki transportu do robót

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które            
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:

- samochody samowyładowcze i skrzyniowe,

- samochody – mieszarki do betonu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Podłoże      
pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni              
i z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni, powinno być oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeń , należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie    
z wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione
w Robotach ziemnych. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej 
nawierzchni. Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 
istniejącej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni na 
włączeniu. Przy odtworzeniu nawierzchni należy zwrócić uwagę na stan krawężników i 
wyregulować je, a w przypadku krawężników zniszczonych zastąpić je krawężnikami nowymi. 
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki należy odtworzyć do stanu istniejącego. Połączenia
z istniejącą nawierzchnią należy wykonać „na zakład” zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Zamawiającego.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe

Podłoże

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora.

Podbudowa

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekroczyć 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:

- dla grubości ± 10%;

- dla szerokości ± 5 cm;

- dla spadku poprzecznego ± 0,5%.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3%. Dopuszczalne 
odchylenie równoległości spoin ± 1 cm.
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5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robót. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zagęszczeniem      
do współczynnika Is=1,0.

-grubości 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej.

5.2.1.2. Podsypka cementowo – piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosować:

- piasek o wskaźniku różnoziarnistości U≥5;

- cement portlandzki klasy „32.5”.

Mieszanie składników podsypki powinno być dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze 
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć 
wytrzymałość:

- po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa,

- po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa

Podsypka powinna być wykonana bez środków ochronnych przed mrozem, przy temperaturze 
otoczenia powyżej + 5ᵒ C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchnię z brukową grub. średnio 5-10cm;

-1:4 pod chodnik z płyt betonowych grub. 5 cm.

5.2.1.3.Podbudowa z tłucznia

- grubości 20 cm pod nawierzchnie.

Do wykonania podbudowy z tłucznia stosować :

- Tłuczeń o frakcji 0/31,5mm.

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Odtwarzana konstrukcja nawierzchni oraz remont jezdni

Po zabudowie urządzeń kanalizacyjnych na drogach gminnych i powiatowych należy odtworzyć 
nawierzchnie zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

Po zabudowie urządzeń kanalizacyjnych w obrębie rozbieralnych nawierzchni zjazdów należy:

- doprowadzić podłoże do grupy nośności G1 zgodnie z  PN-S-02205:1998

- zabudować nowe krawężniki wyniesione oraz krawężniki najazdowe na styku z nawierzchnią 
uliczną oraz na styku z nieruchomością obsługiwaną przez zjazdy o wymiarach15x22x100cm  na 
nowej ławie betonowej C12/15 z oporem
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- wykonać podbudowę pomocniczą

- ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej

- ułożyć warstwę wiążącą bitumiczną

- ułożyć warstwę ścieralną

5.2.2.2. Odbudowa nawierzchni rozbieralnych (zjazdów, chodników) po zabudowie urządzeń 
kanalizacyjnych

Po zabudowie urządzeń kanalizacyjnych w obrębie rozbieralnych nawierzchni zjazdów należy:

- doprowadzić podłoże do grupy nośności G1 zgodnie z  PN-S-02205:1998

- zabudować nowe obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- zabudować nowe krawężniki najazdowe na styku z nawierzchnią uliczną oraz na styku z 
nieruchomością obsługiwaną przez zjazdy o wymiarach15x22x100cm  na nowej ławie betonowej 
C12/15 z oporem

- wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na grubość  
20 cm

- ułożyć nawierzchnię z wibroprasowanej kostki betonowej (materiał nowy) na podsypce 
cementowo-piaskowej 3cm

Po zabudowie urządzeń kanalizacyjnych w obrębie rozbieralnych nawierzchni chodników należy:

- doprowadzić podłoże do grupy nośności G1 zgodnie z  PN-S-02205:1998

- zabudować nowe obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

- zabudować nowe krawężniki na styku z nawierzchnią uliczną 15x30x100cm  na nowej ławie 
betonowej C12/15 z oporem

- wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na grubość  
20 cm

- ułożyć nawierzchnię z wibroprasowanej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm 
(materiał nowy)

Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również 
kolorystyką istniejącej kostki brukowej, betonowej czy trylinki. Niedopuszczalne jest zabudowanie 
uszkodzonego elementu, dlatego uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające 
wzorem i kolorystyką istniejącym. Przed zagęszczeniem spoin piaskiem nawierzchnię należy 
zagęścić płytą wibracyjną wyposażaną w podkładkę gumową. Spoiny należy bezwzględnie zasypać 
piaskiem, który należy wmiatać ręcznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować 
nawierzchni po zasypaniu piaskiem. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej i trylinki powinna 
być wykonana zgodnie z BN-80/6775-03/04: „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”.
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5.2.2.3. Odbudowa pasa zieleni i pobocza drogi

Odbudowa pasa zieleni obejmuje jego odtworzenie poprzez humusowanie i obsianie trawą. 
Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami o grubości 20 cm do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 0,97.

Pobocza  przewidziano do odtworzenia z zachowaniem spadków na całej szerokości pobocza i 
długości prowadzenia kanalizacji. Odtworzenie pobocza należy wykonać zgodnie z wymogami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124)

5.2.3. Krawężniki i obrzeża

5.2.3.1. Krawężniki

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonać na podsypce cementowo-piaskowej 
grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdów         
do przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykonać krawężnikiem wtapianym o wym.         
12x25 cm. Pod krawężniki wykonać ławy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonywane, co 50 m i wypełniane materiałem zatwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru. Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, 
wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.       
Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm. 
Krawężniki betonowe ustawić przy do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach 
krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko
powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1cm. Zaprawa cementowa 
powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. Co każde 50 m szczeliny nie 
powinny być wypełnione. W przypadku odtwarzania krawężników:

-Należy wykorzystać krawężniki z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

-Nowe krawężniki należy ustawiać w nawiązaniu do krawężników istniejących.

5.2.3.2. Obrzeża

Wykonać obramowanie z obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Obramowanie chodnika w terenie 
zielonym należy wykonać z obrzeży betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podłoże pod ustawienie 
obrzeża stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległości górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża 
powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Spoiny wypełnione zaprawą cementową , nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub 
dystansu wynikającego z konstrukcji obrzeży. W przypadku odtwarzania obrzeży, należy 
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wykorzystać obrzeża z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W przypadku 
odtwarzania obrzeży:

- Należy wykorzystać obrzeża z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.2.4. Zieleń

Rozścielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 15 cm i obsianie trawą                
z nawożeniem mineralnym. Tereny zielone wykonać po ułożeniu kanału zlokalizowanego w pasie 
zieleni. Wykonanie trawnika:

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i 
splantowany;

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana;

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić;

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września;
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2;
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2;
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub wałem kolczatką;
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarządców 
dróg.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST .00.00.

6.2.2. Podłoże i podbudowa

6.2.2.1. Podłoże

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa łamanego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektora nadzoru w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości betonu.
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Badania po zakończeniu robót:

Szerokość podbudowy z kruszywa łamanego. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej.

Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość
ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą , co najmniej raz na każde 150m2 
ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m drogi                 
lub chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 mm.

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety 
drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz      
na każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

Próbki

Wykonawca dla każdych wykonanych 200 m2 odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe 
kostki brukowe do badań wytrzymałościowych. Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób 
trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została pobrana i w jakim dniu.

6.3. Działania związane z odbiorem robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy udziale właścicieli lub zarządców dróg.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

 - podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników,
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- ława betonowa pod krawężniki.

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę , Inżyniera i Przedstawiciela 
Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

Do uzyskania świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty określone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg       
lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni dróg Próby Końcowe nie mają zastosowania,    
a Wykonawca przedłoży jedynie następujące dokumenty:

 protokoły odbioru przez zarządców dróg;
 protokoły z badań zagęszczania gruntu;
 wyniki badań próbek laboratoryjnych;
 oświadczenie lub inny dokument Zarządcy Dróg o odebraniu odtworzenia nawierzchni dróg.

7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach ścieków

W ramach odbioru nawierzchni przy przepompowniach ścieków Wykonawca przedłoży:

 protokoły z badań zagęszczania gruntu;
 inwentaryzację geodezyjną;
 szkice.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczałtowa odtworzenia każdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie następujących 
robót:

 prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne;
 prace przygotowawcze;
 sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach;
 zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku);
 transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania (dotyczy 

materiałów z odzysku);
 transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy;
 w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

wykonanie podsypek i podbudowy z zagęszczeniem;
 naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży;
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 uporządkowanie pobocza jezdni;
 utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji;
 pielęgnacja wykonanej nawierzchni;
 przygotowanie próbek jakości;
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;
 odbiór robót przez Zarządcę Dróg;
 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczególnych rodzajów nawierzchni      

jak podano niżej.

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Cena ryczałtowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót:

- wykonanie robót wg pkt 8.2.1 oraz:

 wykonanie warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, 
warstwa grub. 10 cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0;

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

 wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm;

 ustawienie krawężnika wraz z ławą betonową.

8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa

Cena ryczałtowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót:

wykonanie robót wg pkt 8.2.1 oraz:

 wykonanie warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa 
grub. 10 cm, z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,0;

 wykonanie warstwy żwirowej grubości 15 cm z zagęszczeniem do współczynnika Is=1,00.

8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni

Cena ryczałtowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie następujących robót:

 wykonanie robót zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne – Ukształtowanie terenu;
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót;
 dokonanie odbiorów;
 wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o następujących warstwach:

 wykonanie podłoża nasypowego zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia Js=1,0                 
lub korytowanie pod warstwy nawierzchni i zagęszczenie podłoża;

 wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm;
 wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr.3 cm;
 wykonanie warstwy górnej z kostki brukowej gr. 8 cm;
 obramowanie nawierzchni krawężnikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na ławie z 

betonu kl. C 12/15 oraz krawężnikiem 15x30 x100 cm na ławie z betonu kl. C 12/15.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

 PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu

 PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Cz 2: Metody badań

 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Cz 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu

 PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych

 PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Cz 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

 PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

 PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Cz 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza)

 PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie

 PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

 PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cz 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

 PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cz 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

 PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Cz 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

 PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cz 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

 PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Cz 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia
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 PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz 1: Oznaczanie mrozoodporności

 PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania

UWAGA :

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molna, Gmina Ciasna”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Molna, Gmina Ciasna”. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:

W zakres wykonania wchodzą :

1) Linie kablowe zasilające:

- do sieciowych pompowni ścieków P1, P2, P3, P4.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 
00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi linii kablowych;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi linii kablowych;

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;

- Wykonanie pomiarów powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;

- Wyznaczenie lokalizacji obiektów

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogólne

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST 00.00

1.5.2. Punkty zasilania

Zasilanie w energię elektryczną z projektowanych złączy kontrolno-pomiarowych.

1.6. Rodzaje robót wg CPV

Grupa robót:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych             
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.7. Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco         
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00
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1)ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
ogólne;

2)ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.03 Linie 
kablowe.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne określa ST 00.00

2.2. Właściwości materiałów

2.2.1. Kable

Na powłoce kabli i przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, 
napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie. Ponadto należy dołączy atest fabryczny do każdej partii kabli i przewodów. Dla 
żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 
kombinacja barw żółto-zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne:.

- YKYżo 5x6 0,6/1kV.

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, 

2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0.4 ÷ 0.6 mm, gat. I, koloru 
niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania                
BN-68/6353-03.

2.2.3. Inne

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04;
 rury osłonowe stalowe i HDPE;
 betonowe znaczniki do trasy kabla;
 beton klasy, co najmniej B 7,5;
 tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami;
 tabliczki informacyjne.

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów

2.3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
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2.3.2. Kable

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem,                       
na utwardzonym podłożu. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy 
zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powłoki;

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

2.4. Kontrola jakości kabli

Wykonawca przekaże Inżynierowi po 1 próbce o długości 1,5 m z każdej szpuli kabla, 
dostarczanej na plac budowy. Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający,
określenie Producenta, nr dostawy, partię produkcji i rodzaj materiału.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzęt do robót

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w ST 00.00

4.2. Środki transportu do robót

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które            
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

5.1.1. Linie kablowe

Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczęciem prac 
związanych z budową linii kablowych zasilania podstawowego należy zgłosić zamiar przystąpienia 
do robót do właściciela działki na której nastąpi podłączenie projektowanej pompowni przydomowej
ścieków i uzyskać uzgodnienie terminu rozpoczęcia robót. Układanie kabli powinno być wykonane   
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy 
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli          
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lub urządzeń, znajdujących się na trasie budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku 
układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach   
od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. Przy układaniu linii kablowej należy 
stosować się do:

 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”;

 N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”;
 Projektu nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona 

ludzi od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. 
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w
zakresie ochrony przeciwporażeniowej”;

 PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porażeniem elektrycznym;
 „Instrukcji bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”.

W razie natrafienia podczas wykopów na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy 
wstrzymać roboty ziemne i powiadomić inspektora nadzoru. Po ułożeniu kabla w wykopie                 
i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań należy przed zasypaniem wykopu dokonać 
geodezyjnych pomiarów położenia kabla w odniesieniu do punktów stałych i nanieść je w 
dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń

5.1.2.1. Ochrona przepięciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni będą chronione przed przepięciami pochodzenia 
atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.

5.1.2.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porażeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowiązują 
uziemienia ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm należy ułożyć w ziemi 
we wspólnym wykopie z kablami 230/400V, przyłączając do niego obudowę sterownic oraz stalowe 
prowadnice pomp w studni pompowni, a całość uziemienia połączyć z uziomem złącza kablowego. 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą pomiarową i potwierdzić w 
protokole, który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, należy wykonać pomiary 
rezystancji izolacji, rezystancji uziomów i napięć rażeniowych. Próby i pomiary potwierdzić 
protokołami.

5.2. Wymagania szczegółowe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Rów pod kabel należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez służby geodezyjne w oparciu o dokumentację projektową. Wydobywany grunt powinien 
być składowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń
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(darniny, korzeni, odpadków itp.) należy wykonać warstwami grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
0.95 wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu      
lub odwieźć na składowisko. Rów kablowy wykonać z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i
przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej 
przez producenta kabla, jednak nie niższa niż 5ᵒ C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż :

 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej 
oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej, o liczbie żył nie 
przekraczającej 4;

 15-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 
jednożyłowych, o liczbie żył nie przekraczających 4.

5.2.1.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Nie wolno 
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić 
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywającej kabel ułożyć 
folię z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25cm. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
kabla powinna wynosić nie mniej niż :

 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych 
w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż :

 1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV.

5.2.1.5. Skrzyżowania kabli

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej 
niż linia telekomunikacyjna.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
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Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90st.        
i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony            
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie 
kabli nad rurociągami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki       
(np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Trasa kabli ułożonych w gruncie na 
terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być 
oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w 
sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci 
ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w 
odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w 
miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej

5.2.2.1. Linie kablowe zasilające

Obiekty będą zasilane z ZKP, objętym zakresem wykonania robót lokalnego operatora sieci 
elektroenergetycznej. Należy wykonać linię zasilającą 230/400V w układzie TN od złącza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni ścieków (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni przepompowni. Wykonać montaż sterownic pomp przepompowni ścieków (sterownice 
dostarczane przez dostawców urządzeń ). Instalacja na terenie przepompowni, sprowadza się do 
ułożenia między sterownicą, a studnią pomp kabelków i przewodów elektrycznych giętkich, 
dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondą hydrostatyczną         
oraz ich zamocowania w studni metodą przewieszki. Przyłączenia przewodów do zacisków 
sterownic w przepompowniach należy dokonać według DTR dostarczonej ze sterownicą na budowę. 
Na odcinku ok. 1m między sterownicą, a studnią przewiduje się zastosowanie w ziemi przepustów 
osłonowych z rur giętkich DVK 110mm i takie wciągnięcie do nich przewodów elektrycznych, aby 
w razie demontażu pomp czy sygnalizatorów do remontu względnie konserwacji, wyjęcie 
przewodów związane z demontażem i ponowne wciągnięcie – nie napotykało na trudności. Kable i 
przewody układać zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzając je z zacisków sterownic według 
dostarczonej DTR. Dodatkowo oprócz przewodów pomp i sygnalizatorów ułożony zostanie 
dostarczony przez Wykonawcę kabelek sterowniczy od sterownic do czujników otwarcia pokryw 
włazowych studni pompowni i studni zaworów ręcznych. Będzie on służył jako połączenie do 
monitoringu otwarcia włazów do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia włazu na wyposażeniu 
przepompowni. Po wykonaniu robót montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich 
instalacji elektrycznych wraz z próbami montażowymi.

5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie 
z uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych elementach odcinka, w celu zapewnienia 

100

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”

właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i 
terminowego ukończenia robót objętych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakości robót

6.1.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00.

6.1.2. Badania w trakcie robót

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność
ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna 
przekraczać 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych     
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo
innych dokumentów.

6.1.2.3. Układanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary:

 głębokości zakopania kabla,
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
 odległości folii ochronnej od kabla,
 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora nadzoru                         
i Przedstawiciela Zamawiającego.

6.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać          
przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać        
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach 
linii są oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez 
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać   
za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

 20 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV;
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 50 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;

 0.75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli;
 Wartość rezystancji mniejsza niż 5 Ω dla szafki SZS.

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora nadzoru i 
przedstawiciela Zamawiającego.

6.2. Działania związane z odbiorem robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

1) wykonanie robót ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) ułożenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i 
Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane.

7.3. Odbiór końcowy

Do uzyskania świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
określone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

 protokoły z dokonanych pomiarów;
 protokół z uruchomienia przepompowni;
 protokół potwierdzający poprawne działanie systemu sygnalizującego awarię oraz spełnienie 

wymagań Zamawiającego w tym zakresie;
 protokoły odbioru robót zanikających;
 protokoły dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej.

8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ustalenia ogólne

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegółowe

8.2.1. Linie kablowe zasilające

Cena ryczałtowa 1 kpl linii kablowej zasilającej zawiera wykonanie następujących robót:

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (wsporniki, osprzęt drobny);

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

- wykonanie drobnych robót ziemnych i montażowych związanych z robotami elektrycznymi 
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaż skrzynki sterowniczej);

- wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

- montaż szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownią lub przepływomierzem);

- w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy należy ułożyć uziomy z bednarki 
ocynkowanej;

- montaż rur osłonowych na przewodach kolidujących z układaną linią;

- ułożenie kabli w rowach kablowych – wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową;

- ułożenie kabelka od sterownic przepompowni ścieków do czujników otwarcia pokryw 
włazowych studni przepompowni i studni zaworów ręcznych;

- ułożenie przepustów osłonowych z rur giętkich dn110mm na odcinku ok. 1m między 
sterownicą przepompowni a studnią i wciągnięcie do nich przewodów elektrycznych;

- ułożenie przewodów i kabli dostarczonych przez dostawcę wraz z przepompownią 
(połączenie do pomp i czujników) lub przepływomierzem (połączenie czujnika przepływu z 
zaciskami przetwornika);

- podłączenie linii kablowej do istniejącego zasilania;

- ułożenie pionowych odcinków kabla od dna wykopu do miejsca przyłączenia w złączu i 
szafce sterowniczej;

- wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki złącza i szafki sterownicy przepompowni
z pozostawieniem zapasu pętli kabla o długości co najmniej 2,0 m;

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych;

- zdjęcie i ponowne założenie płyt przykrywających studnie;

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów;

- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli);

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 
badanie obwodów elektrycznych, pomiar izolacji obwodów, badanie i pomiar uziemienia 
ochronnego, badanie i pomiar skuteczności ochrony od porażeń ),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

- drobne roboty budowlane: wykonanie otworów w ścianach do przeprowadzenia kabli;

- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie;

- prace porządkowe i odtworzenie terenu budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawą do wykonania robót są Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy
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1) N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2) N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa”.

3) Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi        
od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej”.

4) PN-61/E-01002:1997 Słownik terminologii elektryki- Kable i przewody.

5) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji
i urządzeń.

6) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona              
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

7) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

8) PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

9.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

4) „Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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