SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e CZESC OGOLNA
e SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WODOCIAG
e SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZACJA

Specyfikacja Techniczna - czes¢ ogdlna
$T.00.00.00.

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
w siegaczu ul. Rownej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna”

Inwestor:
Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Wydmuch

Data opracowania: grudzien 2022 r.



SPIS TRESCI

Specyfikacja Techniczna - cze$¢ ogélna
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w siegaczu ul. Rdwne;j
w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.7. Ograniczenie obcigzenia od pojazdéw

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

2.3. Materiaty miejscowe

2.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.2. Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

6.3. Badanie materiatéw

6.4. Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje
6.5. Dokumenty budowy



6.5.1. Dziennik Budowy

6.5.2. Ksiega Obmiaru

6.5.3. Dokumenty badan

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.3. Odbiér czesciowy

8.4. Odbidr koricowy robdét

8.5. Odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowych przy Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w siegaczu ul. Rbwnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych dla konkretnych robdt budowlanych dla w/w zadania, stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dla robot budowlanych przy Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w siegaczu ul. Rbwnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec:

1.4.1. Obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg z instalacjami
i urzadzeniami.

1.4.2. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takie obiekt budowlany
nie potaczony na state z gruntem jak barakowdz, kontener.



1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiardw,
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ budowlany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu.



1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem
Dokumentac;ji Projektowe;j.

1.4.22. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy.

1.4.23. Przedmiar robét — zestawienie ilosci robdt do wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary
i charakterystyke obiektu, ktéry jest przedmiotem robét.

1.4.25. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.26. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw komunalnych.

1.4.27. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdéw
komunalnych.

1.4.28. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw komunalnych
z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.29. Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki komunalne do kanatu zbiorczego.

1.4.30. Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia budynku z siecig kanalizacji
zewnetrznej.

1.4.31. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.32. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.33. Studzienka potaczeniowa - studzienka przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.34. Studzienka kaskadowa, spadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzgce
na réznej wysokosci, w ktérej scieki komunalne spadajg w zaleznosci od wysokosci
podtgczenia bezposrednio na dno studzienki lub podtgczane sg poprzez zewnetrzny
wezet spadowy.

1.4.35. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod
przeszkodg terenowa.

1.4.36. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika lub dna studzienki.

1.4.37. Komin wfazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.38. Piyta pokrywowa studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.39. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.40. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy na ktérym posadowiony jest rurociag.

1.4.41. Podioze naturalne - stosowane w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
przy posadowieniu przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu, umozliwiajgce
wyprofilowanie do ksztattu spodu wykopu.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wg ,,0gd6lnych warunkéw umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i wigczony jest w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego Wykonawca ma

obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt. W czasie trwania budowy

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepisébw i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie

i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub

wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

a). miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny

by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczenn w Srodowisku naturalnym

b). powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami , paliwami, olejami,

materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,



— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru;
c). praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdét nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

d). materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych
Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robdt.
Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw, i sktadowisk materiatéw
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak
pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki
materiatow napedowych olejéw, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy
nie przedostawanie sie tych materiatow do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny
ze wzgledu wartos$é¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem emisji substancji
toksycznych. Stezenie pytéw i zanieczyszczenn odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca na
wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robdot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu przewodow, rurociggow. kabli teletechnicznych,
elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego
lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej
istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegngé od ich
wiascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzehr w obrebie Placu
Budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzed badz ich
przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomié wiascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi,
o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich witadz nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych
pojazddéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
sprzetu budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw
na wiasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadbac¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego Roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia robét do daty odbioru

8



korncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot
robot oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiatly
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne préobki materiatéw. W przypadku
nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego 7Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego Zrddfa.
Zatwierdzenie zrédta materiatébw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrddta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu dla wykonywanych robdt, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolein od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw ze zt6z miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez
Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac¢ materiatéw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany



przez Inspektora Nadzoru.

Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z proponowanego ztoza. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowany bedzie w hatdy
i wykorzystany przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu roboét.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane bedg do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewartosSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i wytaczeniem
z zaptaty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét oraz
zgodno$é z wymaganiami poszczegdlnych SST i wymaganiami stawianymi przez
dostawce materiatéw.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typu i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci robdét lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy i spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba i wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnymi rezerwowymi, Srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych
srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci
robét, projektem organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosSci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdét, doswiadczenia
wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét i materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, tacznie z przygotowaniem
i produkcjg materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
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wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST. Z odrzuconymi
materiatami postepowac nalezy wg. punktu 2.4. niniejszej SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zgdania zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci robo6t

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci robét w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci robot winien zawiera¢:
cze$¢ ogblng opisujacy:

— organizacje wykonania robdot w tym terminy i sposoby prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bhp,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonanych robot,

— wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiardw i kontroli wraz z ich opisem,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, wnioskdw, proponowany sposoéb i forme przekazania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

— czesc szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

— rodzaje iilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest
za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zabezpieczyc
odpowiedni system kontroli i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone zostanie
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w SST. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatow.
6.3. Badanie materiatéw

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie badan. Po wykonaniu badain Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktérych jako$¢ budzi watpliwos¢, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych badan
pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg badar wymaganych przez SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan powinien przechowywa¢ Wykonawca i na Zzyczenie udostepnic
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze ocenié zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania
niezaleznie na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg niewiarygodnos¢ badan
Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub jednostce niezaleznej
przeprowadzenie badan dodatkowych, albo opieraé¢ sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg
i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.

6.4. Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

— posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST,

— posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST,

— produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikdw przeprowadzonych badain powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

— Inspektor Nadzoru nie dopusci do robdt maszyn i sprzetu nie posiadajgcych
waznych, wymaganych legalizacji,

— Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
z wiasciwosciami z SST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (do czasu
zakoriczenia robdét, w tym odbioru koricowego), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robdt i Program
Zapewnienia Jakosci Robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty wstrzymania robdt z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu
i koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robédt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentac;ji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
— dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polece Wykonawcy robét.
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6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonywanych robdét przeprowadza sie
w jednostkach przyjetych w SST i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do protokotu odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie
dokumenty:

— pozwolenie na budowe/brak sprzeciwu do zgtoszenia robdt,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym na terenie budowy. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST w jednostkach ustalonych w SST

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru, o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig Wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw
zadania nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci wykonywane beda
w poziomie w metrach.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw
poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje
na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie,
w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielko$ci pod
warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztatt, ze jej pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslié. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy
jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw.

Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej
przez niego mniejszej objetosci.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewieziona danym
pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
materiat rozliczcony na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na
odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementdw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowié podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie ustalono w SST.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub SST.

16



7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed korcowym odbiorem robét oraz
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robdt
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny by¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru
z Inspektorem Nadzoru

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goblnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$é robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentdow
i przeprowadzonych pomiardow, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
SST dotyczgce danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiodr koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowosc do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika Budowy
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koricowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci
oraz prawidtowosci przedtozonego operatu kolaudacyjnego.

Odbioru korncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét,
dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna zapoznad sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych
oraz robdét wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokonuje
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokét
odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
— Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi
zmianami),
— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci Robot,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeAstwa wg SST i programem zabezpieczenia
jakosci,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokéty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
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W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie.

Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe powinna uwzgledniac
wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

— robocizne bezposrednig z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi
sprowadzenia sprzetu,

— koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonywanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
22022 r. poz. 88, z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
22002 r. Nr 108 poz. 953).
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

. PN-74/C-89204 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

i badania.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze".

PN-74/B-24620 -, Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

PN-74/B-24622 -, Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2:1994 - ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-85/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-85/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
BN-77/8931-12 - ,,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
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