Wy golnienie elementdw rozlic ych dotyczacych prac elektrycznych

Tabela 1 wymagania ogélne

1 |Dokumentacja powykonawcza elektryczna, instrukcja obstugi
2 |Dostawa licencji na oprogramowanie PLC / HMI / SCADA
3 |Szkolenie personelu zamawiajacego
Tabela 2 prace elektryczne montazowe i instalacyjne
1 Dostawa szafy sterowniczej nowego uktadu sterowania
Budynek technologiczno
| 2 socjalny - Demontaz istniejgcej oraz montaz nowej szafy sterowniczej
Modernizacja uktadu sterowania oczyszczalnia
3 Roboty podigczeniowe obwoddw sitowych oraz AKPIA
4 Dostawa pomp ttocznych wraz z wymiang
0 5 Pompownia P1 - Demontaz istniejacej szafy sterowniczej
6 wymiana pomp wirnikowych Przebudowa uktadu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki
7 Roboty podfgczeniowe obwoddw sitowych oraz AKPIA
8
Budynek technologiczno . . .
1l 9 . . . . . Prace elektroinstalacyjne oraz programistyczne
) socjalny — integracja systemu instalacji PV
11 Dostawa pomp ttocznych wraz z wymiana
12 Dostawa szafy sterowniczej nowego uktadu sterowania
v 13 Pompownia P5 Demontaz istniejgcej oraz montaz nowej szafy sterowniczej
14 Przebudowa uktadu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki
15 Roboty podfgczeniowe obwoddw sitowych oraz AKPIA
16
\ 17 Pompownia P5 —integracja systemu instalacji PV Prace elektroinstalacyjne oraz programistyczne
18
19 Dostawa pomp ttocznych wraz z wymiana
20 Dostawa szafy sterowniczej nowego ukfadu sterowania
v 21 Pompownia P7 Demontaz istniejgcej oraz montaz nowej szafy sterowniczej
22 Przebudowa uktadu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki
23 Roboty podtaczeniowe obwoddw sitowych oraz AKPiA




