
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych dotyczących prac elektrycznych

Tabela 1 wymagania ogólne

1

2

3

Tabela 2 prace elektryczne montażowe i instalacyjne

1 Dostawa szafy sterowniczej nowego układu sterowania

2 Demontaż istniejącej oraz montaż nowej szafy sterowniczej

3 Roboty podłączeniowe obwodów siłowych oraz AKPiA

4 Dostawa pomp tłocznych wraz z wymianą

5 Demontaż istniejącej szafy sterowniczej

6 Przebudowa układu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki

7 Roboty podłączeniowe obwodów siłowych oraz AKPiA

8

9

10

11
Dostawa pomp tłocznych wraz z wymianą

12
Dostawa szafy sterowniczej nowego układu sterowania

13
Demontaż istniejącej oraz montaż nowej szafy sterowniczej

14
Przebudowa układu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki

15 Roboty podłączeniowe obwodów siłowych oraz AKPiA

16

17

18

19 Dostawa pomp tłocznych wraz z wymianą

20 Dostawa szafy sterowniczej nowego układu sterowania

21 Demontaż istniejącej oraz montaż nowej szafy sterowniczej

22 Przebudowa układu sterowania, dobudowa okablowania i sensoryki

23 Roboty podłączeniowe obwodów siłowych oraz AKPiA

IV Pompownia P7

IV Pompownia P5

V Pompownia P5 – integracja systemu instalacji PV Prace elektroinstalacyjne oraz programistyczne

II
Pompownia P1 - 

wymiana pomp wirnikowych

III
Budynek technologiczno

socjalny – integracja systemu instalacji PV
Prace elektroinstalacyjne oraz programistyczne

Dokumentacja powykonawcza elektryczna, instrukcja obsługi

Dostawa licencji na oprogramowanie PLC / HMI / SCADA

Szkolenie personelu zamawiajacego

I

Budynek technologiczno

socjalny - 

Modernizacja układu sterowania oczyszczalnią


