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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Pan Przemysław Banaszak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0122/01

adres zamieszkania ul. Szenica 30, 63-300 Pleszew

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-QGN-2GN-IH9 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Jerzy Stroński
Date: 2021.12.27 14:57:56 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań, Polska
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O Ś W I A D C Z E N I E 

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT TECHNICZNY 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. 

poz. 2351 z p. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny: 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Dolnej w Glinicy, Gmina Ciasna 

położonego: jedn. ew.: Ciasna, obręb ew.: Glinica, dz. nr nr 535/54, 534/54, 333/57, 

518/78, 1014/60 k.m. 1 

sporządzony w dniu :  29.11.2022r. 

dla Inwestora:           Gmina Ciasna 

Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Zakres 

opracowania: 
Imię i nazwisko Nr uprawnień 

 i specjalność 
Podpis 

PROJEKTANT BR. 
SANITARNA 
 

mgr inż. Przemysław 
Banaszak 

BN-10.9/12/81 
spec. instalacyjno- 

inżynieryjna 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ramach zadania: 
"Przebudowa ul. Dolnej w Glinicy, Gmina Ciasna” 
Zakres opracowania obejmuje: 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej Inwestorem, 
 Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi przez Zespół Uzgadnia-

nia Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Lublińcu 
 zgoda Gminy Ciasna nr RGK.ID.7223.47.2022 z dnia 28.07.2022 

 
3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz. U. z 2016r r. poz. 124 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. r. Prawo wodne (Dz. U. z 200 r. poz. 310 ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  18 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1311 
ze zm.). 
 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
 

4.1. Opis ogólny projektowanego rozwiązania odwodnienia 

Rodzaj planowanych robót polegać będzie na przebudowie drogi gminnej ulicy Dolnej  
w Glinicy, gmina Ciasna, która w swym przebiegu łączy ulicę Asfaltową, stanowiącą drogę 
krajową, oraz ulicę Boczną, stanowiącą drogę gminną. W ramach tych robót zostanie zbu-
dowana kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 DN 300 o całkowitej długości wynoszącej ok. 
295,34 mb wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne betonowe DN 1000 -szt. 9. Dodatkowo 
na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Dolnej projektuje się 4 stud-
nie rewizyjne DN 1000. Wody opadowe i roztopowe ujmowane będą za pośrednictwem wpu-
stów deszczowych DN 500 z włazem żeliwnym typu D400 o wym. 420x620mm- szt. 18 z 
przykanalikiem z rur PVC-U 200.  
  
4.2. Kolektory deszczowe  

 Projektuje się wykonanie budowę  nowych kolektorów deszczowych z  rur PP SN8 
dwuściennych DN 300. Kanały należy układać na podbudowie z piasku drobnoziarnistego 
zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wy-
konywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad 
wierzchem rury. Stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęsz-
czenia Is≥0,97. Pozostała warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku lub materiału  
z wykopu nie zawierającego grud i kamieni.  
Rurociągi i uzbrojenie po ułożeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu, zainwentaryzo-
wać i poddać próbom szczelności i drożności. Po pozytywnie przeprowadzonych próbach jak 
wyżej, rurociągi i uzbrojenie, należy zasypać warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi  
w Warunkach Technicznych, Projekcie Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne 
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jak i montażowe na każdym etapie ich wykonywania podlegają nadzorowi i odbiorowi przez 
inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi protokolarnemu). 
Sieć kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z: 

 PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
 PN-EN  476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 
 PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako-
ścią”. 

 PN-EN  752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 
 PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

 
 
4.3. Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami 

Projektowany kolektor deszczowy będzie posiadał uzbrojenie  w studnie rewizyjne średnicy 
1000mm,  żelbetowe szczelne z dnem, wykonane z betonu C35/45 wg DIN 4034 łączonych 
na uszczelkę:, ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 
cm. Zaprojektowano włazy żeliwno-betonowe D400, ryglowane, typ ciężki 40 t, średnicy 600 
mm, wysokości 100-150mm. 
 Studzienki wpustów deszczowych  betonowe C35/45 średnicy 500 mm osadnikami 
minimum 80 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-U SN8 ze ścianka litą średnicy 200x5,9 
SDR 34 [mm]  lub z rur PP SN8 dwuściennych średnicy 200 mm. Uzbrojenie wpustu stano-
wić będzie  wpust żeliwny o wym. 420x620mm D400 MAX D z kołnierzem osadzonym na 
zawiasie -40 t. 
 Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku drobnoziarnistego zapewniając 
minimalną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać war-
stwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. 
  
      

5. Roboty ziemne, kolizje 

 Przed rozpoczęciem robót w pasach drogowych należy wystąpić z wnioskiem do za-
rządcy drogi i terenów o zajęcie pasa drogowego i terenu dołączając informację o terminie 
wykonania robót i rodzaju sprzętu do wykonania robót montażowych sieci, wielkości zajmo-
wanych powierzchni pasa drogowego i terenu, personalia osoby odpowiedzialnej  
za przebieg prac, kopię pozwolenia na budowę oraz tymczasową organizację ruchu opraco-
waną indywidualnie – zatwierdzoną przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ru-
chem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Po wykonaniu prac związanych z budową kanaliza-
cji deszczowej nawierzchnię pasa drogowego należy odbudować zgodnie z uzgodnieniami  
z zarządcami dróg i terenów. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736;1999 „Roboty ziemne – Wy-
kopy otwarte wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” .Przed 
przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowana kanalizacją 
deszczową należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące uzbrojenie 
podziemne (wykonać przekopy kontrolne) w obecności właścicieli sieci. W przypadku wystą-
pienia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta  
i uzgodnić sposób rozwiązania. W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia pod-
ziemnego, prace ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem ich właścicieli. Nie wyklucza 
się istnienia innych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie były zgło-
szone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych.  
 

Roboty ziemne prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji  
i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzętem ręcznym, za-
chowując wymagania normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze„ w powiązaniu z normą: PN-B-02481:1998 „Geotechnika. 
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normą  PN-B-10736:1999r. 
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„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 

Roboty ziemne na odcinku projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaleca się wy-
konać w szalunkach. Do umocnienia ścian wykopów należy stosować typowe szalunki, od-
powiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 

W przypadku wykonywania wykopów otwartych, wykopy wykonać jako ciągłe  
o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem  urobku obok wykopu w odległości minimum 0,7 m  
i wywozem nadmiaru. 
Na czas budowy wykop zabezpieczyć typowymi zaporami z desek lub oznakować taśmą PE 
koloru biało-czerwonego. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie 
ze szczegółami zawartymi w części graficznej opracowania. Na ciągach pieszych wykonać 
kładki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pier-
wotnego 
Wykopy likwidować warstwami co 20-30 cm zagęszczając mechanicznie do wartości za-
gęszczenia Is = 0,98-1,00. Badania zagęszczenia gruntu zlecić wyspecjalizowanej jednostce. 
Badania i odbiór dokonać zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikami i zarządcami gruntów. 
Ze względu na lokalizację kanalizacji deszczowej w pasie drogowym przyjęto 100% wymiany 
gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych. Wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce 
tymczasowego składowania ziemi z wykopów. Nadmiar ziemi wywieźć na składowisko stałe. 
Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych , prowadzone w pobliżu drzew lub zespołu drzew modą być wykony-
wane w sposób nie szkodzący drzewom i mieszkańcom. W przypadku uszkodzenia drzew 
powiadomić niezwłocznie o tym właściwy organ. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do 
stanu poprzedniej użyteczności, a tereny zielone obsiać mieszanką traw (za wyjątkiem pól 
uprawnych). 
 
 

6. Roboty odwodnieniowe 

 W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, określono profil 
geologiczny oraz  poziom wód gruntowych. W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej  
w drodze gminnej może być konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopów. W takim 
przypadku projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. Na czas wykonywa-
nia robót montażowych, betonowych i izolacyjnych wykopy należy utrzymać w stanie suchym 
za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Alternatywnie możliwe jest odwodnie-
nie wykopu poprzez zastosowanie drenażu w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenażowej. 
Pompowanie wody ze studni wykonać za pomocą pompy spalinowej przenośnej. Wodę na-
leży odprowadzić do istniejącego rowu przy drodze krajowej  DK nr 11 po uzyskaniu zgody 
administratora. 
Poziom wód gruntowych uzależniony jest zmienny w zależności od sezonowych wahań po-
godowych. Dlatego przyjęto w części kosztorysowej opracowania pompowanie. Rzeczywistą 
ilość godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru w dzienniku pompowania. 
 
  

7. Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne 

 Eksploatację kanalizacji powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone  
w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami. 
 Ze względu na minimalne spadki kanałów kanalizacyjnych należy przewidzieć  
w okresie pracy instalacji ich płukanie. 
 Po zakończeniu procesu inwestycyjnego można przystąpić do użytkowania wykona-
nej sieci kanalizacji deszczowej.  W czasie użytkowania sieć kanalizacji deszczowej należy 
poddawać okresowej kontroli, czyszczeniu osadników wpustów deszczowych oraz studnie 
(piaskowników) z piasku oraz osadów. W przypadku konieczności wykonania okresowych 
robót związanych z przeglądem instalacji, jej czyszczeniem należy stosować wskazówki pro-
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ducenta rur oraz studni rewizyjnych. Przeglądy eksploatacyjne urządzeń instalacji należy 
wykonywać systematycznie co najmniej 2 razy w roku najlepiej w okresach wiosenno- je-
siennych.  
 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii w działaniu urządzenia należy nie-
zwłocznie usunąć przyczynę awarii w ciągu 24 godzin. W przypadku niedrożności układu 
grozi zalaniem terenu inwestycji co może spowodować wystąpienie podtopień nieruchomości 
sąsiadujących.   
 
 

8. Próba szczelności 

 Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych w wykonaniem wykopu pod 
montaż sieci kanalizacji deszczowej (montażu rurociągów grawitacyjnych, studni rewizyjnych 
oraz wpustów deszczowych oraz wylotów do rowów przydrożnych) oraz po bezusterkowym 
odbiorze wykonanych robót należy wykonać monitoring wizyjny (z utrwaleniem obrazu) wy-
budowanej kanalizacji deszczowej.  
 Wykonaną sieć kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nale-
ży poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie z PN-EN 1610/2002. Po ułożeniu kana-
łów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie wodą i obejrzenie 
złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Obo-
wiązująca norma PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę 
wykonać odcinkami do 50 m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie 
próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek 
powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń między stud-
niami. 

Rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia i szczelności.  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Po zakończeniu procesu napełniania rurocią-
gów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonać ich sezo-
nowanie. Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ciśnienie to nie 
może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wy-
magania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do począt-
kowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 
- 0,20 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

 
 

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 
 
Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i żeliwne należy oczyścić di Io 
czystości powierzchni a następnie zagruntować farbą podkładową antykorozyjną  
i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową antykorozyjną. 
 
 

10. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI. 
 

7.1 Klauzula. 

 
W dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wrysowane przez 
uprawnionego geodetę w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane na mapach i profi-
lach lokalizacje projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych oparte są o powyższe prace 
geodezyjne. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje oraz rzędne istnieją-
cego uzbrojenia są orientacyjne i w żadnym wypadku nie mogą być podstawą prowadzenia 
robót bez nadzoru użytkownika istniejącego uzbrojenia. 
Wykonawca powinien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: 
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 zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień branżowych,  
 decyzji organów uzgadniających i opiniujących, 
 protokołem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w 

Oleśnie,   
 zapoznać się z opisem technicznym dokumentacji, 
 zapoznać się ze wskazanymi normami, 
 zgłosić się do właściciela – użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyj-

nych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej)  w celu spisania notatki służbowej dla 
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania prac, 
Wykonawca robót powinien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia 
i potwierdzić ten fakt przekopami kontrolnymi. Wykonywanie robót w obrębie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, niezgodne z warunkami technicznymi, uzgodnieniami i dokumen-
tacją będzie uznane jako samowola budowlana. Brak powyższych czynności ze strony Wy-
konawcy zwalnia Projektanta ze skutków awarii i nieprawidłowego funkcjonowania sieci.  
 
 

7.2 Lokalizacja zaplecza budowy. 

 
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
robót. Na zapleczu budowy przewiduje się: 

 Usytuowanie tymczasowe barakowozów bytowo – gospodarczych, 
 Składowanie materiałów budowlanych, 
 Bazę sprzętu podstawowego. 

 
7.3 Wytyczne realizacji robót. 

 
Realizację inwestycji rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji deszczowej, 
wykonaniu przekopów kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu, 
Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi  i BHP. 
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót 
uzbrojenia podziemnego oraz pozostałych obiektów. Prace w pobliżu w/w obiektów należy 
prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w uzgodnieniach branżowych. W trakcie reali-
zacji inwestycji zajdzie konieczność wywozu ziemi na odkład stały – w tym celu Wykonawca 
ustali z Inwestorem miejsce składowania mas ziemnych do 5,0 km od miejsca urobku. Zmia-
ny wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy uzgodnić z projektantem. 
 

7.4 Warunki BHP. 

 
Podczas wykonywania robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu me-
chanicznego należy zapewnić warunki BHP zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.  401 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 583 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego.  
 
 

7.5 Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy. 

 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zwrócić się do zarządcy drogi lub gruntu 
w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie robót w pasie drogowym lub terenie, a następ-
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nie , po uzyskaniu zezwolenia, oznakować plac budowy zgodnie z wykonanym przez Wyko-
nawcę projektem organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.   
 
Obowiązujące przepisy związane z organizacją ruchu: 
Organizację ruchu prowadzić zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-
niem (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 110 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2310 z 
późniejszymi zmianami). 
 

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI  I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:  
 

8.1. Zapotrzebowania i jakości wody. 

Nie dotyczy 
 

8.2. Ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych. 

Nie dotyczy 
 

8.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

 
W trakcie budowy kanałów i rurociągów kanalizacji deszczowej szkodliwe oddziaływanie na 
stan zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego objawi się tylko w fazie realizacji inwe-
stycji. Wpływ ten powodowany będzie przez: 

 Zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach maszyn i pojazdów 
pracujących na budowie, 

 Zwiększoną ilość pyłów związanych z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów 
sypkich oraz ruchem pojazdów na terenie budowy. 
Wymienione uciążliwości są typowe dla procesu budowy i występują tylko w trakcie prowa-
dzenia robót. Ponadto są one krótkotrwałe i zakończą się z chwilą ukończenia robót budow-
lanych. 
 

8.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia zajdzie konieczność wykonania wykopów. Grunt rodzimy 
oraz gruz pozostały po wykonanych robotach ziemnych i rozbiórkowych zostanie wywieziony 
na składowisko w ramach RIPOK zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwestia władania 
odpadami zostanie uregulowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wy-
konawcą robót budowlanych  
 

8.5. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizują-

cego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich para-

metrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

 
W czasie prowadzenia robót  budowlanych należy również liczyć się z krótkotrwałym wystę-
powaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dźwięku o wartościach 70-75 dB(A). 
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Po zakończeniu budowy poziom hałasu powróci do stanu obecnego. W okresie prowadzenia 
praz związanych z realizacją inwestycji źródłem hałasu będzie sprzęt pracujący na budowie: 
koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki, spycharki, samochody samowyładow-
cze, zagęszczarki płytowe, walec, żuraw samochodowy, samochody dostawcze,. Zastoso-
wany do realizacji inwestycji sprzęt budowlany musi spełniać wymogi aktualnych aktów 
prawnych dotyczących dopuszczalnej emisji hałasu i zanieczyszczeń. 
 

8.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 

tym glebę urodzajną, wody powierzchniowe i podziemne. 

 
Elementy kanalizacji deszczowej (rury, studnie rewizyjne) zaprojektowano z materiałów do 
produkcji których stosuje się najnowocześniejsze technologie. Dlatego przewidywany do za-
budowy system pod warunkiem prawidłowego montażu poszczególnych elementów gwaran-
tuje całkowitą szczelność projektowanych kanałów. W związku z powyższym nie przewiduje 
się ujemnego wpływu projektowanej inwestycji na powierzchnię ziemi, wód powierzchnio-
wych i podziemnych.  
 
 
9. UWAGI KOŃCOWE: 

 Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Użytkownikiem w porozumieniu  
z Projektantem.  

 Prace ziemne przy wykopach otwartych wykonywać zgodnie z PN-B-10736;1999 „Roboty 
ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych – Warunki 
techniczne wykonania”.  

 Istniejącą zieleń niską zabezpieczyć prze uszkodzeniem,  
 Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.  
 O terminie wykonania wykopów należy powiadomić użytkowników przedmiotowego terenu i 

urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru, 
 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor winien posiadać przy spisywaniu 

protokołu odbioru, 
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, 

przepisami BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano mon-
tażowych”, 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić rzeczy-
wiste rzędne terenu w miejscach lokalizacji studni kanalizacyjnych, wylotów i dostosować je 
do rzędnych projektowanego utwardzenia terenu wokół tych obiektów, 

 Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, 

 Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego, 
 Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 

budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie występują, 
 Inwestycja realizowana będzie przez Gminę Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, 
 Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy, 
 Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami organów 

zarządzających zgodnie z opinią wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wych przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie zgodnie z wydaną opinią, 

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji  urządzeń podziemnych przed 
ich zasypaniem.  

 Wytyczenie przebiegu urządzeń podziemnych powinien dokonać uprawniony geodeta na 
podstawie planszy ZUDP, a dokładną lokalizację umożliwi odkrycie urządzenia przez Wyko-
nawcę. 
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