Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiqclecia w Panoszowie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tysiac-
lecia w Panoszowie — gmina Ciasna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wy-
konaniem kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

¢ sie¢ kanalizacyjna DN 300 mm Wipro
¢ sie¢ kanalizacyjna Dy 315 mm PE
¢ przykanaliki Dy 160 mm PVC

1.4. OkreSlenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu z siecia kanalizacji deszczowe;.
Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow oraz wlaczenia przykanalikow .

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca studzienke kanalizacyjna .

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyf
nych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umozliwiajace prawidtowy przeptyw Sciekow.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli
czen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwier-
dzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz
robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czyn-
nikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Pod-
budowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goérna czg¢$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji na-
wierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze za-
wiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-
kami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocz
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowi-
ta modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju pod-
tuznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokali-
zacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnos$ci technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukceyj-
na lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzy-
maniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizacjg 1 wspolrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jed-
nym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0g6élnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decy-
zj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do za-
konczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od po-
trzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wy-
konawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz begdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

— mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze roz
poczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie po-
wiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie od-
powiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-
go.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca od-
powiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
migdzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomoscei 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warun
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod
legaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z:
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
¢ Instrukcjami producentdéw stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiatow.
¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
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2. MATERIALY

2.1. Skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w pkcie. 2.10 SST.
2.2. Rury

2.2.1. Rury kanatowe PE i PVC

Rury PE do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych taczonych przez zgrzewanie do-
czolowe Dy=315mm. Rury winny posiada¢ Aprobate IBDiM oraz cechy jakoSciowe nie gorsze niz
produkty WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z 0.0. BUK.

Rury PVC — Lite, kielichowe o $rednicy Dy=160mm taczone na systemowe uszczelki gumowe.
Rury winny posiada¢ Aprobat¢ IBDiM oraz cechy jakosciowe nie gorsze niz produkty WAVIN ME-
TALPLAST-BUK Sp. z 0.0. BUK.

2.2.2. Rury kanatowe betonowe WIPRO

Rury kielichowe o §rednicy D=300, laczone na systemowe uszczelki gumowe . Rury winny
posiada¢ Aprobatg IBDiM oraz cechy jakosciowe nie gorsze niz produkty P.V. PREFABET
KLUCZBORK S.A.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne jak dla gruntéw na-
wodnionych 1 warunkéw korozyjnych z elementow prefabrykowanych o §rednicy D1200mm z B40,
z wtopionymi uszczelkami na ztaczach elementéw betonowych oraz w przejs$ciach rur przez $ciany.

Na ptytach pokrywowych studzienek osadzi¢ wiazy kanatlowe w/g PN-87/H-74051/00 Wtazy
kanatowe. Ogo6lne wymagania i1 badania:
* kl. D o obcigzeniu 400 kN.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN — 92/B-10729 [1] .

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [16] lub gotowych elementéw prefabry-
kowanych z betonu B-40 .

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne klasy D z blokada zamknigcia odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w obrgbie jezdni

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Wpusty deszczowe

Wpusty wykonac jako studzienki osadnikowe bez syfonu na bazie rur trzonowych Dy315mm i
zaopatrzy¢ w kraty zeliwne uliczne D400 — (40T) 1 wiaderka na zanieczyszczenia. Cato$¢ o cechach
jakosciowych nie gorsze niz produkty WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z 0.0. BUK.

2.5. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [16].
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2.6. Piasek na podsypke i zasypke
Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego spetniajacego wymagania. Kru-
szywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [4]

2.7. Elementy do umocnien wvkopow

Nalezy stosowac grodzice stalowe i deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopow.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub poje-
dynczych rur.

Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastapity uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowa-
toby je jako materiat do wbudowania .

2.8.2. Kregi do budowy studni

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw prze-
kazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sposéb sktadowania powinien by¢ zgodny z zalece-
niami producenta

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekra-
cza¢ 1,8 m (o ile nie ma innych zalecen producenta). Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy ta-
twos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facz
nej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos$¢ stosow nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.
2.8.4. Wtazy kanatowe, wloty wpustow deszczowych 1 stopnie
Wiazy kanalowe, wloty wpustéw deszczowych i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od sub-
stancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktado-
wania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-

$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozéw

— sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy , igtofiltry)
— sprzet do wykonywania przewiertow
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— systemowe zabudowy wykopow
— sprzet do transportu mieszanek betonowych

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka trans-
portu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinow z drewna, gumy lub innych od
powiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 mi 1,5 m nalezy wykonywac¢ za pomoca mini-
mum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadun-
kowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowa-
nia opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wy-
tadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow po-
mocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych, wlotéw wpustow deszczowych i stopni

Wiazy kanalowe 1 wloty wpustow deszczowych moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami

transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spo-

woduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice¢ okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposéb trwaty i widoczny
oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy:

* zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

* przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych koli-
zji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

¢ zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej ce-
lem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

* teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;

¢ powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wlascicieli dzialek o terminie roz-

poczecia robot.
5.2. Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy 1 weiagnigeiu zaprojektowanej rury. Sterowanie prowadzi
si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego, jak stwierdzono powyzej, jest wykonanie otworu
pilotazowego. Do tego celu stluzy glowica wiercaca zakonczona specjalna ptytka sterujaca odchylo-
na od osi gltowicy pod katem 15% - 20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat na-
chylenia glowicy wzglgedem poziomu, glgbokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat ob-
rotu sondy czyli doktadne potozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Operacje
rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej §rednicy otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas po-
dawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodze-
nie glowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury.

5.2. Roboty ziemne i drogowe
Do umacniania §cian wykopow stosowaé szalunki pltytowe oraz wypraski stalowe (w miej-
scach robot ziemnych wykonywanych recznie).
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie:
¢ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew 1 stupéw oraz na skrzy-
zowaniach z uzbrojeniem podziemnym,;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844);
¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);
Istniejaca nawierzchnig bitumiczna ulicy rozebraé na szerokosci wykopoéw o $cianach piono-
wych umocnionych a nastgpnie odbudowac do stanu pierwotnego.
Dalsza zasypke wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni wykonywaé gruntem
piaszczystym zaggszczalnym warstwami grubosci 20cm z zaggszczaniem kazdej warstwy. Do za-
sypki stosowac grunty piaszczyste i piaszczysto zwirowe. Zasypka wykopdéw pod rurociagi lokalizo-

9



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiqclecia w Panoszowie

wane w drodze, w strefie gigbokosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi
by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.

5.3. Przygotowanie podloza
Przewody posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym, r¢cznie uformowanym piaszczystym
podtozu gruntowym lub zaggszczonej podsypce z gruntu piaszczystego i zasypa¢ gruntem piaszczy-
stym do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rurociagu.
Zasypke wykopoéw do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni, war-
stvami o grubos$ci 20cm ze starannym zaggszczaniem kazdej warstwy.

5.4. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagéw wykonac zgodnie z dokumentacja projektows .
5.4.1. Rury kanatlowe kielichowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z instrukcja producenta rur . Nalezy uktada¢ na rodzimym (lub
tworzacym nasyp) podtozu piaszczysto- zwirowym uformowanym na kat 120° lub na podsypce
piaskowej zaggszczonej grubosci 15 cm

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrod-
ku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczel-
nienia ztaczy.

Rury winny by¢ wyposazone w uszczelki systemowe .Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.
W ramach wykonania kanatow nalezy wykonac¢ probg szczelnosci i sprawdzenie za pomoca kamery
do monitoringu przewodow kanalizacyjnych.

5.4.2. Rury kanatowe z PE-HD

Przewdd z rur z PE 100 do kanalizacji ci$nieniowej o §rednicy Dy315 mm. Stosowaé
ksztattki systemu PE 100 zgrzewane doczotowo.

Odbidr robot przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
¢ PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

¢ BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo

- cementowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

¢ Instrukcja producenta rur.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociagu a przede wszystkim szczelnos$ci ztaczy, przeprowadzi¢
probe ci$nieniowo hydrauliczna. Probg szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725
"Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania
w zakresie szczelnosci przewodu", stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociagdéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk".

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowanie betonowe
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§,

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym dnie wykopu

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie wzmocnionym
Sposéb wykonania studzienek z elementow prefabrykowanych przedstawiono w ,,Katalogu po-
wtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Iransprojekt” Warszawa [21].
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,
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komina wiazowego,

dna studzienki,

wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic
ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ na uszczelki wtopione w
przej$cia rur przez $ciany .

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80
m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przej$ciowej lub kregu stozkowym. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wtazo-
wych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ krag stozkowy lub ptyte po-
krywowa, a na niej skrzynke¢ wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta lub
kreggu zintegrowanego z dnem prefabrykowanym z kineta .

Kineta w dolnej czg$ci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przed-
huzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetienia kanatu. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w jezdni lub poboczu powinny mie¢ wlaz klasy D wg PN-H-74051-02
[11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy klasy C wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad po-
ziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zta-
zowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5. Odwodnienie wykopow
Odwadnianie dostosowywac¢ nalezy do warunkow lokalnych wystepujacych w czasie prowa-
dzenia robot.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych kanatéw, dostosowywaé do miejscowych warun-
kéw gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac do rowow. Stosowac pompy o napedzie spalino-
wym lub elektrycznym i odcinki przewodoéw tlocznych o dhugosci do 50 m. W przypadku stosowa-
nia pomp o napgdzie elektrycznym energi¢ pobierac z elektrowni polowych.

Zaleca si¢ odwadnianie wykopéw powierzchniowe bezposrednio z wykopow;

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Poszczegodlne studnie kanalizacyjne, wyloty oraz utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni
grubosci 20 cm regcznie ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej
gory rury. Dalsza zasypke wykonywac¢ (dla rurociagdéw poza jezdnia) gruntem piaszczystym war
stwami gr. 20 cm zaggszczajac do wskaznika Is = 1,0 wg Proctora .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i za-
praw 1 ustali¢ receptg.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

11
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Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

1 z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow
badanie odwodnienia wykopow i zabezpieczenia przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod kanaty i przykanaliki,
badanie odchylenia osi kanalu
sprawdzenie lokalizacji 1 rzednych wykonania studni w zakresie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow,
badanie odchylenia spadku kanatu,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
wykonanie proby szczelno$ci kanatu
wykonanie sprawdzenia za pomoca kamery do monitoringu sieci kanalizacyjnych

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kanalu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatlu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powr
nien by¢ zgodny z pkt. 5.21 5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
m’ (metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanatlu ,studni, przy-
kanalikow,
m (metr) dla wykonanego i odebranego kanatu deszczowego
m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego
szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych
m (metr) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni
m’ (metr szeScienny) wykonanej zasypki wykopu kanatu ,studni, przykanalikow

12



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiqclecia w Panoszowie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzy
niera: jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyw-
ne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki kanalizacyjne
— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- m’ (metr szeScienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanatu ,studni, przy-
kanalikow,

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego kanatu deszczowego

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego

- szt. (sztuka) dla wykonanych i1 odebranych studzienek kanalizacyjnych 1 wpustow deszczowych

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni

- m’ (metr szeScienny) wykonanej zasypki wykopu kanatu ,studni, przykanalikow.

Cena 1 m’ wykonanego i odebranego umocnionego wykopu:
— oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot,
— dostawe¢ materiatow,
— wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem gruntu
na odktad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera
— odwodnienie wykopow,
— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu deszczowego obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe¢ materiatow,
— wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podloza
— przeprowadzenie proby szczelnosci, sprawdzenie wykonanie kanatu za pomoca kamery do moni-
toringu kanalizacji
— przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego 1 odebranego przykanalika obejmuje:
— oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t pomiarowych i1 przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podioza
— przeprowadzenie proby szczelno$ci, sprawdzenie wykonanie kanatu za pomoca kamery do moni-
toringu kanalizacji
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przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. wykonanej 1 odebranej studzienki kanalizacyjnej i wpustu deszczowego obejmuje:

po

oznakowanie robot 1 zabezpieczenie stref robot

dostawe materiatow,

wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podtoza

montaz studni z elementéw prefabrykowanych lub systemowych

osadzenie wlazéw studni i krat zeliwnych wpustow

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego rozkopu nawierzchni dla budowy przykanalikow i kanatow
d istniejacymi jezdniami:

oznakowanie robo6t i zabezpieczenie stref robot

dostawe¢ materiatow,

wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,

obustronne cigcie pita nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopu

rozbidrka mechaniczna nawierzchni bitumicznej z wywozem na wysypisko i kosztem optat za
wysypisko

rozbiorka mechaniczna podbudowy z wywozem na wysypisko i kosztem optat za wysypisko
wykonanie nowej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie na zaggsz
czonej warstwie zasypki wykopu

wykonanie nowej bitumicznej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na podbudowie z zaggsz
czonego kruszywa famanego

wykonanie nowej bitumicznej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m’ wykonanej i odebranej zasypki wykopu :
oznakowanie roboét 1 zabezpieczenie stref robot
dostawe materiatow z odktadu,
zakup i dostawe gruntu piaszczystego do zasypki wykopow
wykonanie robot pomiarowych i przygotowawczych,
wykonanie warstwami zasypki wykopoéw wraz z zageszczeniem
demontaz umocnienia wykopow,
przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN - 92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych; piasek
5. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéow 1 badania przewodéw kanaliza-
cyjnych
7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekliaczy stosowany na
£0oraco
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PN-H-74051-00  Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
PN-H-74051-01  Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02  Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu

cigzkiego)
PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne .

10.2. Inne dokumenty

14.

15.

16.

17.

18

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opra-
cowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdzier-
nik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub
60 cm

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - War-
szawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zesp6l Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Instrukcja uktadania rur Witos . Wytyczne producenta .
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