Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tysiqclecia w Panoszowie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania doty-
czace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tysiacle-
cia w Panoszowie — gmina Ciasna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 obejmuja:

{ sie¢ kanalizacyjna DN 300 mm Wipro
{ sie¢ kanalizacyjna Dy 315 mm PVC
{ przykanaliki Dy 160 mm PVC

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu z siecia kanalizacji deszczowe;.
Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow oraz wlaczenia przykanalikow .

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca studzienkg kanalizacyjna .

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umozliwiajace prawidlowy przeptyw $ciekow.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia or-
ganu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;j
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli-
czen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdze-
niu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakos$ci materialow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyroOwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Pod-
budowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukcji na-
wierzchni. Moze ona sklada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urza-
dzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowi-
ta modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dluznym) istniejacego polaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstruk-
cyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Za-
danie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0goélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie de-
cyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST begda uwazane za warto$ci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione in-
nymi, aelementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieja-
cych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadze-
nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od po-
trzeb i1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wy-
konawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaz-
dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzynie-

ra/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robot Wykonawca begdzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpie-
czone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez upraw-
niona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zama-
wiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
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na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie po-
wiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizo-
wac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umo-
wy.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z:

{ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

{ Instrukcjami producentow stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiatow.

{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

{ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

2. MATERIALY
2.1. Skladowanie materialow
Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w pkcie. 2.10 SST.

2.2. Rury
2.2.1. Rury kanatowe PVC

Rury PVC do kanalizacji ci$nieniowej 1 instalacji przemyslowych taczonych kielichowo
Dy=315mm. Rury winny posiada¢ Aprobat¢ IBDiM.

Rury PVC — Lite, kielichowe o $rednicy Dy=160mm taczone na systemowe uszczelki gumowe. Ru-
ry winny posiada¢ Aprobatg¢ IBDiM oraz cechy jakosciowe nie gorsze niz produkty WAVIN ME-
TALPLAST-BUK Sp. z 0.0. BUK.

2.2.2. Rury kanatowe betonowe WIPRO

Rury kielichowe o §rednicy D=300, taczone na systemowe uszczelki gumowe . Rury winny
posiada¢ Aprobat¢ IBDiM oraz cechy jakosciowe nie gorsze niz produkty P.V. PREFABET
KLUCZBORK S.A.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne jak dla gruntow na-
wodnionych 1 warunkéw korozyjnych z elementoéw prefabrykowanych o §rednicy D1200mm z
B40, z wtopionymi uszczelkami na ztaczach elementéw betonowych oraz w przejsciach rur przez
$ciany.

Na ptytach pokrywowych studzienek osadzi¢ wlazy kanatowe w/g PN-87/H-74051/00 Wiazy kana-
towe. Ogdlne wymagania i badania:
{ kl. D o obciazeniu 400 kN.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom PN — 92/B-10729 [1] .

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [16] lub gotowych elementow prefabryko-
wanych z betonu B-40 .

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne klasy D z blokada zamknigcia odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w obrebie jezdni

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Wpusty deszczowe

Nie beda wykonywane.
2.5. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [16].

2.6. Piasek na podsypke i zasypke

Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku naturalnego spetniajacego wymagania. Kru-
szywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [4]

2.7. Elementy do umocnien wykopow
Nalezy stosowa¢ grodzice stalowe 1 deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopow.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub poje-
dynczych rur.

Rury nalezy sktadowac¢ tak by nie nastapily uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowa-
toby je jako materiat do wbudowania .

2.8.2. Kregi do budowy studni
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Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdéw prze-
kazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sposéb sktadowania powinien by¢ zgodny z zalece-
niami producenta

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekra-
cza¢ 1,8 m (o ile nie ma innych zalecen producenta). Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow nie powinna przekraczaé 2,2 m.
2.8.4. Wlazy kanatowe, wloty wpustow deszczowych 1 stopnie

Wiazy kanatowe, wloty wpustow deszczowych i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od sub-
stancji dzialajacych korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skta-
dowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwo-

$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow

— sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy , igtofiltry)

— sprzet do wykonywania przewiertow

— systemowe zabudowy wykopow

— sprzet do transportu mieszanek betonowych

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanalowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transpor-
tu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o gru-
bosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatow.
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Podnoszenie 1 opuszczanie kreggdw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomoca mi-
nimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadun-
kowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowa-
nia opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzadoéw
pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych, wlotow wpustow deszczowych i stopni

Wilazy kanatowe i wloty wpustéw deszczowych moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami

transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnize-
nia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny
oznakowac w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczgciem robot nalezy:

{ zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

{ przeprowadzi¢ kontrolg terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych ko-
lizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

{ zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

{ teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;

{ powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu 1 wtascicieli dziatek o terminie rozpo-

czecia robot.
5.2. Przewiert sterowany
Nie stosowac.

5.2. Roboty ziemne i drogowe

Do umacniania §cian wykopow stosowaé szalunki ptytowe oraz wypraski stalowe (w miej-
scach rob6t ziemnych wykonywanych recznie).
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie:
{ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew i stupow oraz na skrzy-
zowaniach z uzbrojeniem podziemnym;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
{ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
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{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

{ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);
Istniejaca nawierzchnig bitumiczng ulicy rozebra¢ na szeroko$ci wykopow o §cianach pio-
nowych umocnionych a nastepnie odbudowac do stanu pierwotnego.

Dalsza zasypke wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni wykonywac¢ gruntem
piaszczystym zaggszczalnym warstwami grubo$ci 20cm z zaggszczaniem kazdej warstwy. Do za-
sypki stosowaé grunty piaszczyste i piaszczysto zwirowe. Zasypka wykopoéw pod rurociagi lokali-
zowane w drodze, w strefie gtebokosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi
by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.

5.3. Przygotowanie podloza

Przewody posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym, r¢cznie uformowanym piaszczystym
podtozu gruntowym lub zaggszczonej podsypce z gruntu piaszczystego i zasypac gruntem piasz-
czystym do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rurociagu.

Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczaniem kazdej war-
stwy.
5.4. Roboty montazowe

Spadki i gltgbokos¢ posadowienia rurociagdéw wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa .

5.4.1. Rury kanatowe kielichowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z instrukcja producenta rur . Nalezy uktada¢ na rodzimym (lub
tworzacym nasyp) podlozu piaszczysto- zwirowym uformowanym na kat 120° lub na podsypce
piaskowej zaggszczonej grubosci 15 cm

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrod-
ku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnie-
nia zlaczy.

Rury winny by¢ wyposazone w uszczelki systemowe .Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

W ramach wykonania kanaléw nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci i sprawdzenie za pomoca kame-
ry do monitoringu przewodow kanalizacyjnych.

5.4.2. Rury kanatowe z PVC

Odbidr robot przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
{ PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

{ BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo
- cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
{ Instrukcja producenta rur.
Dla sprawdzenia szczelno$ci rurociagu a przede wszystkim szczelnosci ztaczy, przeprowadzic¢

probe ci$nieniowo hydrauliczna. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wo-
dociagi. Przewody zewnegtrzne.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowanie betonowe
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaldéw w miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej
9
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wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o8,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio przygotowanym dnie wykopu

studzienki wykonywac nalezy w wykopie wzmocnionym

Sposob wykonania studzienek z elementow prefabrykowanych przedstawiono w ,,Katalogu po-
wtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [21].
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wlazu kanalowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnic
ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ na uszczelki wtopione w
przejscia rur przez $ciany .

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowe;j
przejsciowej lub kregu stozkowym. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéow wia-
zowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ krag stozkowy lub plyte
pokrywowa, a na niej skrzynke¢ wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta lub
kreggu zintegrowanego z dnem prefabrykowanym z kineta .

Kineta w dolnej czg$ci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtu-
zony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napeknienia kanalu.Dno studzienki powinno mieé¢
Studzienki usytuowane w jezdni lub poboczu powinny mie¢ wilaz klasy D wg PN-H-74051-02
[11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy klasy C wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad po-
ziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zta-
zowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5. Odwodnienie wykopow
Odwadnianie dostosowywac nalezy do warunkow lokalnych wystgpujacych w czasie pro-
wadzenia robot.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych kanatéw, dostosowywaé do miejscowych warun-
kéw gruntowo-wodnych. Wodg odpompowywaé do rowdw. Stosowaé pompy o napedzie spalino-
wym lub elektrycznym i odcinki przewoddw ttocznych o dtugosci do 50 m. W przypadku stosowa-
nia pomp o napedzie elektrycznym energig pobierac z elektrowni polowych.

Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe bezposrednio z wykopow;

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Poszczegodlne studnie kanalizacyjne, wyloty oraz utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni
grubosci 20 cm recznie ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 30 cm powyzej
gory rury. Dalsza zasypke wykonywac¢ (dla rurociagéw poza jezdnia) gruntem piaszczystym war-
stwami gr. 20 cm zaggszczajac do wskaznika Is = 1,0 wg Proctora .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
10
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i za-
praw i ustali¢ receptg.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1
z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow
badanie odwodnienia wykopow i zabezpieczenia przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod kanaty i1 przykanaliki,

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie lokalizacji i rzgdnych wykonania studni w zakresie zgodnosci z dokumentacja pro-
jektowa

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow,

badanie odchylenia spadku kanatu,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

wykonanie proby szczelnosci kanatu

wykonanie sprawdzenia za pomoca kamery do monitoringu sieci kanalizacyjnych

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £+ 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kanalu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m po-
winien by¢ zgodny z pkt. 5.21 5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

m’ (metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanatu
,studni, przykanalikoéw,

m (metr) dla wykonanego i odebranego kanatu deszczowego
m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego

szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustow
deszczowych

m (metr) dla wykonanych i odebranych rozkopow i odbudowy nawierzchni jezdni

11
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- m’ (metr sze§cienny) wykonanej zasypki wykopu kanatu ,studni, przykanalikow

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzynie-
ra: jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 przykanalikow,
— wykonane studzienki kanalizacyjne
— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

- m’ (metr sze$cienny) wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanatu
,studni, przykanalikéw,

- m (metr) dla wykonanego i odebranego kanatu deszczowego
- m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego

- szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustow
deszczowych

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopéw i odbudowy nawierzchni jezdni

- m’ (metr sze§cienny) wykonanej zasypki wykopu kanatu ,studni, przykanalikow.

Cena 1 m’ wykonanego i odebranego umocnionego wykopu:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem gruntu
na odktad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera

— odwodnienie wykopow,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i1 odebranego kanalu deszczowego obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza
— przeprowadzenie proby szczelnos$ci, sprawdzenie wykonanie kanatu za pomoca kamery do moni-
toringu kanalizacji
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,
— odwodnienie wykopow,
— przygotowanie podtoza
12
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przeprowadzenie proby szczelnos$ci, sprawdzenie wykonanie kanatu za pomoca kamery do moni-
toringu kanalizacji
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt. wykonanej 1 odebranej studzienki kanalizacyjnej 1 wpustu deszczowego obejmuje:

oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot

dostawe materialow,

wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podioza

montaz studni z elementdéw prefabrykowanych lub systemowych

osadzenie wlazéw studni 1 krat zeliwnych wpustow

przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena I m wykonanego i odebranego rozkopu nawierzchni dla budowy przykanalikéw i kanatow

pod istniejacymi jezdniami:

oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot

dostawe¢ materiatow,

wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

obustronne cigcie pila nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopu

rozbiorka mechaniczna nawierzchni bitumicznej z wywozem na wysypisko 1 kosztem optat za
wysypisko

rozbiorka mechaniczna podbudowy z wywozem na wysypisko i kosztem optat za wysypisko
wykonanie nowej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na zaggsz-
czonej warstwie zasypki wykopu

wykonanie nowej bitumicznej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na podbudowie z zaggsz-
czonego kruszywa lamanego

wykonanie nowej bitumicznej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

przeprowadzenie pomiarow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m’ wykonanej i odebranej zasypki wykopu :
oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot
dostawe¢ materialow z odktadu,
zakup i dostawg gruntu piaszczystego do zasypki wykopow
wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,
wykonanie warstwami zasypki wykopow wraz z zaggszczeniem
demontaz umocnienia wykopow,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN—-92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych; piasek
5. PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-EN 1610:2002 Budowa kanatéw i badania przewodow kanaliza-
cyjnych
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehliaczy stosowany na
£0raco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtlazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02  Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigz-

kiego)
PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne .

10.2. Inne dokumenty

14.

15.

16.

17.

18

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opra-
cowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdzier-
nik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub
60 cm

,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Mia-
stoprojekt- Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezy-
denta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Instrukcja uktadania rur Witos . Wytyczne producenta .
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