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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Tysiącle-
cia w Panoszowie – gmina Ciasna.  
 
1.2. Zakres stosowania  SST 
     Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują: 
{ sieć kanalizacyjną DN 300 mm Wipro 
{ sieć kanalizacyjną Dy 315 mm PVC 
{ przykanaliki Dy 160 mm PVC 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych.  

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.  

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ  1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz włączenia przykanalików . 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca studzienkę kanalizacyjną . 

Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umoŜliwiające prawidłowy przepływ ścieków. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią or-
ganu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywa-
nych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-
czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdze-
niu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu ist-
niejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Pod-
budowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-
wierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urzą-
dzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowi-
ta modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dłuŜnym) istniejącego połączenia. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje loka-
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstruk-
cyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Za-
danie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lo-
kalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie de-
cyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieją-
cych obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządze-
nia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od po-
trzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wy-
konawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜ-
dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜynie-
ra/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie za-
twierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nad-
miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜy-
cia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zama-
wiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
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na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpo-
wiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizo-
wać roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umo-
wy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Całość robót prowadzić zgodnie z: 
{         PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
{         Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów. 
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie. 
{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844); 
{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401); 

2. MATERIAŁY 
2.1. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w pkcie. 2.10 SST. 
2.2. Rury 

2.2.1. Rury kanałowe   PVC  

     Rury PVC do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych łączonych kielichowo 
Dy=315mm. Rury winny posiadać Aprobatę IBDiM. 

Rury PVC – Lite, kielichowe o średnicy Dy=160mm łączone na systemowe uszczelki gumowe. Ru-
ry winny posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niŜ produkty WAVIN ME-
TALPLAST-BUK Sp. z o.o. BUK. 

2.2.2. Rury  kanałowe betonowe WIPRO 
Rury kielichowe o średnicy D=300, łączone na systemowe uszczelki gumowe . Rury winny 

posiadać Aprobatę IBDiM oraz cechy jakościowe nie gorsze niŜ produkty P.V. PREFABET 
KLUCZBORK S.A.  
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2.3. Studzienki kanalizacyjne  
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

            Wykonać naleŜy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne jak dla gruntów na-
wodnionych i warunków korozyjnych z elementów prefabrykowanych o średnicy  D1200mm z 
B40, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez 
ściany. 
 Na płytach pokrywowych studzienek osadzić włazy kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy kana-
łowe. Ogólne wymagania i badania: 
{ kl. D o obciąŜeniu 400 kN. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom PN – 92/B-10729 [1] . 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 
odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [16] lub gotowych elementów prefabryko-
wanych z betonu B-40 . 

2.3.4. Włazy kanałowe 

     Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne klasy D z blokadą zamknięcia  odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 

umieszczane w obrębie jezdni 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
 
2.4. Wpusty deszczowe 

         Nie będą wykonywane.  

2.5. Beton 
     Beton  powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [16]. 
 

2.6.  Piasek na podsypkę i zasypkę 
       Podsypka i zasypka moŜe być wykonana z piasku naturalnego spełniającego wymagania. Kru-
szywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek [4] 
 

2.7. Elementy do umocnień wykopów  
       NaleŜy stosować grodzice stalowe i deski szalunkowe metalowe do zabudowy wykopów. 
  

2.8. Składowanie materiałów 
2.8.1. Rury  
       Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej. 
  Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
   Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub poje-
dynczych rur. 
     Rury naleŜy składować  tak by nie nastąpiły uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowa-
łoby je jako materiał do wbudowania . 
2.8.2. Kręgi do budowy studni 
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    Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów prze-
kazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sposób składowania powinien być zgodny z zalece-
niami producenta  
    Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekra-
czać 1,8 m (o ile nie ma innych zaleceń producenta). Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.8.3. Cegła kanalizacyjna 
    Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
     Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach 
albo pryzmach. 
    Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów nie powinna przekraczać 2,2 m. 
2.8.4. Włazy kanałowe, wloty wpustów deszczowych i stopnie 
Włazy kanałowe, wloty wpustów deszczowych i stopnie powinny być składowane z dala od sub-
stancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia skła-
dowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
   Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów 
− sprzęt do wykonywania odwodnienia ( pompy , igłofiltry) 
− sprzęt do wykonywania przewiertów 
− systemowe zabudowy wykopów 
− sprzęt do transportu mieszanek betonowych  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
    Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu . 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transpor-
tu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
  Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o gru-
bości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.2. Transport kręgów 
  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiałów. 
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 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5 m naleŜy wykonywać za pomocą mi-
nimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 
   Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładun-
kowych lub luzem. 
    Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, 
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
      Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowa-
nia opinek. 
  Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów 
pomocniczych. 
4.4. Transport włazów kanałowych, wlotów wpustów deszczowych i stopni 
 Włazy kanałowe i wloty wpustów deszczowych mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜe-
nia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport piasku 
  Piasek moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
     Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych naleŜy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny 
oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez 
wyspecjalizowane słuŜby geodezyjne. 
       Przed rozpoczęciem robót naleŜy: 
{         zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 
{ przeprowadzić kontrolę terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych ko-

lizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 
{ zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy; 
{         teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 
{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpo-

częcia robót. 

5.2. Przewiert sterowany 
Nie stosować. 

5.2. Roboty ziemne i drogowe 
Do umacniania ścian wykopów stosować szalunki płytowe oraz wypraski stalowe (w miej-

scach robót ziemnych wykonywanych ręcznie). 
    Roboty ziemne prowadzić ręcznie: 
{       w miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i słupów oraz na skrzy-
Ŝowaniach z uzbrojeniem podziemnym; 

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w: 

{         PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
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{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie. 

{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844); 

{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr  47/03 poz. 401); 
Istniejącą nawierzchnię bitumiczną ulicy rozebrać na szerokości wykopów o ścianach pio-

nowych umocnionych a następnie odbudować do stanu pierwotnego.  
 Dalszą zasypkę wykopów (powyŜej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni wykonywać gruntem 
piaszczystym zagęszczalnym warstwami grubości 20cm z zagęszczaniem kaŜdej warstwy. Do za-
sypki stosować grunty piaszczyste i piaszczysto Ŝwirowe. Zasypka wykopów pod rurociągi lokali-
zowane w drodze, w strefie głębokości od poziomu koryta drogi do 1,0m poniŜej tego koryta, musi 
być wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
Przewody posadowić na rodzimym, nienaruszonym, ręcznie uformowanym piaszczystym 

podłoŜu gruntowym lub zagęszczonej podsypce z gruntu  piaszczystego i zasypać gruntem piasz-
czystym do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. 
Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez 
kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem kaŜdej war-
stwy.  

5.4. Roboty montaŜowe 
 Spadki i głębokość posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową . 
5.4.1. Rury kanałowe kielichowe 
 Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją producenta rur . NaleŜy układać na rodzimym (lub 
tworzącym nasyp)  podłoŜu piaszczysto- Ŝwirowym uformowanym na kat 120o lub na podsypce 
piaskowej zagęszczonej grubości 15 cm 

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrod-
ku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnie-
nia złączy.                                                                                                                                           
Rury winny być wyposaŜone w uszczelki systemowe .Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 
0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć 
końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem.                                                                                       
W ramach wykonania kanałów naleŜy wykonać próbę szczelności i  sprawdzenie za pomocą kame-
ry do monitoringu przewodów kanalizacyjnych. 
5.4.2. Rury kanałowe z PVC 
  
 Odbiór robót przeprowadzić w oparciu o ustalenia: 
{    PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
{   BN-78/9192-02 "Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo       
    - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze". 
{   Instrukcją producenta rur. 
   Dla sprawdzenia szczelności rurociągu a przede wszystkim szczelności złączy, przeprowadzić 
próbę ciśnieniowo hydrauliczną. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 "Wo-
dociągi. Przewody zewnętrzne.  

5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne 

5.4.2.1 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowanie betonowe  
 Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej 
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− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś, 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio przygotowanym dnie wykopu   
− studzienki wykonywać naleŜy w wykopie wzmocnionym 
 Sposób wykonania studzienek z elementów prefabrykowanych przedstawiono  w „Katalogu po-

wtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [21]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 

 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać na uszczelki wtopione w 
przejścia rur przez ściany . 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej 
przejściowej lub kręgu stoŜkowym. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów wła-
zowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić krąg stoŜkowy lub płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 

 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą lub 
kręgu zintegrowanego z dnem prefabrykowanym z kinetą  . 

 Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłu-
Ŝony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału.Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 

 Studzienki usytuowane w jezdni lub poboczu powinny mieć właz klasy D wg PN-H-74051-02 
[11]. W innych przypadkach moŜna stosować włazy klasy C wg PN-H-74051-01 [10]. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.   8 cm ponad po-
ziomem  terenu. 

 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie zła-
zowe  w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 

 
5.5. Odwodnienie wykopów  

Odwadnianie dostosowywać naleŜy do warunków lokalnych występujących w czasie pro-
wadzenia robót. 
 Długości odcinków realizacyjnych budowanych kanałów, dostosowywać do miejscowych warun-
ków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do rowów. Stosować pompy o napędzie spalino-
wym lub elektrycznym i odcinki przewodów tłocznych o długości do 50 m. W przypadku stosowa-
nia pomp o napędzie elektrycznym energię pobierać z elektrowni polowych. 
    Zaleca się odwadnianie wykopów  powierzchniowe bezpośrednio z wykopów; 
 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Poszczególne studnie kanalizacyjne, wyloty oraz ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem jednocześnie z obu stron . Rury obsypuje się warstwami piasku bez kamieni  
grubości 20 cm  ręcznie ze starannym zagęszczeniem kaŜdej warstwy do wysokości 30 cm powyŜej 
góry rury. Dalszą zasypkę wykonywać (dla rurociągów poza jezdnią) gruntem piaszczystym war-
stwami gr. 20 cm zagęszczając do wskaźnika Is = 1,0  wg Proctora  . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i za-
praw i ustalić receptę. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
      W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punk-

tów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopów  
− badanie odwodnienia wykopów i zabezpieczenia przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego w przypadku wykonywania podkładu pod kanały i przykanaliki, 
− badanie odchylenia osi kanału 
− sprawdzenie lokalizacji i rzędnych wykonania studni w zakresie zgodności z dokumentacja pro-

jektową  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułoŜenia przewodów, 
− badanie odchylenia spadku kanału, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− wykonanie próby szczelności kanału 
− wykonanie sprawdzenia za pomocą kamery do monitoringu sieci kanalizacyjnych 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kanału  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m po-
winien być zgodny z pkt. 5.2 i 5.6, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
    Jednostką obmiarową jest 

- m3 (metr sześcienny)  wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanału 
,studni, przykanalików,  

- m (metr)  dla  wykonanego i odebranego kanału deszczowego   

- m (metr) dla  wykonanego i odebranego przykanalika  deszczowego 

- szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustów 
deszczowych 

- m (metr) dla wykonanych i odebranych rozkopów i odbudowy nawierzchni jezdni  
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- m3 (metr sześcienny)  wykonanej zasypki wykopu kanału ,studni, przykanalików 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜynie-
ra: jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalików,  
− wykonane studzienki kanalizacyjne 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
    Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

- m3 (metr sześcienny)  wykonanego umocnionego wykopu dla budowy kanału 
,studni, przykanalików,  

- m (metr)  dla  wykonanego i odebranego kanału deszczowego  

- m (metr) dla  wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego  

- szt. (sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych i wpustów 
deszczowych 

- m ( metr ) dla wykonanych i odebranych rozkopów i odbudowy nawierzchni jezdni  

- m3 (metr sześcienny)  wykonanej zasypki wykopu kanału ,studni, przykanalików. 
 
 Cena 1 m3 wykonanego i odebranego  umocnionego wykopu: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót,  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu z transportem gruntu 

na odkład i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami InŜyniera 
− odwodnienie wykopów, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 Cena 1 m wykonanego i odebranego  kanału deszczowego obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa  
− przeprowadzenie próby szczelności, sprawdzenie wykonanie kanału za pomocą kamery do moni-

toringu kanalizacji 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
          Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa  
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− przeprowadzenie próby szczelności, sprawdzenie wykonanie kanału za pomocą kamery do moni-
toringu kanalizacji 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
  Cena 1 szt. wykonanej i odebranej  studzienki kanalizacyjnej i wpustu deszczowego obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa  
− montaŜ studni z elementów prefabrykowanych lub systemowych 
− osadzenie włazów studni  i krat Ŝeliwnych wpustów 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
    Cena 1 m wykonanego i odebranego  rozkopu nawierzchni dla budowy przykanalików i kanałów 
pod istniejącymi jezdniami: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,  
− obustronne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopu 
− rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej z wywozem na wysypisko i kosztem opłat za 

wysypisko 
− rozbiórka mechaniczna podbudowy z wywozem na wysypisko i kosztem opłat za wysypisko 
− wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zagęsz-

czonej warstwie zasypki wykopu 
− wykonanie nowej bitumicznej warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  na podbudowie z zagęsz-

czonego kruszywa łamanego  
− wykonanie nowej bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
         Cena 1 m3 wykonanej i odebranej  zasypki wykopu : 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów z odkładu, 
− zakup i dostawę gruntu piaszczystego do zasypki wykopów 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− wykonanie warstwami zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem  
− demontaŜ umocnienia wykopów, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN – 92/B-10729  Studzienki kanalizacyjne 
  2.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-

wierzchni drogowych. świr i mieszanka 
  4     PN-B-11113:1996  
 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych; piasek 

  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
  6.   PN-EN 1610:2002   Budowa kanałów i badania przewodów kanaliza-

cyjnych 
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  7.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 
gorąco 

  8.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
  9.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
10.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜ-

kiego) 
11.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
12.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
13    PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne . 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
14. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opra-

cowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
15. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (paździer-
nik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  
60 cm 

16. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 
Warszawa,                1979-1982 r. 

17. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Mia-
stoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez 
Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezy-
denta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

18  Instrukcja układania rur Witos . Wytyczne producenta . 
 


