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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowsg :
,» REMONT BUDYNKU OSP w Dmosinie ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych w budynku
objetego opracowaniem projektowym wymienionym w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia wszystkich robot
zwigzanych z : remontem i dociepleniem budynku OSP wedtug opisu technicznego
zawartego w dokumentacji projektowe; .

1.4 Okres$lenia podstawowe :

1.4.1 roboty rozbiérkowe CPV 4511000-8

1.4.2 wykonywanie scian CPV 45262500-6

1.4.3 roboty tynkarskie CPV 45432210-9

1.4.4 posadzki CPV 45432100-5

1.4.5 wstawianie stolarki okiennej i drzwiowej CPV 4542131-1
1.4.6 roboty malarskie CPV 45442100-8

1.4.7 docieplenie scian dachu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami INI

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy :

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi

- dziennik budowy

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy .



1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg i ST

Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy ,,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak rowniez w dokumentacji budowlanej . O ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic INI , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek a jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji .

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .

W przypadku gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy .

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce wt7ym ; przegrody , oSwietlenie ,sygnaty i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody i bezpieczenstwa .
Koszt zabezpieczen terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
witgczony w cene umowng .

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na :



- lokalizacje magazynow i sktadowisk
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
- mozliwos$¢ powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe] .
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych , magazynach sktadach oraz w
maszynach i pojazdach .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo prze personel Wykonawcy

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie .
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydana przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko .

Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robét a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika / np. materiaty pylaste / moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowej .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego .
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi INI i zainteresowane tym wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego .

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie



niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o tym powiadamiat INI .

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na swiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy . Wykonawca
bedzie odpowiadat z naprawy wszelkich uszkodzen w tym obrebie zgodnie z
zaleceniami inzyniera Budowy .

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce ,
socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

Warunki BHP robotach murowych - zasady bhp dotyczace robét murowych
mieszczg sie w ramach ogolnych przepisow bhp obowigzujgcych budownictwie
Wymagania bhp dotyczace bezposrednio wigzqg sie z technologig prowadzenia robét
sq nastepujace :

Rusztowania

W zakresie wykonywania rusztowan obowigzujg warunki techniczne wykonywania
rusztowan . W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo
kontrolowany , zwtaszcza po dtuzszych przerwach w pracy oraz intensywnym
dziataniu czynnikow .

W szczegdlnosci nalezy kontrolowac czy nie sg przerwane lub uszkodzone
zakotwienia rusztowan do sciany budynku . Przy rusztowaniach rurowych powinno
sie sprawdziC czy ztgcza rur nie ulegty obluzowaniu . Przy przektadaniu pomostéw
deski pomostowe muszg opierac¢ sie co najmniej na trzech lezniach . Pomosty
znajdujace sie powyzej 2,0 m powyzej terenu musza by¢ zaopatrzone w deske
kraweznikowag o wysokosci 0,15 m a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakow od wewnatrz rusztowan .
Przestrzeh pomiedzy porecza a deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona w
potowie wysokosci dodatkowa poprzeczky .

Braki w urzadzeniach zabezpieczajgcych powinny by¢ natychmiast usuwane .

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatow w ilosciach przekraczajacych
obcigzenia dopuszczalne dla okreslonego typu .

Dopuszczalne obcigzenia pomostu i rusztowan powinny by¢ podane przez
kierownictwo budowy do wiadomosci pracujgcych i uwidocznione na tablicy
przytwierdzonej do rusztowania .

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku , potknie€ i okaleczen oraz zapewniajgcy catkowitg swobode
ruchu murarzy i pomocnikdéw w czasie pracy .

1.5.11 Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym



Narzucanie zaprawy na sciany a szczegolnie sufity tynkarze powinni wykonywac¢ w
okularach ochronnych . Zewnetrzne obramienia okien moga byc¢ tynkowane z
rusztowan zewnetrznych a nie z otworéw okiennych .

Przy tynkowaniu wewnetrznym os$ciezy okiennych otwdr okienny powinien by¢
zabezpieczony balustradg .

Reperacje tynkow po instalatorach moga by¢ wykonywane z rusztowan
przestawnych , nie wolno natomiast stawac na urzadzeniach i rurach wszelkich
instalacji .

1.15.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia / do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI /

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego .
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla kubaturowa lub
jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas az do momentu odbioru
ostatecznego .

Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia .

1.15.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac INI o
swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty .

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania

Materiaty stosowac zgodnie z projektem
Na wszelkie materiaty wymagane jest przedtozenie atestéw i Swiadectw jakosSci .

2.1.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw fabrycznych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét , Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie .



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot .

2.1.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jezeli INI zezwoli
Wykonawcy na ich uzycie do innych robét niz te dla ktérych zostaty zakupione to
koszty tych materiatdbw zostang przewartosciowane prze INI .

Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i liczyC sie musi z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem .

2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci do robdét oraz byty dostepne do kontroli prze INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem w miejscach uzgodnionych z INI .

2.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu . Zamiane materiatu
musi zaakceptowacé projektant .

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Dane techniczne , ogdlne elementow projektowanych

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budynku OSP powinny mie¢ odpowiednie
aprobaty techniczne ITB i PZH

Konstrukcja nosna scian rozbudowy - sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
jednowarstwowe z ociepleniem zewnetrznym ze styropianu i tynkiem mineralnym .
Dach nad rozbudowami drewniany pokryty blachg gtadkg na rgbek montowang na
luznym deskowaniu .

Dobudowy do istniejgcego budynku wykonane metodami tradycyjnymi

2.2.2 Fundamenty

tawy fundamentowe pod $ciany betonowe zbrojone pretami . Pod tawami podktad z
betonu B- 7,5 grubosci 10 cm

Wszystkie tawy fundamentowe obsypane ziemig zabezpieczy¢ od wilgoci izolacja
pionowa 2x . Na tawach izolacja z 2 warstw papy asfaltowej klejonej lepikiem
Poziom posadowienia taw przy budynku istniejgcym dostosowac¢ do poziomu
istniejgcych taw .



2.2.3 lzolacja przeciwwilgociowa

Pod sciany wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonac izolacje pozioma z 2x papy
asfaltowej podktadowej 1600x400 klejonej lepikiem asfaltowym . W posadzkach
wykonac izolacje poziomag z papy i folii montowanych na zaktad . Dla wszystkich
Scian nalezy wykonac izolacje pionowg poprzez smarowanie preparatem izolacyjnym

2.2.4 Sciany zewnetrzne

Sciany podziemne z bloczkéw betonowych gr 24 cm

Sciany nadziemne z pustaka UN -22 grubosci 25 cm

Styropian EPS 100-038 gr 10 cm pod ziemia i na cokole powyzej EPS 70 -040
gr 101 12 cm klejony metoda lekkag

Tynk akrylowy na siatce wedtug wybranego systemu

Zaprawa muréw wapienno - cementowa

2.2.5 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe nalezy wykonaé z cegty ceramicznej
- nosne z cegty petnej 25 cm

2.2.6 Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza zelbetowe monolityczne zbrojone stalg , typowe zelbetowe z belek L 19 N
2.2.7 lzolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje pionowg $cian zewnetrznych - styropian EPS 70 - 040 gr 10
i 12 cm .1zolacje poziomg stropdw istniejacych — granulat wetny mineralnej

gr 20 cm wttaczany w przestrzen stropodachu . Izolacja sufitu nad klatkg - 18 cm
wetny mineralnej

2.2.8 Wience

Jako zakonczenie $cian konstrukcyjnych wykonac wience zelbetowe 20/25 zbrojone
stalg 212196 .

2.2.9 Dach

Nad doprojektowang klatkg i tarasem zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej
krokwiowej pokryty blachg trapezowg TR 35/207/0,7 . Drewno impregnowac
srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym np FOBOS M- 4

2.2.10 Posadzki i podtogi

Posadzke klatki i tarasu zewnetrznego nalezy wykonac¢ z materiatdw zmywalnych
z cokolikami przysciennymi



2.2.12 Okna i drzwi

Okna PCV biate z szybami zespolonymi U = 1,1 Wm? K . Drzwi zewnetrzne
aluminiowe z profili cieptych z szybami zespolonymi bezpiecznymi . Oznakowane
drzwi wejsciowe na klatke schodowag muszg posiadac atest p.poz El 30

2.2.13 Otwory w $cianach

Dodatkowe otwory potaczeniowe pomiedzy budynkiem istniejgcym i dobudowang
klatkg nalezy przesklepi¢ nadprozami stalowymi lub zelbetowymi wykazanymi w
opracowaniu konstrukcyjnym .

2.2.14 Tynki

Wewnetrzne - wapienno - cementowe kat Il

Zewnetrzne akrylowe strukturalne cienkopowiokowe na siatce , drobnoziarniste ,
barwione w masie .

Tynki na cokole mozaikowe drobnoziarniste .

2.2. 15 Obrdébki blacharskie
Wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym .
2.2.16 Odprowadzenie wody z dachéw

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu istniejgcego i doprojektowanych czesci
rynnami i rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej na teren posesji
powierzchniowo .

2.2.17 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Podane rozwigzania podajg ogodlne wytyczne w zakresie doboru i rodzaju materiatow
Przyjeto nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki wnetrz :

- nalezy stosowac kolory jasne pastelowe
- sufity biate

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét . Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien posiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym prze INI .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu uzywanego sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST i
wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowsg .



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .
Wykonawca musi dostarczy¢ INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST dopuszczajg wariantowe zastosowanie
sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji INI . Niedopuszczalne
sq zmiany bez uzyskania ponownej zgody . Urzadzenia i sprzet nie gwarantujgcy
zachowania warunkow umowy i jakosci prac nie moze by¢ dopuszczony do robot

3.2 Sprzet do wykonania remontu i rozbudowy

Mozna zastosowac sprzet dowolny .

Sprzet montazowy oraz $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogow wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie .

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw .

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji , ST , w terminach przewidzianych umowsg .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych .Srodki transportu nie odpowiadajace tym wymaganiom
mogq by¢ dopuszczone przez INI pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca musi na biezgco usuwac¢ na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy .

4.2 Transport i roztadunek

Ze wzgledow na specyficzne cechy niektérych materiatéw nalezy przestrzegacé

nastepujacych dodatkowych wymagan .

- transport powinien odbywac sie tak aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych

- przewdz powinien odbywac sie w temperaturze -5 -+ 30 C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty
dtuzsze niz1,0 m.

4.2.1 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .



4.2.2 Transport cementu

Wykonawca zapewnic powinien transport cementu w workach , samochodami
krytymi , chronigcymi cement przed wilgocig . Transport i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1 Dane ogdlne

Materiaty nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajac je w pozyciji lezacej
jedno lub wielowarstwowo .

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych . Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty
wedtug poszczegolnych grup , wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych
elementow .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania
nalezy zachowac $rodki ostroznosci .

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku . w trakcie sktadowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych . / zakryte plandekami / oraz przed temperaturg

/ max temperatura w miejscu przechowywania + 30 /

5.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw .

5.3 Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych .
Skfadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci . Czas
przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce .

5.4 Przechowywanie stolarki i Slusarki

Stolarka - drzwi drewniane

nalezy ja przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych , przewiewnych ,
wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Do
przechowywania mozna przeznaczy¢ czesc istniejgcych pomieszczen parteru lub
budynku gospodarczego .

Drzwi i okna uktada sie na podktadach w stosy przylgami do dotu z podziatem na
typy i wymiary . Kazda sztuke nalezy przedzielaé przektadkami z suchych desek lub
listew .

Komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami nalezy ustawia¢ w
potozeniu pionowym , oparte o siebie z nachyleniem 5 - 10%.

W taki sam sposéb nalezy przechowywac zestawy stalowe i aluminiowe .



6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét , za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowqg , ST , projektem organizacji robét oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu robot zostang , jezeli wymagac tego bedzie INI poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na sformutowaniach w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i ST a
takze normach i wytycznych branzowych . Przy podejmowaniu decyzji INlI uwzgledni¢
powinien wyniki badan materiatow i robét , rozrzuty normalnie wystepujace przy
wykonawstwie , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym ,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki
finansowe ponosi Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy w remontowanych pomieszczeniach usungé
wyposazenie .

Przed demontazem instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w w/w
pomieszczeniach nalezy odtgczy¢ zasilanie .

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywania robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa , OST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

A - czes¢ ogdblng opisujacy :

- organizacje wykonania robét / terminy ,sposdb prowadzenia robot /

- wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot

- system i / sposob i procedure / proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét

B - czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét :



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -
kontrolne

- rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow itp

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i magazynowania .

- sposob i procedure pomiardéw i badan / rodzaj , czestotliwosc , pobieranie prébek ,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp / prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw .
Wykonawca zapewni odpowiedni odpowiedni system kontroli , wigczajac personel
sprzet ,zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw i robot .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze ich poziom jest zadawalajacy .
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST
normach i wytycznych . W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsg .
Wykonawca dostarczy INI swiadectwa o tym , Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan .

7.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm .
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST ,
stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez INI .

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajq :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych .

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub

- Aprobata techniczna w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST .
W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty



wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego . Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce INI .
Jakiekolwiek materiaty ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone .

7.1.5 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego . odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy .

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datq i jego dokonania , podpisem osoby

ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .

zapisy muszg by¢ czytelne , dokonane trwatg technikg , w porzadku chronologicznym

bezposrednio jeden pod drugim bez przerw .

zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw roboét

- przebieg robét , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach .

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i
ostatecznych odbioréow robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajecia stanowiska .

Wopis projektanta w dziennik budowy obliguje INI do ustosunkowania sie . Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdot . Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow , orzeczenia o jakosci
materiatéw , kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt 1-3 nastepujgce
dokumenty :



- pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego .

7.2 Kontrola , pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do zapraw .

7.2.1 Kontrola , pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okresdlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI .

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenia scian wewnetrznych budynku od pionu nie powinno przekraczac¢ 10 cm

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowag i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie / opuszczenie w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t . Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji INI na pismie .
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celéw
okreslonych w umowie / okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy / lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegolnych elementow jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogolne zasady odbioru robét

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru :
- odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu



- odbior czesciowy
- odbior ostateczny
-odbior pogwarancyjny

9.1.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét , ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu
.Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek .bez hamowania
ogolnego postepu prac .

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator obiektu .

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami
9.1.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdét .
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Odbioru dokonuje INI

9.1.4 Odbiér ostateczny

91.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci .

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie INI .

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez INI zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw . Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
INI i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen o
pomniejszona wartos¢ nie wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy .



9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne / podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne /

3. recepty i ustalenia technologiczne

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

7. rysunki / dokumentacje / na wykonanie robo6t towarzyszacych

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego . Termin wykonani robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja ,

9.1.5 Odbidr pogwarancyjny

odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , odbior ostateczny robot ,,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i
wymaganiami INI jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne ,

9.2 Odbidér koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu szczegotowo omowione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione . Jezeli ktére$ z wymagan
przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie .

9.3 Odbidr robét stolarskich

Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje sie po ich osadzeniu w murach .
Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem
osciezy lub $cian .Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé
obluzowan .

Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
na 1 m oscieznicy , nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice .

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm a szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione
materiatem izolujgcym - piankg rozprezng .



Zamkniete drzwi nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzéw

9.4 Odbidr robot Slusarskich

Odbidér osadzonych elementdéw przeprowadza sie przed pomalowaniem . Elementy
stalowe w otworach murowanych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane
za pomocg srub albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotew wzglednie
Srub kotwigcych .

Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny miec ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncow .

9.5 Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie ich grubos¢ , gtadkos¢ oraz przyczepnosc do
podtoza na catej powierzchni

Na powierzchni tynkow nie moogg wystepowac :

- trwate zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku np slady
wygtadzania tynkow doborowych

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , stolarce i podokiennikach powinny byc¢
zabezpieczone przed peknieciami przez przesuniecie warstwy tynku na catg jej
grubos$¢ przy szerokosci przeciecia 2-4 mmm. Dopuszczalne usterki dla réznych
tynkéw zwyktych powinny wynosic do :

kat IV 2mmnalm

kat 1l 3mm na 1m

Postepowanie przy odbiorze robét tynkowych musi by¢ zgodne z ,, Warunkami
technicznymi odbioru robét budowlano - montazowych ITB ,,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
/kwota / podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j .

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

2. wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy

3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

4. koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami



10.2 Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach ,a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie

11. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Nalezy stosowac¢ normy polskie PN

Inne dokumenty :

1. Prawo budowlane z 7.07 1994 z p6zniejszymi zmianami /DzU 1994.89.414/tekst
jednolity Dz u z2003nr 80 poz718 z pdzniejszymi zmianami

2. Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego z dn 3.11.1998/DzU nr 107poz
679/

3. aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych Dz U 1998 nr 140
poz 906

4. warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

5. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu RMI z dn 06. 02.2003 DzU 47/2003

opracowata :



