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1 Instalacje zasilające i sterownicze zewnętrzne
 

 

1 10 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 47,600 .............. ..............

 

1 20 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 47,600 .............. ..............

 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 66,100 .............. ..............

 

1 40 KNNR N001-05-04-02-00 
Ręczne rozplantowanie 1 m³/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3 m³ 15,680 .............. ..............

 

1 50 KNNR N005-07-05-01-03 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110 metr 40,000 .............. ..............

 

1 80 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 7,000 .............. ..............

 

1 90 KNNR N005-07-07-01-46 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie metr 34,600 .............. ..............

 

1 100 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 10,000 .............. ..............

 

1 110 KNNR N005-07-13-02-20 
Układanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych metr 20,000 .............. ..............

 

1 120 KNNR N005-07-13-01-30 
Układanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych metr 20,000 .............. ..............

 

1 130 KNNR N005-07-13-02-26 
Układanie kabla YKYekw żo 5x10RE w rurach, kanałach zamkniętych metr 10,000 .............. ..............

 

1 140 KNNR N005-07-13-02-23 
Układanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanałach zamkniętych metr 10,000 .............. ..............

 

1 160 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 10,000 .............. ..............

 

1 170 KNNR N005-07-13-03-27 
Układanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanałach zamkniętych metr 7,000 .............. ..............

 

1 180 KNNR N005-07-07-03-47 
Układanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie metr 10,800 .............. ..............

 

1 190 KNNR N005-07-26-09-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

1 200 KNNR N005-07-26-10-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 
mm² szt 2,000 .............. ..............

 

1 210 KNNR N005-07-26-05-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

1 220 KNNR N005-07-27-02-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 żył w kablu szt 14,000 .............. ..............



KOSZTORYS  SUW-02-00E Strona 2 05-01-2017
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 230 KNNR N005-07-27-04-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu szt 6,000 .............. ..............

 

1 250 KNNR N005-04-04-01-02 
Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową szt 2,000 .............. ..............

 

1 260 KNNR N005-09-07-02-00 
Montaż uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3 metr 60,000 .............. ..............

 

1 270 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

1 280 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 4,000 .............. ..............

 

1 290 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 3,000 .............. ..............

 

1 300 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 7,000 .............. ..............

 

1 310 KNNR N005-13-02-06-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 10 żył szt 3,000 .............. ..............

 

1 320 KNNR N005-13-06-01-00 
Badanie silnika asynchronicznego szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Instalacje zasilające i sterownicze w budynku
 

 

2.1 Roboty demontażowe
 

 

2.1 10 Kalkulacja własna
Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni r-godz 200,000 .............. ..............

 
 

 

2.2 Roboty montażowe
 

 

2.2 20 KNR  508-07-05-08-01 
Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykręcenie metr 50,000 .............. ..............

 

2.2 30 KNNR N005-01-11-04-00 
Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podłożu innym metr 50,000 .............. ..............

 

2.2 40 KNNR N005-01-10-01-00 
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LSN 40x20 łącznik 
prosty metr 70,000 .............. ..............

 

2.2 50 KNNR N005-01-10-04-00 
Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik 
prosty metr 140,000 .............. ..............

 

2.2 60 KNNR N005-02-09-06-04 
Przewód kabelkowy YKY 5x25,0 na uchwytach bezśrubowych metr 3,200 .............. ..............

 

2.2 70 KNNR N005-02-12-01-00 
Przewód kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 223,000 .............. ..............

 

2.2 90 KNNR N005-02-12-02-17 
Przewód kabelkowy wielożyłowy 10x1 w listwach elektroinstalacyjnych metr 51,000 .............. ..............

 

2.2 100 KNNR N005-02-12-01-00 
Przewód kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 407,000 .............. ..............

 

2.2 110 KNNR N005-02-12-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 93,000 .............. ..............

 

2.2 120 KNNR N005-02-12-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 293,000 .............. ..............

 

2.2 140 KNNR N005-02-12-04-01 
Przewód kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 5,000 .............. ..............
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2.2 150 KNNR N005-02-12-02-05 
Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 55,000 .............. ..............

 

2.2 160 KNNR N005-02-12-04-01 
Przewód kabelkowy YDY 5x25,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

2.2 170 KNNR N005-02-12-01-03 
Przewód kabelkowy YKLYeky 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 60,000 .............. ..............

 

2.2 180 KNNR N005-02-12-02-03 
Przewód kabelkowy YKY 4x2,5 w listwach elektroinstalac metr 25,000 .............. ..............

 

2.2 190 KNNR N005-03-01-02-00 
Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych
w cegle szt 30,000 .............. ..............

 

2.2 200 KNNR N005-03-07-01-00 
Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 4,000 .............. ..............

 

2.2 210 KNNR N005-03-07-02-00 
Łącznik świecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 220 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt 3,000 .............. ..............

 

2.2 230 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane szt 22,000 .............. ..............

 

2.2 240 KNNR N005-03-08-07-00 
Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane szt 3,000 .............. ..............

 

2.2 250 KNNR N005-04-06-01-00 
Przycisk bezpieczenstwa GPW szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 260 KNNR N005-04-04-04-00 
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 270 KNNR N005-04-04-08-00 
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 280 KNNR N005-04-04-04-00 
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 290 KNNR N005-04-04-08-00 
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna 
RT szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 300 KNR  514-05-10-01-00 
Montaż sterownika PLC z kompletem modułow wejść/wyjść, sterownikami 
Softstart szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 310 KNNR N005-04-06-07-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne szt 7,000 .............. ..............

 

2.2 320 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 340 KNNR N005-05-11-06-00 
Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych 
OPK-236 2x36W kmpl 10,000 .............. ..............

 

2.2 350 KNNR N005-05-11-06-00 
Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych 
OPK-236 2x36W z modułem awaryjnym kmpl 5,000 .............. ..............

 

2.2 360 KNNR N005-07-26-02-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 1-żyłowego o przekroju do 50 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

2.2 370 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,000 .............. ..............

 

2.2 380 KNNR N005-07-27-03-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu szt 2,000 .............. ..............

 

2.2 390 KNNR N005-07-27-04-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu szt 2,000 .............. ..............
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2.2 400 KNNR N005-12-03-09-00 
Podłączanie przewodów kabelkowych do 4 mm² pod zaciski szt 20,000 .............. ..............

 

2.2 410 KNNR N005-12-03-08-00 
Podłączanie przewodów kabelkowych do 2,5 mm² pod zaciski szt 230,000 .............. ..............

 

2.2 440 KNNR N005-10-01-01-01 
Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-60 szt 3,000 .............. ..............

 

2.2 450 KNNR N005-10-04-01-01 
Montaż oprawy LED na słupie szt 3,000 .............. ..............

 

2.2 460 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 3,000 .............. ..............

 

2.2 470 Kalkulacja własna
Lampa przenosna 24V szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 480 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 30,000 .............. ..............

 

2.2 490 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 6,000 .............. ..............

 

2.2 500 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 3,000 .............. ..............

 

2.2 510 KNNR N005-13-02-05-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 520 KNNR N005-13-02-07-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 530 KNNR N005-13-07-01-00 
Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji szt 12,000 .............. ..............

 

2.2 540 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 4,000 .............. ..............

 

2.2 550 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 33,000 .............. ..............

 

2.2 560 KNNR N005-13-04-05-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 570 KNNR N005-13-04-06-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar następny szt 9,000 .............. ..............

 
 

 

2.3 Instalacja wyrównawcza w budynku SUW
 

 

2.3 10 KNNR N005-06-02-02-01 
Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 50,000 .............. ..............

 

2.3 20 KNNR N005-06-11-05-00 
Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm² na ścianie szt 20,000 .............. ..............

 

2.3 30 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2.3 40 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 17,000 .............. ..............

 
 

 

2.4 Instalacja odgromowa
 

 

2.4 30 KNNR N005-06-12-05-00 
Złącze kontrolne na połączeniu pręt-pręt szt 6,000 .............. ..............

 

2.4 40 KNNR N005-06-01-01-03 
Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz metr 120,000 .............. ..............

 

2.4 50 KNNR N005-06-14-02-00 
Osłony przewodów uziemiających dł do 2 m na cegle - zody w rurach 
osłonowych w warstwie izolacji termicznej budynku szt 12,000 .............. ..............
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2.4 60 KNNR N005-06-11-11-00 
Łączenie pręta ø do 10 mm² na dachu szt 15,000 .............. ..............

 

2.4 70 KNNR N005-13-04-03-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2.4 80 KNNR N005-13-04-04-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

2.4 90 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

2.4 100 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 
 

 

2.6 Agregat prądotwórczy
 

 

2.6 10 KNR  504-13-04-16-00 
Montaż zespołu prądotwórczego 55 kVA na amortyzatorach szt 1,000 .............. ..............

 

2.6 20 Kalkulacja własna
Dostawa agregatu pradotwórczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V
z automatycznym rozruchem otwartego kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.6 40 KNR  504-15-01-05-00 
Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego 55 kVA szt 1,000 .............. ..............

 

2.6 50 KNR  504-15-02-05-00 
Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 55 kVA szt 1,000 .............. ..............

 

2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00 
Badanie generatora do 25 MVA szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  SUW-02-00E ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    SUW-02-00E

 CPV:            

 Budowa:  Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
 Dmosin

 Obiekt:  Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin
 Lokalizacja:  jedn. ewid. Dmosin 102103 2, działki nr ewid.:  303 obręb nr Dmosin Wieś

 gmina Dmosin, powiat brzeziński

 Inwestor:  ..........
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1 Instalacje zasilające i sterownicze zewnętrzne

1 10 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 47,600
 

1 20 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 47,600
 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 66,100
 

1 40 KNNR N001-05-04-02-00 Ręczne rozplantowanie 1 m³/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3  m³ 15,680
 

1 50 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110  metr 40,000
 

1 80 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Oświetlenie zewnętrzne 7 7,000

 

1 90 KNNR N005-07-07-01-46 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie  metr 34,600
 

1 100 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 10,000
 

1 110 KNNR N005-07-13-02-20 Układanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-Otw. włazu, wodomierz, 2*10 20,000

 

1 120 KNNR N005-07-13-01-30 Układanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-poziom wody, temp. silnika 2*10 20,000

 

1 130 KNNR N005-07-13-02-26 Układanie kabla YKYekw żo 5x10RE w rurach, kanałach zamkniętych  metr 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zasilanie pompy głębinowej 10 10,000

 

1 140 KNNR N005-07-13-02-23 Układanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Studnia-suchobieg pompy 10 10,000
 

1 160 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pompa opróżniająca odstojnik 10 10,000

 

1 170 KNNR N005-07-13-03-27 Układanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 WLZ 7 7,000

 

1 180 KNNR N005-07-07-03-47 Układanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie  metr 10,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 WLZ 10,8 10,800

 

1 190 KNNR N005-07-26-09-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 6,000
 

1 200 KNNR N005-07-26-10-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 2,000
 

1 210 KNNR N005-07-26-05-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 6,000
 

1 220 KNNR N005-07-27-02-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 żył w kablu  szt 14,000
 

1 230 KNNR N005-07-27-04-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu  szt 6,000
 

1 250 KNNR N005-04-04-01-02 Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Studnia-obw. sterownicze 1 1,000
3 Odstojnik 1 1,000

 

1 260 KNNR N005-09-07-02-00 Montaż uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3  metr 60,000
 

1 270 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 280 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 4,000
 

1 290 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 3,000
 

1 300 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 7,000
 

1 310 KNNR N005-13-02-06-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 10 żył  szt 3,000
 

1 320 KNNR N005-13-06-01-00 Badanie silnika asynchronicznego  szt 1,000
 

 
2 Instalacje zasilające i sterownicze w budynku

 
2.1 Roboty demontażowe

2.1 10 Kalkulacja własna Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni  r-godz 200,000
 

 
2.2 Roboty montażowe

2.2 20 KNR  508-07-05-08-01 Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykręcenie  metr 50,000
 

2.2 30 KNNR N005-01-11-04-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podłożu innym  metr 50,000
 

2.2 40 KNNR N005-01-10-01-00 Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LSN 40x20 łącznik prosty  metr 70,000
 

2.2 50 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik 
prosty  metr 140,000

 

2.2 60 KNNR N005-02-09-06-04 Przewód kabelkowy YKY 5x25,0 na uchwytach bezśrubowych  metr 3,200
 

2.2 70 KNNR N005-02-12-01-00 Przewód kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 223,000
 

2.2 90 KNNR N005-02-12-02-17 Przewód kabelkowy wielożyłowy 10x1 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 51,000
 

2.2 100 KNNR N005-02-12-01-00 Przewód kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 407,000
 

2.2 110 KNNR N005-02-12-01-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 93,000
 

2.2 120 KNNR N005-02-12-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 293,000
 

2.2 140 KNNR N005-02-12-04-01 Przewód kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 5,000
 

2.2 150 KNNR N005-02-12-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 55,000
 

2.2 160 KNNR N005-02-12-04-01 Przewód kabelkowy YDY 5x25,0 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 20,000
 

2.2 170 KNNR N005-02-12-01-03 Przewód kabelkowy YKLYeky 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 60,000
 

2.2 180 KNNR N005-02-12-02-03 Przewód kabelkowy YKY 4x2,5 w listwach elektroinstalac  metr 25,000
 

2.2 190 KNNR N005-03-01-02-00 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w 
cegle  szt 30,000

 

2.2 200 KNNR N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny  szt 4,000
 

2.2 210 KNNR N005-03-07-02-00 Łącznik świecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny  szt 1,000
 

2.2 220 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o 
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  szt 3,000

 

2.2 230 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane  szt 22,000
 

2.2 240 KNNR N005-03-08-07-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane  szt 3,000
 

2.2 250 KNNR N005-04-06-01-00 Przycisk bezpieczenstwa GPW  szt 1,000
 

2.2 260 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG  szt 1,000
 

2.2 270 KNNR N005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG  szt 1,000
 

2.2 280 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT  szt 1,000
 

2.2 290 KNNR N005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT  szt 1,000
 

2.2 300 KNR  514-05-10-01-00 Montaż sterownika PLC z kompletem modułow wejść/wyjść, sterownikami 
Softstart  szt 1,000
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2.2 310 KNNR N005-04-06-07-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne  szt 7,000
 

2.2 320 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny  szt 1,000
 

2.2 340 KNNR N005-05-11-06-00 Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 
2x36W  kmpl 10,000

 

2.2 350 KNNR N005-05-11-06-00 Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 
2x36W z modułem awaryjnym  kmpl 5,000

 

2.2 360 KNNR N005-07-26-02-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 1-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 6,000
 

2.2 370 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,000
 

2.2 380 KNNR N005-07-27-03-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu  szt 2,000
 

2.2 390 KNNR N005-07-27-04-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu  szt 2,000
 

2.2 400 KNNR N005-12-03-09-00 Podłączanie przewodów kabelkowych do 4 mm² pod zaciski  szt 20,000
 

2.2 410 KNNR N005-12-03-08-00 Podłączanie przewodów kabelkowych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 230,000
 

2.2 440 KNNR N005-10-01-01-01 Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-60  szt 3,000
 

2.2 450 KNNR N005-10-04-01-01 Montaż oprawy LED na słupie  szt 3,000
 

2.2 460 KNNR N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika  kmpl 3,000
 

2.2 470 Kalkulacja własna Lampa przenosna 24V  szt 1,000
 

2.2 480 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 30,000
 

2.2 490 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 6,000
 

2.2 500 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 3,000
 

2.2 510 KNNR N005-13-02-05-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył  szt 1,000
 

2.2 520 KNNR N005-13-02-07-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył  szt 1,000
 

2.2 530 KNNR N005-13-07-01-00 Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji  szt 12,000
 

2.2 540 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 4,000
 

2.2 550 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 33,000
 

2.2 560 KNNR N005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.2 570 KNNR N005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar następny  szt 9,000
 

 
2.3 Instalacja wyrównawcza w budynku SUW

2.3 10 KNNR N005-06-02-02-01 Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost  metr 50,000
 

2.3 20 KNNR N005-06-11-05-00 Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm² na ścianie  szt 20,000
 

2.3 30 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.3 40 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 17,000
 

 
2.4 Instalacja odgromowa

2.4 30 KNNR N005-06-12-05-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-pręt  szt 6,000
 

2.4 40 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz  metr 120,000
 

2.4 50 KNNR N005-06-14-02-00 Osłony przewodów uziemiających dł do 2 m na cegle - zody w rurach osłonowych 
w warstwie izolacji termicznej budynku  szt 12,000

 

2.4 60 KNNR N005-06-11-11-00 Łączenie pręta ø do 10 mm² na dachu  szt 15,000
 

2.4 70 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.4 80 KNNR N005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar następny  szt 5,000
 

2.4 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.4 100 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 5,000
 

 
2.6 Agregat prądotwórczy
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2.6 10 KNR  504-13-04-16-00 Montaż zespołu prądotwórczego 55 kVA na amortyzatorach  szt 1,000
 

2.6 20 Kalkulacja własna Dostawa agregatu pradotwórczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V
z automatycznym rozruchem otwartego  kmpl 1,000

 

2.6 40 KNR  504-15-01-05-00 Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego 55 kVA  szt 1,000
 

2.6 50 KNR  504-15-02-05-00 Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 55 kVA  szt 1,000
 

2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00 Badanie generatora do 25 MVA  szt 1,000
 


