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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY SUW-02-00E

CPV:

Budowa: Przebudowa irozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Dmosin

Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dzialkinr ewid.: 303 obreb nr Dmosin Wie$
gmina Dmosin, powiat brzezinski

Inwestor: ..l
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KOSZTORYS SUW-02-00E Strona 1 05-01-2017
SYKAL-NET ~=—
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM

1 Instalacje zasilajace i sterownicze
zewngtrzne

2 Instalacje zasilajace i sterownicze w
budynku

2.1 Roboty demontazowe

22 Roboty montazowe

23 Instalacja wyrownawcza w
budynku SUW

2.4 Instalacjaodgromowa L. L e

2.6 Agregat pradotworczy ...
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KOSZTORYS OFERTOWY SUW-02-00E
CPV:
Budowa: Przebudowa irozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Dmosin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dzalki nr ewid.: 303 obreb nr Dmosin Wies
gmina Dmosin, powiat brzezinski
Inwestor: .
KOSZTORYS SUW-02-00E Strona 1 05-01-2017
SYKALNET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN B B
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Instalacje zasilajace i sterownicze zewngtrzne
1 10 KNNR N005-07-01-02-00
Kopanie rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat 3 m? 47,600 s e
1 20 KNNR  N005-07-02-02-00
Zasypanie rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat 3 m? 47,600 s e
1 30 KNNR  N005-07-06-01-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 66,100 L
1 40 KNNR N001-05-04-02-00
Rgczne rozplantowanie 1 m*m ziemi wydobytej z wykopow kat 3 m? 15680 s
1 50 KNNR NO005-07-05-01-03
Ulozenie rur ostonowych zPCV ¢ 110 metr 40,000 e e
1 80 KNNR NO005-07-13-01-26
Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 7,000 s e,
1 90 KNNR NO005-07-07-01-46
Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych r¢cznie metr 34,600 s e
1 100 KNNR NO005-07-13-01-26
Uktadanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
1 110 KNNR NO005-07-13-02-20
Uktadanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanatach zamknigtych metr 20,000 s e
1 120 KNNR N005-07-13-01-30
Uktadanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanalach zamknigtych metr 20,000 s e,
1 130 KNNR NO005-07-13-02-26
Uktadanie kabla YKYekw zo 5x10RE w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
1 140 KNNR NO005-07-13-02-23
Uktadanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
1 160 KNNR NO005-07-13-01-26
Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000 s
1 170 KNNR NO005-07-13-03-27
Uktadanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanatach zamknigtych metr 7,000 s e,
1 180 KNNR NO005-07-07-03-47
Uktadanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych recznie metr 10,800 s

1 190 KNNR  NO005-07-26-09-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 16

mm?

1 200 KNNR NO005-07-26-10-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 50

mm?

1 210 KNNR NO005-07-26-05-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 3-zylowego o przekroju do 16

mm?

1 220 KNNR NO005-07-27-02-00

szt 6,000 s
szt 2,000 e,
szt 6,000 s

Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 zyt w kablu szt 14,000 .



KOSZTORYS SUW-02-00E Strona 2 05-01-2017
SYKALNET ==
SYMBOL I NAZWA JEDN B »
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1 230 KNNR NO005-07-27-04-00
Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 zyt w kablu szt 6,000 L
1 250 KNNR NO005-04-04-01-02
Montaz skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskowa szt 2,000 s e,
1 260 KNNR N005-09-07-02-00
Montaz uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3 metr 60,000 L
1 270 KNNR NO005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
1 280 KNNR NO005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt 4,000 e
1 290 KNNR NO005-13-02-03-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 3,000 s e,
1 300 KNNR NO005-13-02-02-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 3 zyt szt 7,000 s
1 310 KNNR NO005-13-02-06-00
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 10 zyt szt 3,000 s e,
1 320 KNNR NO005-13-06-01-00
Badanie silnika asynchronicznego szt 1,000 s
2 Instalacje zasilajace i sterownicze w budynku
2.1 Roboty demontazowe
2.1 10 Kalkulacja wlasna
Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni r-godz 200,000 s e
22 Roboty montazowe
22 20 KNR 508-07-05-08-01
Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykrgcenie metr 50,000 s
22 30 KNNR NO005-01-11-04-00
Kanat instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podfozu innym metr 50,000 s
22 40 KNNR NO005-01-10-01-00
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podloza nadcienna LSN 40x20 tacznik
prosty metr 70,000 s
22 50 KNNR NO005-01-10-04-00
Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegly nascienna LSN 32x15 acznik
prosty metr 140,000 s
22 60 KNNR NO005-02-09-06-04
Przewdd kabelkowy YKY 5x25,0 na uchwytach bezsrubowych metr 3200 s e,
22 70 KNNR NO005-02-12-01-00
Przewdd kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 223,000 s e
22 90 KNNR NO005-02-12-02-17
Przewdd kabelkowy wielozytowy 10x1 w listwach elektroinstalacyjnych metr 51,000 s
2.2 100 KNNR N005-02-12-01-00
Przewdd kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 407,000 s
2.2 110 KNNR NO005-02-12-01-04
Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 93,000 s e
2.2 120 KNNR N005-02-12-01-05
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 293,000 s e
2.2 140 KNNR N005-02-12-04-01
Przewdd kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 5,000 s e
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2.2 150 KNNR N005-02-12-02-05
Przewdd kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 55,000 s e
2.2 160 KNNR N005-02-12-04-01
Przewdd kabelkowy YDY 5x25,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 20,000 s e
2.2 170 KNNR N005-02-12-01-03
Przewdd kabelkowy YKLYeky 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 60,000 L
2.2 180 KNNR N005-02-12-02-03
Przewdd kabelkowy YKY 4x2,5 w listwach elektroinstalac metr 25,000 s e
2.2 190 KNNR N005-03-01-02-00
Mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych
w cegle szt 30,000 s e
2.2 200 KNNR N005-03-07-01-00
Lacznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 4,000 e
2.2 210 KNNR N005-03-07-02-00
Lacznik swiecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny szt 1,000 s
2.2 220 KNNR N005-03-08-05-00
Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 szt 3,000 s e,
2.2 230 KNNR N005-03-08-05-00
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane szt 22,000 s e
2.2 240 KNNR N005-03-08-07-00
Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykrecane szt 3,000 s e,
2.2 250 KNNR N005-04-06-01-00
Przycisk bezpieczenstwa GPW szt 1,000 s
2.2 260 KNNR NO005-04-04-04-00
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia glowna RG szt 1,000 s
2.2 270 KNNR N005-04-04-08-00
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia glowna RG szt 1,000
2.2 280 KNNR NO005-04-04-04-00
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT szt 1,000 s
2.2 290 KNNR NO005-04-04-08-00
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna
RT szt 1,000
2.2 300 KNR 514-05-10-01-00
Montaz sterownika PLC z kompletem modutow wej$¢/wyjs¢, sterownikami
Softstart szt 1,000 s e,
2.2 310 KNNR NO005-04-06-07-00
Montaz aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne szt 7,000 s
2.2 320 KNNR N005-04-06-01-00
Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny szt 1,000 s
2.2 340 KNNR NO005-05-11-06-00
Oprawa $wietlowkowa pyloodporna w obudowie z tworzyw sztucznych
OPK-236 2x36W kmpl 10,000 s
2.2 350 KNNR NO005-05-11-06-00
Oprawa $wietlowkowa pyloodporna w obudowie z tworzyw sztucznych
OPK-236 2x36W z modutem awaryjnym kmpl 5,000 s e
2.2 360 KNNR NO005-07-26-02-00
Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 1-zytlowego o przekroju do 50
mm? szt 6,000 e,
22 370 KNNR NO005-07-26-09-00
Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 5-zytlowego o przekroju do 16
mm? szt 2,000 e,
2.2 380 KNNR NO005-07-27-03-00
Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 zyt w kablu szt 2,000 s e,
22 390 KNNR NO005-07-27-04-00
Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 zyt w kablu szt 2,000 s e
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2.2 400 KNNR NO005-12-03-09-00

Podtaczanie przewodow kabelkowych do 4 mm? pod zaciski szt 20,000 s
2.2 410 KNNR NO005-12-03-08-00

Podtaczanie przewodow kabelkowych do 2,5 mm? pod zaciski szt 230,000 s e
2.2 440 KNNR N005-10-01-01-01

Montaz shupa o$wietleniowego stal szesciokatnego S-60 szt 3,000 s e
2.2 450 KNNR N005-10-04-01-01

Montaz oprawy LED na stupie szt 3,000 s e,
2.2 460 KNNR NO005-10-03-01-00

Montaz przewodoéw wciaganych do latarni wys 4 m b/wysiggnika kmpl 3,000 s e,
2.2 470 Kalkulacja wlasna

Lampa przenosna 24V szt 1,000 s
2.2 480 KNNR NO005-13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 30,000 s e
2.2 490 KNNR NO005-13-01-02-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 6,000 L
2.2 500 KNNR NO005-13-02-04-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt 3,000 s e
2.2 510 KNNR NO005-13-02-05-00

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 7 zyt szt 1,000 s
2.2 520 KNNR NO005-13-02-07-00

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 14 zyt szt 1,000 s
2.2 530 KNNR NO005-13-07-01-00

Sprawdzanie i pomiary obwodow sygnalizacji szt 12,000 s
2.2 540 KNNR NO005-13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza szt 4,000 e
2.2 550 KNNR NO005-13-05-02-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastgpna szt 33,000 s e,
2.2 560 KNNR NO005-13-04-05-00

Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 s
22 570 KNNR  NO005-13-04-06-00

Badania skutecznosci zerowania pomiar nastgpny szt 9,000 s
23 Instalacja wyréwnawcza w budynku SUW
23 10 KNNR N005-06-02-02-01

Przewdd uziemiajacy z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 50,000 s
23 20 KNNR NO005-06-11-05-00

Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm? na $cianie szt 20,000 s e
23 30 KNNR NO005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 s
23 40 KNNR NO005-13-04-02-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 17,000 s
2.4 Instalacja odgromowa
24 30 KNNR NO005-06-12-05-00

Zfacze kontrolne na polaczeniu pret-pret szt 6,000 s e
24 40 KNNR N005-06-01-01-03

Przewody odgromowe poziome pret FeZn ¢ 8 wsporniki obsadz metr 120,000 s e,
24 50 KNNR NO005-06-14-02-00

Ostony przewodow uziemiajacych dt do 2 m na cegle - zody w rurach

ostonowych w warstwie izolacji termicznej budynku szt 12,000 s e
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24 60 KNNR N005-06-11-11-00
Laczenie preta @ do 10 mm? na dachu szt 15,000 s e,
24 70 KNNR NO005-13-04-03-00
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000 s
24 80 KNNR NO005-13-04-04-00
Badania instalacji odgromowej pomiar nastgpny szt 5,000 s e
24 90 KNNR NO005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000 s
24 100 KNNR NO005-13-04-02-00
Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 5,000 s e
2.6 Agregat pradotwdrczy
2.6 10 KNR 504-13-04-16-00
Montaz zespotu pradotworczego 55 kVA na amortyzatorach szt 1,000 s
2.6 20 Kalkulacja wlasna
Dostawa agregatu pradotworczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V
z automatycznym rozruchem otwartego kmpl 1,000 s
2.6 40 KNR 504-15-01-05-00
Przeglad techniczny zespotu pradotworczego 55 kVA szt 1,000 s
2.6 50 KNR 504-15-02-05-00
Uruchomienie i proba zespotu pradotworczego 55 kVA szt 1,000 s
2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00
Badanie generatora do 25 MVA szt 1,000 s

OGOLEM KOSZTORYS SUW-02-00E
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PRZEDMIAR ROBOT SUW-02-00E
CPV:
Budowa: Przebudowa irozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Dmosin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dzialki nr ewid.: 303 obreb nr Dmosin Wie§
gmina Dmosin, powiat brzezinski
Inwestor: .l
PRZEDMIAR SUW-02-00E Strona 1 05-01-2017
SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN o
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Instalacje zasilajace i sterownicze zewngtrzne
1 10 KNNR  NO005-07-01-02-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 47,600
1 20 KNNR  NO005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat 3 m? 47,600
1 30 KNNR  NO005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 66,100
1 40 KNNR NO001-05-04-02-00 Reczne rozplantowanie 1 m*m ziemi wydobytej z wykopow kat 3 m? 15,680
1 50 KNNR  NO005-07-05-01-03 UtoZenie rur ostonowych zPCV ¢ 110 metr 40,000
1 80 KNNR NO005-07-13-01-26 Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanatach zamknietych metr 7,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Oswietlenie zewngtrzne 7,000
1 90 KNNR NO005-07-07-01-46 Ukladanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych r¢cznie metr 34,600
1 100  KNNR  N005-07-13-01-26 Ukladanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
1 110 KNNR  NO005-07-13-02-20 Uktadanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanatach zamknigtych metr 20,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Studnia-Otw. wlazu, wodomierz, 2*10 20,000
1 120  KNNR  NO005-07-13-01-30 Uktadanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanatach zamknigtych metr 20,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Studnia-poziom wody, temp. silnika 2*10 20,000
1 130 KNNR  N005-07-13-02-26 Ukladanie kabla YKYekw zo 5x10RE w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zasilanie pompy glebinowej 10,000
1 140 KNNR  N005-07-13-02-23 Ukladanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Studnia-suchobieg pompy 10 10,000
1 160 KNNR  N005-07-13-01-26 Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Pompa oprdzniajgca odstojnik 10 10,000
1 170 KNNR  N005-07-13-03-27 Ukladanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanatach zamknigtych metr 7,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WLZ 7,000
1 180 KNNR  NO005-07-07-03-47 Uktadanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych r¢cznie metr 10,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 WLZ 10,8 10,800
1 190 KNNR  NO005-07-26-09-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 16 mm? szt 6,000
1 200 KNNR  NO005-07-26-10-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-Zzylowego o przekroju do 50 mm? szt 2,000
1 210 KNNR  N005-07-26-05-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 3-zylowego o przekroju do 16 mm? szt 6,000
1 220 KNNR  N005-07-27-02-00 Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 zyt w kablu szt 14,000
1 230 KNNR  N005-07-27-04-00 Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 zyt w kablu szt 6,000
1 250 KNNR  NO005-04-04-01-02 Montaz skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskowa szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
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1 Studnia-obw. sterownicze 1 1,000
3 Odstojnik 1 1,000
1 260 KNNR  N005-09-07-02-00 Montaz uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3 metr 60,000
1 270 KNNR  NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajgcej pomiar pierwszy szt 1,000
1 280 KNNR  NO005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilodci 5 zyt szt 4,000
1 290 KNNR  NO005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 3,000
1 300 KNNR  NO005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 3 zyt szt 7,000
1 310 KNNR  NO005-13-02-06-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci 10 Zyt szt 3,000
1 320  KNNR  NO005-13-06-01-00 Badanie silnika asynchronicznego szt 1,000
2 Instalacje zasilajace i sterownicze w budynku
2.1 Roboty demontazowe
2.1 10 Kalkulacja wtasna Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni r-godz 200,000
2.2 Roboty montazowe
22 20 KNR 508-07-05-08-01 Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykrgcenie metr 50,000
22 30 KNNR  NO005-01-11-04-00 Kanal instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podtozu innym metr 50,000
22 40 KNNR NO005-01-10-01-00 Listwa elektroinstalacyjna klejona do podtoza nascienna LSN 40x20 tacznik prosty metr 70,000
22 50 KNNR NO005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegly nascienna LSN 32x15 facznik
prosty metr 140,000
22 60 KNNR  NO005-02-09-06-04 Przewod kabelkowy YKY 5x25,0 na uchwytach bezérubowych metr 3,200
22 70 KNNR  NO005-02-12-01-00 Przewéd kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 223,000
22 90 KNNR  NO005-02-12-02-17 Przewod kabelkowy wielozytlowy 10x1 w listwach elektroinstalacyjnych metr 51,000
22 100 KNNR NO005-02-12-01-00 Przewod kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 407,000
22 110 KNNR N005-02-12-01-04 Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 93,000
22 120 KNNR NO005-02-12-01-05 Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 293,000
22 140 KNNR NO005-02-12-04-01 Przewod kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 5,000
22 150 KNNR NO005-02-12-02-05 Przewod kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 55,000
22 160 KNNR N005-02-12-04-01 Przewod kabelkowy YDY 5x25,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 20,000
22 170 KNNR N005-02-12-01-03 Przewod kabelkowy YKLYeky 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 60,000
22 180 KNNR NO005-02-12-02-03 Przewod kabelkowy YKY 4x2,5 w listwach elektroinstalac metr 25,000
22 190 KNNR NO005-03-01-02-00 Mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w
cegle szt 30,000
22 200 KNNR N005-03-07-01-00 kLacznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 4,000
22 210 KNNR N005-03-07-02-00 ktacznik $wiecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny szt 1,000
22 220 KNNR NO005-03-08-05-00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2 szt 3,000
22 230 KNNR NO005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykregcane szt 22,000
22 240 KNNR NO005-03-08-07-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykrgcane szt 3,000
22 250 KNNR NO005-04-06-01-00 Przycisk bezpieczenstwa GPW szt 1,000
22 260 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia gtdéwna RG szt 1,000
22 270 KNNR NO005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzelnia gléowna RG szt 1,000
22 280 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT szt 1,000
22 290 KNNR N005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT szt 1,000
22 300 KNR 514-05-10-01-00 Montaz sterownika PLC z kompletem modutow wej$¢/wyjs¢, sterownikami
Softstart szt 1,000
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22 310 KNNR NO005-04-06-07-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne szt 7,000
22 320 KNNR NO005-04-06-01-00 Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny szt 1,000
22 340 KNNR NO005-05-11-06-00 Oprawa $wietlowkowa pyloodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236

2x36W kmpl 10,000
22 350 KNNR NO005-05-11-06-00 Oprawa $wietlowkowa pyloodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236

2x36W z modulem awaryjnym kmpl 5,000
22 360 KNNR N005-07-26-02-00 Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 1-zylowego o przekroju do 50 mm? szt 6,000
22 370 KNNR NO005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho konca kabla Al do 1 KV 5-zylowego o przekroju do 16 mm? szt 2,000
22 380 KNNR NO005-07-27-03-00 Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 Zyt w kablu szt 2,000
22 390 KNNR N005-07-27-04-00 Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 zyt w kablu szt 2,000
22 400 KNNR N005-12-03-09-00 Podtaczanie przewodow kabelkowych do 4 mm? pod zaciski szt 20,000
22 410 KNNR NO005-12-03-08-00 Podlaczanie przewodow kabelkowych do 2,5 mm? pod zaciski szt 230,000
22 440 KNNR NO005-10-01-01-01 Montaz stupa o$wietleniowego stal szesciokatnego S-60 szt 3,000
22 450 KNNR NO005-10-04-01-01 Montaz oprawy LED na stupie szt 3,000
22 460 KNNR N005-10-03-01-00 Montaz przewodow wciaganych do latarni wys 4 m b/wysiggnika kmpl 3,000
2.2 470 Kalkulacja wlasna Lampa przenosna 24V szt 1,000
22 480 KNNR NO005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 30,000
22 490 KNNR NO005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilo$ci 3 faz szt 6,000
22 500 KNNR NO005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 Zyt szt 3,000
22 510 KNNR NO005-13-02-05-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilo$ci 7 Zyt szt 1,000
22 520 KNNR NO005-13-02-07-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilo$ci 14 zyt szt 1,000
22 530 KNNR NO005-13-07-01-00 Sprawdzanie i pomiary obwoddw sygnalizacji szt 12,000
22 540 KNNR NO005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba pierwsza szt 4,000
22 550 KNNR NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastepna szt 33,000
22 560 KNNR NO005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000
22 570 KNNR NO005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar nastgpny szt 9,000
23 Instalacja wyréwnawcza w budynku SUW
23 10  KNNR  NO005-06-02-02-01 Przewod uziemiajacy z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 50,000
23 20 KNNR  N005-06-11-05-00 Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm? na $cianie szt 20,000
23 30 KNNR  NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
23 40 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 17,000
2.4 Instalacja odgromowa
2.4 30 KNNR  N005-06-12-05-00 Ztacze kontrolne na potaczeniu pret-pret szt 6,000
2.4 40 KNNR N005-06-01-01-03 Przewody odgromowe poziome pret FeZn @ 8 wsporniki obsadz metr 120,000
2.4 50 KNNR NO005-06-14-02-00 Ostony przewoddw uziemiajacych df do 2 m na cegle - zody w rurach ostonowych

w warstwie izolacji termicznej budynku szt 12,000
2.4 60 KNNR  NO005-06-11-11-00 ELaczenie preta o do 10 mm? na dachu szt 15,000
2.4 70 KNNR  NO005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000
2.4 80 KNNR  NO005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar nastgpny szt 5,000
2.4 90 KNNR  NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
24 100 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 5,000
2.6 Agregat pradotwdrczy
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2.6 10 KNR 504-13-04-16-00 Montaz zespotu pradotworczego 55 kVA na amortyzatorach szt 1,000
2.6 20 Kalkulacja wiasna Dostawa agregatu pradotworczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V

z automatycznym rozruchem otwartego kmpl 1,000

2.6 40 KNR 504-15-01-05-00 Przeglad techniczny zespotu pradotworczego 55 kVA szt 1,000

2.6 50 KNR 504-15-02-05-00 Uruchomienie i proba zespotu pradotworczego 55 kVA szt 1,000

2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00 Badanie generatora do 25 MVA szt 1,000




