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1. WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ST WO | Wymagania
Ogodlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych , ktore zostana wykonane w ramach przedmiotu zamowienia p.n. :

Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat

budowlanych
Specyfikacj¢ techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych jako cze$é dokumentow

przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w p. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robdot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych
1.3.1. Przedmiot robét budowlanych
Przedmiotem robot budowlanych jest budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych
gmina Dmosin
1.3.2. Zakres robot do wykonania na w/w obiekcie
1. Roboty budowlane wedlug specyfikacji technicznych i projektéw architektury i konstrukcji
2. Roboty instalacyjne wedlug specyfikacji technicznych i projektéw branzowych

Kody robét wedlug CPV

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
betonowanie - kod CPV 45262311-4

Zbrojenie — kod CPV 45262310-7

Roboty murarskie - kod CPV 45262500-6

tynkowanie - kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

Wyktadziny scienne - kod CPV 45432210-9

Kladzenie 1 wykladanie podlog - kod CPV 45432100-5

9. Instalowanie drzwi i okien 1 podobnych elementow - kod CPV 45421100-5
10. Instalowanie $cianek dzialowych - kod CPV 45421141-4

I'1. Instalowanie sufitow podwieszonych — kod CPV 45421146-9

12. Roboty 1zolacyjne - kod CPV 45320000-6

13. Wykonywanie konstrukcji dachowych - kod CPV 45261100-5

14. Wykonywanie pokry¢ dachowych - kod CPV 45261210-9

15. Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate - kod CPV 45450000-6

16. Wznoszenie ogrodzen — kod CPV 45342000-6

17. Roboty instalacyjne wedtug ST i projektéw branzowych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Catte o Bl LA il oy

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi;
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 1
Roboty ziemne
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST -2
Roboty betonowe i zelbetowe
3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 3
Roboty murowe
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 4
Roboty tynkarskie



5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 5
Roboty malarskie
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 6
Wykladziny scienne
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 7
Roboty posadzkowe
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 8
Stolarka okienna i drzwiowa
9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 9
Lekkie scianki dzialowe , sufit podwieszony i obudowa poddasza
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 10
Docieplenie scian budynku
11.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 11
Roboty izolacyjne
12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 12
Wigzba dachowa , pokrycie dachowe i obrobki blacharskie
14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — ST - 13
Roboty rozne i ogrodzenie dzialki
15 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych robét branzowych |

1.4. Informacje o terenie
Roboty bgda realizowane w miejscowosci Nowostawy Dolne na dziatkach nr ewid. 346 347 _ 348

1.5, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce — Prac towarzyszacych nie przewiduje sie .

Roboty tymczasowe — ogrodzenie placu budowy , zaplecze dla potrzeb wykonawcy . Wymagane
jest , zeby Wykonawca zapoznal si¢ z terenem budowy . W ramach robét tymezasowych
Wykonawca wykonana zaplecze budowy , w tym zaplecze socjalno-sanitarne , place sktadowe

1 drogi tymczasowe, niezbedne dla przyjetej przez niego technologii robét | oraz tymczasowe
ogrodzenie placu budowy . W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilo$é i rodzaj
koniecznych robot tymczasowych dla przyjetej przez niego organizacji placu budowy .
Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizacje ruchu w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na placu budowy i na drodze
dojazdowej oraz swoim dziataniem nie pogorszy stanu drog publicznych oraz stanu dziatki
Inwestora . Wykonawca obowiazany jest dziata¢ w sposdb zapewniajacy nie naruszenie interesow
0s0b trzecich , oraz przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczefistwa i
higieny pracy .

Po zakonczeniu budowy Wykonaweca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z ktorego korzystat
podczas realizacji budowy przywroci do stanu pierwotnego .

Koszt wykonania robot tymezasowych Wykonawca ujmie w ogélnej cenie ryczaltowej swojej |
oferty za wykonanie robot .

1.6. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1 ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Kontrakt — umowa na wykonanie robot objetych zamowieniem na wykonanie zadania :
,,Budowa straznicy OSP w Nowostawach Dolnych”, zawarta pomiedzy Wykonawca
Zamawiajacym.

1.6.2 Inspektor - osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.




1.6.3 Roboty stale - oznaczaja roboty (wiacznie z urzadzeniami), ktore maja byé wykonane
stosownie do kontraktu,

1.6.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materialow oraz robot.

1.6.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materialy
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem
materialow w pozycjach przedmiaru robot , w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z
odzysku".

1.6.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.6.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, roz. 2).

1.6.8. Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatno$é wyrobu lub
elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.

1.6.9. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
i lub wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu I stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i
tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

1.6.10.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania, W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno&¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.6.11.Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sq zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.6.12.Dokumentacja projektowa
dokumentacja  projektowa  budowlano-wykonawcza, dokumentacja  projektowa
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym .

1.7.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i




odbioru robot budowlanych , poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe).
1.7.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada projekt budowlano- wykonawczy
(2) Dokumentacja Powvkonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

Kontraktowej
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé¢ dokumentacje

powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacjg geodezyjng .

1.7.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych
1. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
integralng czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
2. Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
3. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc)i. Cechy
materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancyi.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s0b nieupowaznionych. Wymagania odnosnie organizacji i zabezpieczenia
terenu budowy przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot budowlanych.
(b) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Wymagania odnosnie
tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.4. niniejszej Specyfikacji Techniczne)
wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

W okresie trwania budowy i wykoficzania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokotl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na lokalizacje skiadowisk i drog
dojazdowych.

Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie norm okreslonych w przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska w trakcie realizacji robot obcigzaja Wykonawce .

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robat,
a po zakonczeniu robot ich  szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. ujawnione w przekazanej dokumentacji i mozliwe
do stwierdzenia przy dolozeniu nalezytej starannosci przez Wykonawce . Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim
harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o8 przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy i ladunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe



wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ .

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie.

1.7.13. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich
instytucji, ktorych obecnosc jest wymagana i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym
staraniem, a koszty za ich wykonanie begda zawarte w kwocie ryczattowej .

2. MATERIALY

2.1. Pozvskiwanie materialow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy . Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materialy , Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig nie




przyjeciem robot i niezaplaceniem za ich wykonanie .

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
1 whasciwosci do robét 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora lub projektanta.
Na wariantowe zastosowanie materialow musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZET
Wrykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe), ST 1 wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds
spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie inspektora beda usunigte z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

3.1.0golne zasady wykonywania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robot, za ich zgodnodé z
dokumentacja projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc, za dokiadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w




dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jeshi wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora beda wykonywane nie poznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakoscl, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora,

6.2. Zasadv kontroli jakosci robat
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnact zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatlow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac)i projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosc sa okreslone w ST |, normach i
wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo . Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosé co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6. 5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak




najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
6.6. Badania prowadzone przez inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania i1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac
probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materialy , ktore posiadajg
(1) certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych .
(2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
normy , jesli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.(1)
Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej 1 ST. W
przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe begda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi, Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumeniv budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey, Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw,
Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcey, inspektora nadzoru i
projektanta.




(2) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru . Dokumenty te stanowia =zalacznik do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

(3} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2)
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot.
- protokoty z narad 1 ustalen,
- korespondencije na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego 1 projektanta.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot
Przedmiar robot stanowi integralng cz¢s¢ dokumentow przetargowych 1 zostanie razem
z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy .

7.2 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i1 inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania duzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,
obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rohdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie odeinka lub czesci,
c) przejecie koncowe po wykonaniu caltoéci robot |
d) przejecie ostateczne po uplywie okresu gwarancji .
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentac)a projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka
Przejecia odcinka robot dokonuje sig jak przy przejeciu koncowym robot.
Przejecie odcinka polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét, i dotyczy:
a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zalaczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.
b) kazdej znaczace) czesci robot stalych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
c¢) kazdej czesci robot stalych, ktora Zamawiajacy wybral celem zajecia lub
uzytkowania przed ukonczeniem.
8.4. Przejecie koncowe
Kiedy calo$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu
zwolania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .
8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych |
- uwagi 1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
- dziennik budowy
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
jezeli byly wymagane ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- wyniki badan i pomiarow elektrycznych. bedg
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po komisyjnym przejgciu robot po uplywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem .




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozyc)i przedmiaru robot.
Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniac wykonanie robot okreslonych w ST i
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

9.2, Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczgce organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac: organizacje i zabezpieczenie terenu
zaplecza 1 budowy tj.:
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu  urzadzenia
zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym
wSTWO. p. 1.74),
- wykona¢ wszystkie prace wstgpne potrzebne do wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,
- uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzié go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

9.2.2. Podstawy platnosci
(1) W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie

z wymaganiami p. 9.2, L.( 1):
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, swiatta

ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;
- eksploatacj¢ 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, demontaz

zamontowanych urzadzen tymczasowych; prace porzadkowe.
(2) W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
z wymaganiami p. 9.2.1 (2) prace porzadkowe.

9.3, Tablice informacyjne

9.3.1. Wymagania dotyczjce tablic
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonaé, ustawié i utrzymacé tablice

informacyjne na czas wykonywania robot.

9.3.2 Podstawy platnogci.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1-

- dostarczenie i zainstalowanie tablic;
- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;
- demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstaws wykonania robét sa -

10.1 Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez

Zamawiajacego .

10.2 Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w réznych miejscach

powoluja sie na ;
- Polskie Normy (PN),



- przepisy branzowe,

- instrukcje ,

- aprobaty techniczne materialtow budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, w scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Zaktada sie. iz
Wykonawca doglgbnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.



