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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą: 

    
       Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin, gmina Dmosin

Inwestor :

                  Gmina Dmosin
                  95-061 Dmosin 9

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3

1.3. Zakres robót objętych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla następujących
elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

         SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
         SST - 02 - Roboty ziemne 
         SST - 03 - Roboty izolacyjne  
         SST - 04 - Roboty betonowe i zbrojarskie  
         SST - 05 - Roboty  dachowe z orynnowaniem  
         SST - 06 - Stolarka okienna i drzwiowa  
         SST - 07 - Roboty termoizolacyjne
         SST - 08 - Roboty posadzkarskie  
         SST - 09 - Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie
         SST - 10 - Roboty drogowe i zewnętrzne
         SST - 11 - Montaż urządzeń technologicznych  
         SST - 12 - Montaż przewodów grawitacyjnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
                          oraz wentylacji  
         SST - 13 - Montaż przewodów ciśnieniowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
         SST – 14 - Studnie głębinowe
         SST – 15 – Linie kablowe
         SST – 16 – Instalacje elektryczne



1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i
projektantem.

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.6. Obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót
dodatkowych nie objętych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu
zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN). 

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną. 



1.4.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z
także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację: 
     -  Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą:

”Projekt przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin”

       -  oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
SST.



W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją
budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.



Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Zarządzającego realizacją budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją
budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do
zatwierdzenia.



1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Zarządzającego realizacją budowy.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Zarządzającego realizacją budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem i
niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego
realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Zarządzającego realizacją budowy.



2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego
realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.



Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w



pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy

Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą  lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.



Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2  Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.



8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.

PZJ,
7. opinię sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.



8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i
rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarządzającemu realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 01     Roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe

1. Wstęp

1.1.   Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

       Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin, 
gmina Dmosin

   

   

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
przewidzianych w projekcie budowlanym robót przygotowawczych i  rozbiórek . 
W zakres tych robót wchodzą następujące elementy:

• rozbiórka istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich;
• rozbiórka pokrycia dachowego, płyt dachowych prefabrykowanych;
• rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych;
• rozbiórka tynków wewnętrznych;
• demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych;
• demontaż istniejących urządzeń wyposażenia technologicznego stacji - zbiorników

hydroforowych i filtracyjnych, aeratorów, sprężarek, rurociągów technologicznych
z armaturą i przyborów sanitarnych;

• demontaż elementów istniejącego ujęcia wody - pomp głębinowych oraz głowic
studni wraz z armaturą i wyposażeniem;

• demontaż elementów prefabrykowanych - płyty nastudzienne odstojników
popłuczyn;

• odwóz gruzu z rozbiórki i demontowanych urządzeń na odkłady przeznaczone dla
tego typu odpadów w celu utylizacji;

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu

samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się i zanieczyszczaniem trasy

przewozu .

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

– zabezpieczyć na czas trwania robót istniejące na powietrzne i podziemne linie energetyczne,

instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz pozostałe istniejące naziemne i

podziemne uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

 (1) Pokrycie dachowe wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi rozbierać ręcznie.

Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający

przed uszkodzeniem. Zdemontowane elementy nadające się do ponownego użycia

należy oczyścić i odwieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego;

 (2) Elementy instalacji elektrycznej/odgromowej i urządzeń rozbierać ręcznie - materiał

przemieścić poza obręb budynku i odwieźć na składowisko;

(3) Ściany ceglane, tynki, elementy nawierzchni drogowej oraz konstrukcje betonowe –

rozbierać z użyciem narzędzi wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spuszczeniem

rynnami;

 (4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do

odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.



(5) Demontaż prefabrykowanych płyt stropowych, kratownic oraz zbiorników i pozostałego

wyposażenia technologicznego prowadzić przy pomocy wykonać przy pomocy

dostosowanych środków transportu pionowego i poziomego;

 (6) Teren wokół obiektu oczyścić z resztek materiałów, gruzu itp..

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

– Rozbiórka pokrycia dachowego i stolarki – 1 m2 – metr kwadratowy rozebranej połaci

dachowej lub 1 szt. zdemontowanego elementu techologicznego - zgodnie z jednostkami

użytymi w opracowanym kosztorysie;

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót

zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe i przepisy związane

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym   projektu robót.



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 02   Roboty ziemne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wchodzących w zakres zadania pod

nazwą:

              Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
zakresie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i obejmują:

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenie budowy nowych obiektów

i rurociągów grawitacyjnych i tłocznych;  

• wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład stały lub tymczasowy;  

• wykopy ręczne z odwozem urobku taczkami;

• zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;

• wykonanie podsypek piaskowych wynikających z realizacji różnych obiektów związanych 

z rozbudową Stacji;   

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do
rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależ ności od rodzaju gruntu określone w dokumen-
tacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów; 

1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.



1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru: 
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gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty
do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki
przewodów i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego
wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego,
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być
grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu
ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być
równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.



Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem
naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach
o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0
(osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności
osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną
podbudową drogi.   

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.  Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki
ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie wytyczenie osi przewodów,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości
prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od
rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych
gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

Zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą warunki lokalne wykonania robót
ziemnych wykopy należy wykonać jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczność. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku
możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład
tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.



5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja
dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego
podłoża wzmocnionego  ± 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie
powinno być większe od – 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Projekt nie przewiduje tymczasowego odwodnienia wykopów z uwagi na brak obecności
wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi jednak umożliwiać jego prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów obiektów liniowych
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopów.

 Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania
odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

1. sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i
środkami transportu; 



7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały
wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;
− zasypanie wykopu;
− zagęszczenie gruntu;
− odwodnienie terenu robót,
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych

podłoża przez obciążenie płytą
5.
6.

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 03  Roboty  izolacyjne

1. Wstęp

1.1   Przedmiot SST-03

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych wchodzących w zakres zadania pod

nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  w obiekcie objętym przetargiem.

Zestawienie robót izolacyjnych:

• przygotowanie i zagruntowanie powierzchni ścian fundamentowych emulsją

biumiczną;

• izolacja fundamentów wysokoelastyczną, grubowarstwową masą

uszczelniającą modyfikowaną polimerami;

• izolacje pionowe przeciwwilgociowe bitumiczne;

• izolacje poziome masą asfaltowo – żywiczną;

Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar

robót. 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY.



2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.   Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji hydroizolacyjnych   

2.2.1     Izolacje z elastycznej masy uszczelniającej – dwuskładnikowej  modyfikowanej

polimerami;

Ze względu na specyficzne właściwości składników powyższego preparatu jego

stosowanie powinno być zgodne ze szczegółową instrukcją wykonywania powłok

uszczelniających dostarczaną wykonawcy wraz z zakupionymi preparatami konkretnej firmy.

System ten spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w

karcie technicznej "Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 2005

roku.

3.     SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     TRANSPORT

Ogólne wymagania – zgodnie z p. 4 OST - 00

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje hydroizolacyjne

5.1.1 Izolacja z preparatu z grupy: masy uszczelniające  – dwuskładnikowe

modyfikowane  polimerami;  

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, tłuszczu i luźnych cząstek. Na

powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości olejów, oleju do smarowania deskowania,

tłuszczu, kurzu oraz innych środków antyadhezyjnych. Powierzchnie murowane należy szczelnie

zafugować. Do gruntowania materiałów mineralnych należy użyć odpowiedniej emulsji

wskazanej przez producenta. Ewentualne tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy

najpierw zmatowić mechanicznie. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nakładane są warstwy

własciwego preparatu w ilości  zgodnej ze wspomnianą szczegółową instrukcją producenta.

 W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony

na nakładanej warstwie preparatu.  



Niskie temperatury wydłużają, a wyższe skracają czas obróbki. Preparat może po 

wymieszaniu zostać naniesiony na powierzchnie pionowe w jednym cyklu roboczym 

bezpośrednio przy użyciu kielni lub gładkiej kielni w równomiernej warstwie. Do 

lepszego wygładzenia poleca się zwilżyć narzędzia wodą.   Pierwsza warstwa musi 

całkowicie wyschnąć, zanim zostanie nałożona druga warstwa.

Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie siatek zbrojących

lub włókniny elastycznej i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą przykrycie krawędzi

poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą.

Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z preparatu należy chronić przed wilgocią lub

opadami deszczu.

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.   ODBIÓR ROBÓT



8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące

dokumenty:

− dokumentacja techniczna,

− dziennik budowy,

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów,

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

• zagruntowanie podłoża,

• wykonanie izolacji,

• wykonanie warstwy ochronnej jeśli jest wymagana,

• uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
INSTRUKCJE STOSOWANIA

f. DEITERMANN

Instrukcje stosowania preparatu Eurolan TG 5 i SUPERFLEX 1



 

 

 

             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 04  Roboty betonowe i zbrojarskie

I.  SST – 04/1  Roboty betonowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot SST – 04/1

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04/1 (zwanej dalej SST)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych wchodzących w zakres
zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie betonu i podkładów betonowych w elementach konstrukcyjnych objętych
kontraktem :

• wykonanie zewnętrznych podestów z betonu konstrukcyjnego C16/20;

• podkłady i podłoża betonowe C8/10

• beton w elementach budowli - płyty fundamentowe i podłogowe C12/15

 

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w 0ST  :

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami

stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w

ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.



Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych

elementów lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.

2. Materiały
2.1.     Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B-
30000:1990 lub z  dodatkami mineralnymi o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy C8-C20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20

b) Wymagania dotyczące składu cementu
– Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz norm związanych.

 (2) Kruszywo.
α) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa
betonu.

2.2.  Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować

mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

2.3.     Materiały do wykonania podkładów betonowych
Beton kl. B8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.

2.4  Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z
wyżej wymienioną normą.

2.5  Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Domieszki do betonów muszą posiadaćAprobatę Techniczną wydaną przez ITB do
ich stosowania w budownictwie .  

3. Sprzęt
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w dowolnego typu betoniarkach o

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).



4. Transport
4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
 (2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1.     Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2

minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

 (4) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów. 



6.    Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Betony konstrukcyjne i podkładowe – 1 m3 wykonanej konstrukcji i podkładu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  objętości.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002         Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050  Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

 

 

 

II.   SST – 04/2   Zbrojenie  betonu

1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST-04/2

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04/2 (zwanej dalej SST)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zbrojeniem betonów

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

• przygotowanie i montaż zbrojenia

1.4.   Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. Materiały
2.1.     Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

 (4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1.     Wykonywanie zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi

zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w

deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed

ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia

prętów oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać



podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości
otulenia.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy
kg/mb po przeliczeniu na t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg OST-00 – p. 8.2

8.2.     Odbiór końcowy – wg OST –00 p. 8.4

8.3.     Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez

Inspektora nadzoru  oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia
prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót.

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 05     Roboty dachowe z orynnowaniem

1. WSTĘP

1.1.   Przedmiot SST-05

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-07 zwanej dalej SST są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia

dachowego z orynnowaniem  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
dotyczących wykonania i odbioru pokryć dachowych na budynku Szkoły Podstawowej w
Orzynach. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanym robót pokrywczych o następującym
zakresie: 

• pokrycie z papy asfaltowej na odeskowaniu;

• rynny dachowe z bl. ocynkowanej 1/2fi 150;

• rury spustowe z bl. oc. fi 12 cm;

• obróbki z blachy powlekanej;

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST
Wymagania ogólne.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

- Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-EN
10203:1998. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową
– równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie
antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

- Blacha dachówkowa grubości 0,5 ÷ 0,7 mm obustronnie cynkowana metodą ogniową,
pokryta powłokami akrylowymi lub poliestrowo-sylikonową w kolorze ceglastoczerwonym
oraz warstwą pasywacyjną. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna z PN-84/H-92126.
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860 ÷ 7200 mm.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3.  SPRZĘT

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

4.  TRANSPORT

- Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki
transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5 ÷ 10 ton
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony
- ciągnik kołowy z przyczepą
- Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
- Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
- Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu.



- jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu nie może przekroczyć 1 m.

- Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i przewożonych materiałów.

- Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
- Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane

do rodzaju pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią

deskowania a łatą o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej)

- równość połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub na 3 płatwiach (przy podkładzie z łatwi)

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym.

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycia z blachy

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z

wymaganiami podanymi w p. 5.1.
- deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
Wilgotność desek nie powinna być większa od 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać na pióro i wpust lub na
przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w
deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkładowa powinna być umocowana do podkładu gwoździami,
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku

pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy
okapie. 

5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać
następujących zaleceń:
- łaty należy przybijać na kontr łatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ

ocynkowanych,
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.



5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach dachówkowych

Pokrycia dachowe z blachy stalowej odpornej na korozję z powłokami poliestrowymi, powinny
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Przy montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc
ciętych,

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem,
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane, w co drugiej fali,
w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym
szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,

- przed montażem blach dachówkowych należy zamocować haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy,
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak, aby powietrze
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek,
w celu uniemożliwienia przedostania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o
pochyleniu połaci do 30o zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu,
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie
nachylenia połaci powyżej 30o można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne
części fal,

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować
farbą zaprawową.

5.8. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji...

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych



- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha..

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

- Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych

- Pokrycia z blachy
- kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1,2,3:2002 oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
- dla robót 45261210 – krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni

dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,5 m2

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.         Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.2.  Odbiór podkładu

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku
prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku

.
8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podkładu, dokładności wykonania
pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników

badań międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności
wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi, a także program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST dały
pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia - (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.)
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
obejmuje sprawdzenie:

prawidłowości połączeń poziomych i pionowych



mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
prawidłowości spadków rynien
szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę
wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Pokrycie dachu blachą

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
- - ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m
- oczyszczenie podkładu
- pokrycie dachu blachą płaską łącznie z przygotowaniem łapek, żabek oraz obrobienie

kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokwitowaniem lub
- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych, łącznie

z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu)

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
- likwidację stanowiska roboczego.

9.2.  Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń
- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania przy odbiorze
N-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
N-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe wydanie ITB Warszawa 2004 r.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 06   Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wstęp

1.1.   Przedmiot SST - 06

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej wchodzącej w zakres

zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie i montaż zaprojektowanej stolarki i ślusarki budowlanej w elemen-

tach objętych kontraktem:

• okna PVC z szybami zespolonymi o wsp. U = 1.1 w/m2K;

• drzwi wewnętrzne płytowe z ościerznicami;

• drzwi zewnętrzne stalowe pełne, ocieplone z blachy ocynkowanej powlekanej;

• brama dwuskrzydłowa pełna, ocieplana z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej;

     Szczegółowy zakres – zgodnie z przedmiarem.

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.



1.5.1     Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do 
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

1.5.2 Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych,
w których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-77/B-2011

1.5.3 Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z rysunkami
znajdującymi się w załączniku nr 1.

1.5.4 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-
02020;

1.5.5    Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone z godnie z rysunkami 
w załączniku nr 1.

1.5.6 Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie
z PN-91/B-02020, okna nierozszczelnione należy stosować wyłącznie
w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem
powietrza.

1.5.7 Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej
pomieszczeń wg PN-87/B-02151/03.

1.5.8 W oknach składających się z dwóch lub większej ilości elementów okiennych należy w
miejscach zespolenia zastosować słupki wzmacniające systemowe zakotwione
w murze.

2. Materiały

Wszystkie wyroby należy wbudować jako kompletnie wykończone wraz z okuciami i

powłokami malarskimi. 

Szczególne właściwości drzwi jak odporność ogniowa, własności antywłamaniowe i

antypaniczne powinny być potwierdzone posiadaniem przez wyrób Certyfikatu Zgodności

oraz Aprobaty Technicznej ITB i trwale oznaczone we właściwym miejscu na

konkretnym egzemplarzu drzwi.



2.1
Okna PCV 

2.1.1 Kształtowniki- powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum

trzykomorowe, w kolorze białym wg określonych przez producenta norm,

wzmocnione kształtownikami.

2.1.2 Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz

wzmacniania wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe

o przekrojach dostosowanych do komór kształtowników tworzywowych.

Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową

275g/m2

2.1.3 Szyby – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy szklić

szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach współczynnika

przenikania ciepła odniesionym do środkowej części szyby (bez

uwzględnienia mostków termicznych) K=1,1 W/m2K, spełniającymi

wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności

akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony

przeciwdźwiękowej pomieszczeń).

2.1.4 Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy

stosować kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto,

Siegenia lub inne o tożsamych parametrach technicznych i użytkowych.

Okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń

eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki

rozwieralności.

2.1.5 Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy

wykonać w konstrukcji jednoramowej z materiałów spełniających wymagania

normowe.

2.1.6 Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego

PCV powinny mieścić się w przedziale określonym przez producenta systemu.

Kształt i szczegółowe wymiary powinny być zgodne z dokumentacją

systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-

10085/A2+A3.



2.1.7 Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45o należy łączyć

w narożach ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny

z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła powinno być wykonane za

pomocą łączników mechanicznych, oraz zwiększenie sztywności elementów

ościeżnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość

zgrzewu powinna spełniać wymogi zakładane przez producenta dla

poszczególnych profilów z nieplastyfikowanego PCV.

2.1.8 Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez

producenta okuć, z uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji

producenta kształtowników tworzywowych. 

2.1.9 Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie

skrzydła należy wykonać otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do

wentylacji wrębów na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny być zgodne

z dokumentacją systemową. 

2.1.10 Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna,

łącząc w połowie długość górnego poziomego ramiaka skrzydła.

2.1.11 Osadzenie szyb - szyby powinny być osadzone na podkładkach

rozmieszczonych na wrębie (zależnie od położenia osi obrotu skrzydła)

zgodnie z instrukcją ITB nr 183.

 

2.2.  Elementy stolarki budowlanej drzwiowej powinny być zabezpieczone przed korozją

biologiczną. Należy impregnować:

elementy drzwi;

powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.2.1. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST

B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.2.2. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego

Zakładu Higieny.

2.2.3. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie

czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni

elementów od strony pomieszczenia.



2.3  Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV

2.3.1 Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinny być większe niż 1/300 rozstawu podpór kl. C wg PN-EN
1210.2001.

2.3.2 Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą
prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna
powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia.

2.3.3 Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej

w płaszczyźnie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-

75/7150-03 powinny zachowywać sprawność działania.

2.3.4 Współczynnik przenikania ciepła – ( ram) nie powinien przekraczać

Ur<2.0W/m2K.

2.3.5 Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w

granicach wymaganych zgodnie z PN-91/B-02020.

2.3.6 Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać

przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni wodą w ilości 120 l na

1m2 pow. przy różnicy ciśnień ∆ = 25daPa.

2.3.7 Izolacyjność akustyczna – wskaźnik izolacyjności akustycznej nie mniej

niż Rw=32dB powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym na

podstawie PN-87/B-02152/03.  

2.3.8 Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z

wysokoudarowego PCV zobowiązana jest przedstawić i dołączyć

zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów:

a) Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w

budownictwie.

b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją

zgodności producenta.

c) Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń.

d) Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone)

2.5.     Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.



Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robót

5.1 Montaż  okien

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad:



• Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości

12 do 15 cm od górnych i dolnych naroży ram okiennych.

• Dla okien o wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy

pośrodku ram pionowych a dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między

poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm.

• Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m

i kolejne dla okien szerszych dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną

szerokość okna do 70 cm. Kotwy na górnej ramie mocować w pobliżu słupka

środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą

zewnętrzną.

• Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego

o przekroju 100 x 25 mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym

słupkiem ramy okiennej.

• Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze

okiennym za pomocą klinów drewnianych i umocować kotwy okienne

w ościeżach ściany przy pomocy kołków rozporowych.

• Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem

a ościeżnicą okienną wypełnić pianą poliuretanową.

• Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne.

• Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać

tynk gipsowy ościeży, ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień

i porowatości.

• Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą

bezbarwną silikonową.

• Styk okna z wewnętrznym parapetem lastrykowym zamaskować

ćwierćwałkiem z PCV lub drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor

biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa po osadzeniu nie powinna

wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki

podokiennika należy naprawić klejem.

• Ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.

• Zamontować zdemontowany podokiennik blaszany.

5.2.      Przygotowanie ościeży.



• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

• Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3

•  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć

listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości

okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.



5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Drzwi przeciwpożarowe winny być montowane pod nadzorem producenta lub poprzez

zlecenie montażu jego ekipie serwisowej.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu świadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;

w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w

ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1

5.3.     Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny

wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.



Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: – 1 kpl. wykonanego i zamontowanego elementu stolarki lub

ślusarki.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad

podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

11. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

-  Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

      -  Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 07  Roboty termoizolacyjne  

1.  Wstęp

1.1   Przedmiot SST-07

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-09 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych obiektów  wchodzących w

zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie termomodernizacji budynku polegającej na wykonanie poniżej wyszczególnionych robót

objętych przetargiem:

• wykonanie warstwy wyrównawczej na ścianach i ościerzach z płyt styropianowych ;

• wykonanie ocieplenia ścian ;

• tynk cienkowarstwowy akrylowy na warstwie z siatki zbrojącej;

• izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ;

Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar

robót. 

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2.    MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach   ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy ocieplenia elewacyjnego systemu STYROMAT – zgodnie z wymaganiami

APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-8740/2011.

Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano również tynki zewnętrzne

cienkowarstwowe mineralne o określonej fakturze na styropianie i siatce. Styropian do ścian

mocować na klej i dodatkowo na plastykowe kołki. Na ścianach parteru należy wykonać

dodatkową warstwę zbrojącą pod właściwą warstwą siatki jako zabezpieczenie przed

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Tynk barwiony poprzez podwójne pomalowanie wg próbek kolorystyki elewacji.  

Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu szczelin

dylatacyjnych wynikających z konstrukcji budynku. W tym celu należy zastosować profile

dylatacyjne lub listwy cokołowe z taśmą uszczelniającą.

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące przyjmowanych wyrobów na budowę  

Do izolacji należy stosować siatki budowlane nie podlegające rozkładowi biologicznemu.

Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz przyczepność do sklejanych materiałów,

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przewidziane w

projekcie.

Wykonawca powinien zapewnić:

− odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do 

czasu ich przyjęcia na budowę;

−

− pomieszczenia, w których wykonawca będzie dokonywał przyjmowania na budowę w/w 

wyrobów;

− pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.

Wyroby do wykonywania izolacji powinny być dostarczone na budowę z następującymi

dokumentami:

− certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną;

− wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie;



− informacją o okresie przydatności do stosowania;

− podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi.

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji wykonawca

powinien sprawdzić:

− zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

− kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę 

− wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości

losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 

właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, o ile 

kontrola taka była przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który

został przyjęty na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z

warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub

w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach.

2.3. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych obejmują płyty styropianowe EPS 70-

100 oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża a także elementy systemu STYROMAT.

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do 

izolacji powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczonego podłoża, nie niższą 

niż 10oC. Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z 

instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty 

technicznej i powołanymi w projekcie.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania 

obejmują:

− oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne 

przycięcie do odpowiednich wymiarów;

−

− wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je 

do ujednorodnienia (jednolity wygląd i kolor).

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

2.4. Materiały do izolacji termicznych    

2.4.1.     Styropian  

Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA. 

a) Wymagania

− płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

− płyty styropianowe powinny być sezonowane co najmniej 2 miesiące



− dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń do 5 mm

− współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m.K  

− wymiary:

− długość - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

− szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

− grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

β) Oznaczenie

Oprócz kodu oznaczenia producent powinien podać na wyrobie lub jego opakowaniu

następujące informacje:

- nazwę i charakterystykę wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza
typ wyrobu, 040 symbolicznie zapisaną wartość maksymalną deklarowanego współczynnika
przewodzenia ciepła 0,040 W/(m.K), FASADA to słowne, skrótowe wskazanie
podstawowego zastosowania wyrobu;

- nazwę, logo i adres producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku produkcji;
- datę, zmianę produkcji i dane zakładu produkcyjnego;
- klasę reakcji na ogień;
- deklarowany opór cieplny;
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła;
- grubość nominalną;
- nominalną długość, szerokość, liczbę sztuk i powierzchnię płyt w opakowaniu;

c) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

d) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

e) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu

drogowego.

2.4.2 Elementy ocieplenia systemu STYROMAT.  

         Polistyren – winien spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na rozciąganie co

najmniej 100 kPa wg normy PN-EN 13163:2009, współczynnika przewodzenia ciepła 0,032

W/mK wg normy PN-EN 12667:2002 i gęstości objętościowej 40-45 kg/m3 wg normy PN-EN

1602:1999.

Płytki klinkierowe – powinny spełniać wymagania normy PN-EN 771-1:2005 w zakresie

reakcji na ogień A1, mrozoodporności kl. M2 i nasiąkliwości <6%.

Zaprawa do spoinowania – winna spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2009 lub

PN-EN 13888:2009.



3.     SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymagań ogólnych podanych w OST-00 w p. 4.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych   

Izolacje cieplne należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość 

przygotowania została potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru 

przejściowego.

Podłoże pod izolację cieplną powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a 

dopuszczalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej ścian są następujące:

− wszystkie prace związane z docieplaniem należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC;

− powinny być już wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w ścianie ocieplanej, a także wszelkie

progi;

− nie należy zakładać rur spustowych;

− należy sprawdzić nośność podłoża, przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu;

− powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem, 

− następnie należy ją zmyć i odczekać aż wyschnie;

− nierówności podłoża do 2 cm można pozostawić, większe należy wypełnić zaprawą;

− płyty styropianowe należy mocować do podłoża na klej i kołki wg wybranego przez 

Zamawiającego systemu.

5.2  System elewacyjny z ociepleniem  STYROMAT.  

System termoizolacyjnych płyt klinkierowych polega na łączeniu płytek klinkierowych z

polistyrenem oraz łączeniu już gotowych elementów z podłożem nie wymagając na żadnym

etapie produkcji bądź montażu   użycia klejów ani żadnych zapraw cementowych. 

Wykonany w elementach klinkierowych tzw. "jaskółczy ogon" umożliwia bezklejowe

połączenie ich z warstwą ociepleniową.

Montaż termoizolacyjnych płyt klinkierowych należy wykonać za pomocą atestowanych

łączników umieszczonych w poliwęglanowych tulejach zatopionych w warstwie izolacyjnej.

Wszystkie elementy systemu łączą się ze sobą na "zakładkę" co uniemożliwia powstawanie tzw.

"mostków termicznych" i znacznie ułatwia pracę.  



Przed przystąpieniem do prac należy:

-  sprawdzić równość podłoża;

-  zdemontować elementy ścienne i parapety (punkty świetlne, anteny, markizy i.t.p.);

-  rozmierzyć ścianę w ten sposób aby móc zaplanować cięcie płyt zachowując wzór z 

przesunięciem o ½ cegły.

Nierówności poniżej 10 mm w promieniu 1,5 m nie wymagają wyrównania. Natomiast

większe nierówności należy zlikwidować poprzez nałożenie tynku bądź kleju. Szczególnie

polecanym sposobem, jest przymocowanie płyty styropianowej o grubości uzależnionej od

potrzeb i wyrównanie powierzchni przy użyciu tarki do styropianu. 

Stosując płytę styropianową wyrównawczą o grubości do 25 mm nie jest niezbędna

wymiana kołków mocujących na dłuższe. Większe grubości płyty powodują konieczność

dostosowania długości łączników do dodatkowej warstwy ociepleniowej. Maksymalna grubość

dodatkowego docieplenia wynosi 10cm. 

Montaż płyt klinkierowych termoizolacyjnych należy rozpocząć od zamocowania listwy

startowej, którą należy bardzo dokładnie wypoziomować. Chociaż system nie wymaga

bezwzględnie stosowania listwy startowej, stanowi ona  zabezpieczenie przed ingerencją w

warstwę styropianu oraz prowadnicę do montażu następnych warstw płyty klinkierowej.

Po zakończeniu montażu płyt należy "zaślepić" otwory po tulejach dostarczonymi przez

producenta kostkami styropianowymi i przystąpić do spoinowania. Przed wypełnieniem spoin

wskazane jest nasączenie płytek olejem do klinkieru, co znacznie ułatwia późniejsze usunięcie

resztek zaprawy.

Do spoinowania płytek klinkierowych należy używać takich samych produktów jak do cegły

klinkierowej (szerokość spoin ~12mm).

6.     KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 



odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.    OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty:

− dokumentacja techniczna,

− dziennik budowy,

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie podłoża;

- zamocowanie płyt ze styropianu frezowanego gr.110mm i 120mm, na zaprawę klejącą i 

kołki;

- oklejenie naroży ścian budynku, naroży otworów drzwiowych i okiennych siatką zbrojącą 

pod kątem 45º lub zastosowanie profili narożnych; 

- przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych ;

     dla ścian wykańczanych tynkiem mineralnym akrylowym :

- zbrojenie izolacji termicznej siatką zbrojąca na zaprawie klejąco - zbrojącej (grubość 

warstwy 3-5 mm)

- naniesienie podkładu tynkarskiego

- naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny,  barwiony w masie lub malowany farbą

sylikatową, według próbek kolorystyki elewacji).



- zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbą egalizacyjną;

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

PN-99/B02151

Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych



             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 08     Roboty posadzkarskie 

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST-08

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich wchodzących w zakres

zadania pod nazwą:

          Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie posadzek w przebudowywanym obiekcie przetargowym:

•    posadzka z płytek GRES z cokolikami;

•    posadzka z betonu zbrojona siatką;

•    podkład betonowy pod posadzkę z betonu ;

•    podkłady pod posadzki z zagęszczonych materiałów sypkich;

• warstwy z foli hydroizolacyjnych klejonych - separacja warstw

posadzkowych;

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1.   Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)

2.4.     Kruszywo do podkładów dla posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5.     Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

– barwa: wg wzorca producenta

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

– kwasoodporność nie mniej niż 98%

– ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±1,5 mm

– grubość: ± 0,5 mm

– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:

– twardość wg skali Mahsa 8

– ścieralność V klasa ścieralności

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

– stopnice schodów,

– listwy przypodłogowe,

– kątowniki,

– narożniki.



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

– długość i szerokość: ±1,5 mm

– grubość: ±0,5 mm

– krzywizna:  1,0 mm

c) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokość składowania do 1,8 m.

 

2.6. Zaprawa samopoziomująca  -  zgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki



Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.



6.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorui sprawdzonych w

naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności



Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 09    Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot SST-09

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich okładzinowych i malarskich

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie tynków wewnętrznych oraz innych okładzin obiektu wg poniższego

zestawienia :

• przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie, zmycie i uzupełnienie ubytków

oraz gruntowanie;

• tynki wewnętrzne zwykłe kat. II i III kładzione na ścianach;

• gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach;

• tynki mozaikowe żywiczne;

• licowanie ścian płytkami ceramicznymi   na ścianach  pionowych  

układanych na klej;

• okładziny stropów z płyt cementowych wodoodpornych na ruszcie metalowym;

• malowanie wewnętrznych powierzchni tynków farbami akrylowymi z

przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża;

Szczegółowy zakres i ilości zawarte są w kokumentacji kosztorysowej.

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki

lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o

prześwicie 0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna. 

2.4.     Materiały do wykonania tynków gipsowych oraz gładzi gipsowych na tynkach

Należy stosować gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie

wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniaczy i dodatków modyfikujących



zgodnych z normą PN-91/B-10106:1997. Gips tynkarski maszynowy to wysokiej jakości

materiał wolnowiążący stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń

budownictwa mieszkaniowego, biurowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej, w

których wilgotność względna w czasie użytkowania nie przekracza 70%. Gips tynkarski nakłada

się na podłoża z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej

oraz z płyt wiórowo-cementowych. Gips tynkarski maszynowy dostosowany jest do

wykonywania tynków sposobem mechanicznym przy pomocy maszyn tynkarskich. Gipsowe

mieszanki tynkarskie produkuje się w dwóch odmianach technologicznych:

• Jako  tynki maszynowe - które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych
agregatów tynkarskich, 

• Jako  tynki ręczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do 
tynkowania. 

Powyższy produkt jak również gotowe mieszanki mas szpachlowych winny  spełniać

wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu

Higieny a także odpowiednią Deklarację Zgodności. Wytrzymałość na ściskanie min. 3 Mpa.

Podłoże wskazane jest zagruntować środkami typu Gruntolit W i R. Podłoże pod gładzie

gipsowe powinno być jednorodne, równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, środków

antyadhezyjnych i resztek farb.

2.6.     Tynki mozaikowe, żywiczne

Tynki mozaikowe żywiczne występują też w nazwie handlowej „kamyczkowe”. Są to

dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, czyli takie, które nakłada się w warstwach o grubości

zawartego w masie kruszywa - zwykle od 1 do 3 mm. Spoiwem tynków mozaikowych jest

żywica; w porównaniu z innymi tynkami dekoracyjnymi są bardziej elastyczne i

odporniejsze na uszkodzenia.  

Tynk ten służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw

tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera dobrane kompozycje naturalnego i

sztucznego grysu nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej

odporności na uszkodzenia mechaniczne stosowany jest do wykonywania cokołów,

pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" itp. Stosowany do wykończenia powierzchni

dekoracyjnych i detali architektonicznych na odpowiednio przygotowanych podłożach

mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na płaszczyznach poziomych, narażonych

na działanie czynników atmosferycznych.

 

2.7.     Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:



Barwa – wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

2.8 Płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym

Wymagania – według PN-B-79405:1997/Ap1:1999;

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.



Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywanie tynków mozaikowych.

Tynk mozaikowy żywiczny najlepiej kłaść na podłoża mineralne wykonane z

tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych. Może to być również

ściana betonowa lub zbrojona warstwa bezspoinowego systemu ociepleń. Wewnątrz

pomieszczeń odpowiednim podłożem pod tynki mozaikowe są też płyty gipsowo-

kartonowe.

Powierzchnia powinna być idealnie równa. Ze względu na cienkowarstwowość tynku

nakładanie go na nierówne powierzchnie uniemożliwi osiągnięcie oczekiwanej

gładkości; 

Duży wpływ na trwałość tynku ma jakość podłoża, czyli długość jego użytkowania.

Ułożenie tynku mozaikowego na starej, osypującej się wyprawie tynkarskiej jest

niedozwolone ze względu na niską trwałość.

Przed rozpoczęciem układania nowej wyprawy z tynku mozaikowego trzeba podłoże

zagruntować zgodnie ze wskazówkami producenta tynku.  

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym

podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces aplikacji i

wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze

otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt

wysoka wilgotność powietrza i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie

czasu wiązania tynku.

Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na

bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie

wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, prawidłowe

rozprowadzenie i wyrównanie tynku. Tynk mozaikowy zawiera dużą ilość kruszywa i

dlatego przed jego aplikacją należy bardzo dokładnie wymieszać zawartość

opakowania. Konsystencja tynku mozaikowego jest bardziej gęsta niż tynku

akrylowego, dlatego do jego przygotowania należy użyć mieszarki/wiertarki

wolnoobrotowej (z mieszadłem koszykowym) o większej mocy.

Tynk mozaikowy powinno się nakładać jednorazowo, cienką równomierną warstwą o

grubości kruszywa. Należy unikać nakładania nadmiernej grubości tynku gdyż mogą

powstać trudności z jego późniejszym wyrównaniem. Należy odpowiednio dopasować

swoje możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego

otynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt,

istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 



Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się

jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. Należy unikać

przerw w pracy, nie wolno bowiem dopuścić do zaschnięcia wygładzonej powierzchni

przed nałożeniem tynku na dalszą część podłoża. W przeciwnym wypadku krawędź

takiego połączenia będzie widoczna. 

Zużycie tynku mozaikowego zależy od grubości kruszywa, dla prawidłowo nałożonej

wyprawy tynkarskiej mieści się w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m2. Nowo wykonane

warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury

poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. Podczas prowadzenia robót

tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu

zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. W celu

wytworzenia na powierzchni tynku mozaikowego dodatkowej powłoki odpornej na

działanie czynników atmosferycznych powinno się po zupełnym wyschnięciu tynku

pomalować go dwuwarstwowo preparatem wyspecyfikowanym przez producenta. Czas

schnięcia jednej warstwy preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi

około 4 h.

Kupioną masę tynkarską należy zużyć w czasie, który jest podany przez producenta

jako dopuszczalny okres przechowywania (najczęściej dwunastu miesięcy). Przez ten

czas musi być ona chroniona przed mrozem i upałem, bo zarówno mróz, jak i

przegrzanie masy niszczy zawartą w niej żywicę.

Ze względu na spoiwo żywiczne tynki mozaikowe mają znacznie niższą

paroprzepuszczalność niż na przykład mineralne. Nie nadają się więc do stosowania w

miejscach, gdzie blokowałyby swobodny przedtem przepływ pary wodnej na

podłożach niewłaściwie zabezpieczonych przed niekontrolowanym napływem wilgoci

(np. wskutek jej podciągania kapilarnego od strony źle zaizolowanych fundamentów).

Na zewnątrz nie należy nakładać tynku na powierzchnie poziome. Stały kontakt ze

stojącą wodą opadową spowoduje po pewnym czasie zniszczenie wyprawy.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu

osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i



brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w

wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co

najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w

przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2.     Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. 

6.3.     Pozostałe materiały  - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materiały i p. 5 -  Wykonanie

robót.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru i sprawdzonych w

naturze.



8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i

zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej

długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności

  9.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile

nie przewidziano inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny

jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,



– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9.2   Okładziny ścian

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile

nie przewidziano inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny

jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999;       Płyty gipsowo - kartonowe
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997/Az1:2006         Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy.



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 10    Roboty drogowe i zewnętrzne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-10

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z branży drogowej i zewnętrznych

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przewidzianych
w projekcie budowlanym robót drogowych w czasie budowy ulicy  i obejmują:

••• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
••• podsypka piaskowa z zagęszczeniem gr. 10 cm;
••• podbudowa betonowa C12/15 zdylatowana gr. 15 cm;
••• krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie bet.  C8/10;
••• nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej;
••• obrzeża betonowe, chodnikowe 20x6 cm;
••• opaski z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżami betonowymi 20x6 cm;
••• ogrodzenie panelowe 250/156 cm na cokole betonowym; 
••• brama dwuskrzydłowa panelowa 400/156 cm;
••• humusowanie z obsianiem trawy;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należ y rozumieć w każ dym przypad-
ku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uż ytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.



1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5
N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],
− piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według

PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 



2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
− folie z tworzyw sztucznych,
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19],
− piasek i woda.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60
mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej
niż

4

2.3. Wymagania odnośnie materiałów do produkcji  kostek brukowych

2.3.1. Cement



Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe

Obrzeża odpowiadają wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]. W
zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek
wymiarowych obrzeża dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x
20 x 75 cm gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. Wymiary betonowych obrzeży
chodnikowych :

Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On
75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2.   

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3



Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

  Składowanie obrzeży:

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30.

2.2. Humusowanie  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.1. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów,
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch



miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników,
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może
dopuścić objętościowe dozowanie wody,

− przewoźnych zbiorników na wodę,
− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.



4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych
w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Podłoże   po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to



powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę
wykona on na własny koszt.

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami
mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach.

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może
odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20
cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy
można przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.



Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój
poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed
rozpoczęciem czasu wiązania cementu.

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.

5.5.1 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej
warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.5.2. Nacinanie szczelin

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na
głębokość około 1/3 jej grubości.

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te
należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5
do 1,0.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego
betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.3 Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących
sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej

w SST, 
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do
10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za
zgodą Inżyniera.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 



Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
śniegu i mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

5.6  Ogrodzenie z siatki

5.6.1    Zasady wykonania ogrodzeń

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora
nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia
w terenie na podstawie dokumentacji projektowej .

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
– wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie,
– ustawienie słupków 
– wykonanie właściwego ogrodzenia 
– wykonanie bram i furtek.

5.6.2    Wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie

Cokół betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC  -  po 14 dniach.

5.6.2    Ustawienie słupków

Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować
się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny posiadać kapturki zabezpieczające otwór
górny.

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów nylonowych.
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do
nich siatki.

5.7. Trawniki

5.7.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3
cm nad terenem,

− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić,



− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST

przewiduje inaczej,
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje

inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.7.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6

 

miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.3.2.  Równość koryta (profilowanego podłoża)



Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.

6.3.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50
m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie
mogą przekraczać ± 3 cm.



6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

6.5. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy;
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej
kostki betonowej, profilowanego podłoża, podbudowy betonowej i urządzonego trawnika.

Pozostałe jednostki – zgodnie z przedmiarem do kosztorysu.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− profilowanie i zagęszczenie koryta;



− wykonanie podbudowy betonowej;
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6.  BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
7.  PN-G-98011   Torf rolniczy
8.  PN-R-67022   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
9.  PN-R-67023   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
10.  PN-R-67030   Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
11.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
12.  BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.

10.3. Załączniki

10.3.1 Załącznik nr 1 - przykłady kształtów betonowej kostki brukowej
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka 

brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 11   Montaż urządzeń technologicznych 

       
1. WSTĘP

111...111... Przedmiot SST – 11

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-13 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych urządzeń technologicznych

wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
monta owych związanych z następującymi zaprojektowanymi urządzeniami:

• dostawa i montaż fitrów pionowych D/H=1600/1500 mm; ze zlożem kwar-
cowym o uwarstwieniu zg. z projektem i kompletem orurowania i zestawem 
armatury;

• jak wyżej lecz aeratora D/H=1400/1250 z wyposażeniem;
• jak wyżej lecz zestawu hydroforowego o wyd. 70 m3/h z szafą sterowniczą;
• jak wyżej lecz sprężarek bezolejowych;
• jak wyżej lecz zestawu dozującego podchloryn sodu;
• jak wyżej lecz zestawu dmuchawy;
• dostawa i montaż rozdzielni z kompletem wyposażenia;
• dostawa i montaż stalowych zbiorników na wodę D/H/

V=4500/6500/100m3 o ścianach z termoizolacją z wyposażeniem;
• dostawa kompletu wyposażenia i armatury i kształtek zgodnie z zestawieniem

w projekcie z branży technologicznej;

Szczegółowy wykaz oraz ilość przewidzianych urządzeń zawiera tabela zawarta w

dokumentacji projektowej branż y technologicznej pod nazwą „Zestawienie urządzeń
i armatury “ oraz przedmiar do kosztorysu.



111...444... Określenia podstawowe używane w SST :

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00). 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów

Ogólne wymagania dotyczące urządzeń oraz materiałów i ich składowania podano w
OST-00 pkt. 2. Urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie zarządzającego realizacją budowy (Zamawiającego).

Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń technologicznych przewidzianych w
procesie uzdatniania wody dla przebudowy SUW FREDNOWY zawiera projekt budowlany –
technologiczny stacji uzdatniania opracowany przez Pracownię Usług Projektowych DOBROL
Olsztyn

Projekt przewiduje w większości przypadków zastosowanie urządzeń konkretnego
producenta – nie oznacza to wykluczenia wyposażenia stacji w inne urządzenia pod
warunkiem wykazania, że efekt ich stosowania i jakość będzie nie gorsza lub wyższa od
przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie technologicznym.

2.5      Składowanie urządzeń

    Urządzenia stanowiące wyposażenie stacji winny być dostarczone na budowę przy
pomocy odpowiednio przystosowanego sprzętu transportowego zapewniającego ich
nieuszkodzenie. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

W każdym przypadku należy bezpośrednio po dostawie sprawdzić czy nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 .

3.2. Sprzęt do montażu urządzeń stacji uzdatniania



Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sposób montażu poszczególnych urządzeń określają szczegółowo instrukcje ich
producentów – należy ściśle stosować się do zawartych tam wskazówek z wykorzystaniem
wykonanych przez producenta uchwytów montażowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST .

444...222... Transport urządzeń i ich elementów składowych

Poszczególne urządzenia wraz z wyposażeniem, ze względu na ich gabaryty, należy
transportować środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
Transportowane elementy technologiczne winny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

5.3      Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 01.

5.5. Roboty montażowe

5.5.1 Warunki ogólne

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR ich producenta.
Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową  podającą:

– nazwę producenta,
– charakterystykę techniczną urządzenia,
– datę produkcji i numer kolejny wyrobu,
– znak kontroli technicznej.



Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń należy wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych - tom II Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacją techniczno – ruchową ( DTR )  producentów urządzeń.

5.5.2 Montaż orurowania

Wytyczne ogólne

– Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na
stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.

– Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego
należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i
wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

– Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą
jednak niż 6 mm.

– Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury
przewodowej: dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%,

– Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury
przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji.

– Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów.
– W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym
szczeliwem.

– Przewody poziome należy montować na podporach.
– Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi

kształtkami.
– Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą

obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy
wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych pasków ze sobą.

Połączenia rur

Połączenia gwintowane

– Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych
instalacyjnych przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa,

– Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są
gwintowane.

– Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie
złączki.

– Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

Połączenia kołnierzowe

– Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po
przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej



normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i
odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. A

– rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych
kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z
żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. Jakość połączeń spawanych
rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej klasie
W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775.

Połączenia spawane

– Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO.
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej
wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii
wykonania robót spawalniczych.

5.5.3   Montaż armatury

1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych,
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany
jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia.

3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — należy
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie
przewodów.

4. Pompę należy zamontować na fundamencie na podkładkach wibracyjnych, połączenia
zestawu z instalacją należy dokonywać za pomocą łączników amortyzujących. Montażu
należy dokonać wg DTR producenta zestawu.

5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w
położeniu pionowym.

8. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie
czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu.

9. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.
11. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiadać

wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą
mierzonego parametru. W szczególności: średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 

12. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę
syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

13. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

14. Aparaturę kontrolno-pomiarowa należy montować: po uprzednim sprawdzeniu
prawidłowości jej działania w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze
oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym, w sposób zabezpieczający przed
przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 



15. Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze) powinien być zgodny z
warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów
szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym
przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  ustalić metody prowadzenia 
robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi 
wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1      Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonanej i odebranej przepompowni lub tłoczni
ścieków z uwzględnieniem wszystkich wymienionych wcześniej elementów składowych,
obmierzonych według innych jednostek.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót



Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową stacji a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe poszczególnych urządzeń,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3   Odbiór techniczny częściowy robót

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i

aprobat technicznych,
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone
do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4 Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone
następujące dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany

wprowadzone w trakcie budowy
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przepompowni i tłoczni na planie sytuacyjnym

wykonaną przez uprawnionego geodetę,
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w
projekcie.



Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym,
nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

999...111     Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 OST-00 .

999...222     Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonanego i odebranego urządzenia technologicznego  obejmuje :

- zakup,  dostarczenie, montaż  urządzenia,
- pomiary i badania ,
- próby szczelności , prace przygotowawcze i pomiarowe ,
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego,  koszty szkolenia, DTR,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1     Normy
10.2   Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi
w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV
produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami
wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez
ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



11.   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

16.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ
P3.

24.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno –
kanalizacyjnych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 12     Montaż przewodów grawitacyjnych

               instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wentylacji

1. Wstęp

1.2.Przedmiot SST-12

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-14 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaż em prze-

wodów grawitacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wentylacji wchodzących

w zakres zadania pod nazwą:

 

 

              Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym obiekcie

przetargowym w następującym zakresie:

• wykonanie podsypek piaskowych dla przewodów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych w wykopach;

• przewody z rur PVC kielichowe fi 50-110-160 mm;

• studnie rewizyjne z kręgów bet.;

• studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych;

• próba szczelności przewodów kanalizacyjnych;

• odwodnienie liniowe - korytka s=10 cm ze studzienkami;

• umywalki porcelanowe;

• sedesy typu kompakt;

• odstojniki popłuczyn z kręgów żelbetowych  - podwyższenie + nowe płyty 

nastudzienne;

                    Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.



1.4.  Określenia podstawowe

Pojęcia ogólne - instalacja wodno-kanalizacyjna

-            Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej 

-
podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym

- pion (przewód spustowy) – przewód służący do odprowadzania ścieków  z podejść
kanalizacyjnych do przewodu odpływowego

- poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału 
zbiorczego;

- przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych ;

- instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego; 

- punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu;

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

1.1. MATERIAŁYMATERIAŁY

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niż
podano w projekcie budowlanym lub równoważne. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez
Zamawiającego. 

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną,
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię
higieniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 

2.1 Rury i przewody instalacyjne

Do budowy przewodów kanalizacji grawitacyjnej na terenie stacji stosuje się następujące

materiały:

- rury kielichowe  z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 110 i 200 mm wg 
PN-81/B-10800, PN-92/C-89016   łączone na uszczelki gumowe.

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi
posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001



- klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydłużonym kielichem typu ciężkiego wraz z uszczelkami 
gumowymi które dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 
studzienek).z PVC

- sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2]
- posiadają Aprobatę Techniczną 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną
- Atest Higieniczny

- kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC  wg PN-93/C-89218
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe ) z 

PVC
- uchwyty i podpory do mocowania rur oraz przewodów do stropów i ścian wg PN-76/8860-

01;
- wyposażenie  –  zgodnie z projektem  (umywalki i sedesy porcelanowe)
- elementy instalacji wentylacyjnej jak wentylator, wywietrzaki dachowe i anemostaty)
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1500 mm  -  z gotowych prefabrykatów 

umożliwiających zestawienie wszystkich elementów studni tj. komory roboczej, komina 
włazowego i dna studni. Kręgi żelbetowe wg  BN-86/8971-08 z betonu klasy B 45  o 
złączach na uszczelki gumowe. Wymagania odnośnie kręgów : beton wibroprasowany 
B45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F-150 Płyta żelbetowa okrągła wg KB-
38.4.3./1. Dennice z gotowymi kinetami. Włazy  - zastosować włazy zatrzaskowe z żeliwa 
sferoidalnego – wymagania jak w PN-H-74051-2:1994.

- studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP (lub z 
materiału lepszego)  jako systemowe zgodne materiałowo z materiałem rury kanałowej (z 
tworzywa litego) o średnicy minimum Ø400mm – podstawa studzienki monolityczna z 
fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniającymi szczelność 0,5bara, z 
przejściami przez ścianki typu „in situ”, podstawy dla rur kanalizacyjnych o średnicy 
odpowiadającej średnicy kanału w wykonaniu PP-B przelotowe lub z odpływami 
bocznymi, rura trzonowa karbowana minimum Ø400mm z włazem żeliwnym sferoidalnym 
typu ciężkiego Ø425mm D-400 osadzonym z zastosowaniem adaptera teleskopowego w 
ulicach lub z włazem żeliwnym sferoidalnym typu lekkiego o klasie obciążenia B125 
osadzonym na odciążającym stożku lub pierścieniu betonowym na terenie nieutwardzonym.
PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje
dla studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i
głęboko przykrytych instalacjach.

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje się następujące materiały i materiały:

• kanały wentylacyjne - należy wykonać w dowolnym systemie, nie izolowane (za 
wyjątkiem kanałów znajdujących się na dachu budynku) w wersji materiałowej z blachy 
stalowej oraz częściowo z blachy aluminiowej;

Wymagania – wykonanie niskociśnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 cz. zastąpiona przez PN-EN 1505:2001;

- wentylatory – kanałowy prostokątny z regulatorem obrotów RV1 oraz okrągły CV1 oraz 
wentylatory ścienne z lampką kontrolną i opóźnieniem czasowym regulowanym o jakości 
równoważnej z analogicznym wentylatorem firmy Venture Industries typu EB-175T; 



- uchwyty i podpory do mocowania kanałów wg KB1-37.8(1) i (2);

2.2. Składowanie

2.2.1. Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z
PVC i polietylenowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania rur z PCV
nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania należy  części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

2.2.2. Urządzenia sanitarne 

Urządzenia sanitarne i wyroby z ceramiki półszlachetnej - fajansowe, porsanitowe, z
tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura
nie spada poniżej –5ºC.

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych.

3.3. SPRZĘTSPRZĘT

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w p. 3 Ogólnej SpecyØkacji Technicznej OST-00.

4.4. TRANSPORTTRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogólnej SpecyØkacji Technicznej OST-00.

4.1. Rury z PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury
"wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa,



- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur,

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać

l m. Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.

4.2. Urządzenia sanitarne

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów
lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów
należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie urządzenia.

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w
warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

5.5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT
                  

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje wewnętrzne:
kanalizacji sanitarnej, ciepłej i zimnej wody.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowane osie przewodów instalacji kanalizacji zewnętrznej powinny być oznaczone

w sposób trwały i widoczny.

5.3. Roboty montażowe 
5.3.1 Połączenia rur   kanalizacyjnej, montaż armatury 

Połączenia kielichowe

Bosy koniec układanej rury powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury
poprzedniej Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić
szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku, pod warunkiem, że szczelina między
rurą i kielichem wynosi co najmniej 6mm.
Przy połączeniach kielichowych stosuje się uszczelki gumowe.



Montaż armatury

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed
montażem należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka
przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5
średnicy rury.

5.3.2 Wymagania odnośnie prowadzenia i montażu przewodów instalacji wewnętrznych

Prowadzenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacyjna powinna być ułożona tak by spełnione były warunki wynikające z
właściwości i wytrzymałości przewodów z tworzyw sztucznych - eksploatacja tej instalacji
może odbywać się w zakresie temperatur od +5 do +40oC.

Sposób montażu przewodów kanalizacyjnych powinien umożliwiać ich swobodne
wydłużanie się pod wpływem temperatury – każde połączenie kielichowe musi umożliwić
kompensację wydłużenia o długości 1 cm.

Spadki przewodów odpływowych: min. 0,8 – 2%, max. 8-15% w zależności od średnicy
tych przewodów.

Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród
budowlanych. Odległość pomiędzy uchwytami – max. 1,0 m. Przy przejściu przez przegrody
(ściany, ławy fundamentowe) należy stosować tuleje ochronne. 

 Montaż przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej
powierzchni.

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów
nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.



Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być na takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 %
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.

Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń
liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrębie urządzeń wytwarzających wibracje oraz w odległości
nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami należy prowadzić
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie
należy zgniatać tych przewodów

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi są montowane w pozycji
całkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed
wpływem warunków atmosferycznych przez zastosowanie np. żaluzji, daszków ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni należy zabezpieczyć przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni. ptaków itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszą zapewniać wodoszczelność przejścia
przez dach.

Przepustnice

Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.



6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej SpecyØkacji Technicznej OST-00
pkt  6.

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
-- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

-- badanie materiałów użytych do budowy instalacji -  następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne.

-- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne oraz próbę szczelności.

-- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej na ciśnienie zgodnie z PN-
81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. Z próby sporządzić protokół 
podający wartość ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby oraz zdeØniować tę część
instalacji, która była objęta badaniem.

-- sprawdzenie drożności i szczelności wykonania instalacji kanalizacyjnej.
-- sporządzenie protokołu wykonania izolacji termicznych na poszczególnych instalacjach – 

zgodnie z projektem. 

7.7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt.
7.0. Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu i średnicy.
Jednostką obmiarową urządzenia sanitarnego czy grzewczego jest l komplet (kpl.)
zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką obmiarową rury stalowej lub
miedzianej jest l metr (m) rury. 

8.8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt 8.0.

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. 



- Dziennik Budowy;
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

8.1.1. Zakres odbioru częściowego

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni posadzki,
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia,
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i 

urządzeń;
- szczelności przewodów na infiltrację;
- izolacji przewodów

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi
wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
• inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych

wykonana przez wykonawcę.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności i próby na gorąco.

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
      Cena obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
- demontaż przyborów sanitarnych oraz instalacji,
- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejść: kanalizacyjnego oraz wody ciepłej i zimnej,
- „biały montaż”,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,



10.10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE

PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania.
PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-83/B-10700/04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-77/B-75700/00 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne
wymagania i badania.
PN-77/B-75700/01 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki
spłukujące. Wymagania i badania.
PN-84/B-75701 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące
z tworzyw sztucznych.
PN-86/H-74084 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe.
PN-85/M-75002 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75114 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75144 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
PN-73/M-75176 – Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące.
PN-85/M-75178/00 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178/01 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178/05 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178/06 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.
PN-75/M-75208 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do
węży.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Przepisy związane:

– Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.
– Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane

            przez COBRTI „Instal”
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki
      wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym –Wymiary.
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki
    wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary,
PN-B-03434:1999 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe
     wymagania i badania.
 PN-B-76001:1996 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność.
    Wymagania i badania.
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe
7PN-EN 12 599 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 13    Montaż przewodów ciśnieniowych wewnętrznych                    
i zewnętrznych  związanych z technologią Stacji 

       
1. WSTĘP

111...222... Przedmiot SST – 13

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z montażem przewodów

ciśnieniowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem sieci wodociągowej.

Charakterystyczne parametry poszczególnych obiektów:

• przewody z rur PP;
• przewody z rur PE PN10 z kształtkami łączone przez zgrzewanie;
• przewody z rur i kształtek ze stali nierdzewnej;
• zasuwy żeliwne dla rurociągów;
• montaż  armatury przelotowej i odcinającej;
• hydranty pożarowe nadziemne;
• oznakowanie przewodów podziemnych taśma ostrzegawczą oraz oznakowanie

zasuw tabliczkam; 
• płukanie i próba szczelności wewnętrznych instalacji ciśnieniowych;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4.Określenia podstawowe używane w SST :

1.4.1   Pojęcia podstawowe



-    sieć wodociągowa – układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem
(PN/B-10725:1999)

- przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną
instalacją wodociągową

1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-   rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca
do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza
drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;
-     skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
-     bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach,
końcówkach sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej;

- hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celów przeciwpożarowych;

- zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania
odcinków sieci.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00). 

2. MATERIAŁY

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie
zarządzającego realizacją budowy.

2.2. Rury, kształtki  

Do budowy instalacji ciśnieniowych  będą zastosowane rury:
• PE DN110-160-200 mm PN 10 łączone metodą zgrzewania doczołowego wraz z

niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie przyłączy i instalację
hydrantów oraz zasuw.

• przewody z rur PP fi 11-32 mm;
• przewody z rur i kształtek ze stali nierdzewnej D 50-200 mm;
• orurowanie  mieszacza  wykonać  ze  stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 ( 1.4301 ) 

zgodnie z PN-EN  10088-1; 

• nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż
stal nierdzewna X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.   

• wszystkie sieci między obiektowe prowadzące wodę wykonać z rur i kształtek
PE100 SDR 17 na ciśnienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) , jedynie odcinki
wychodzące ze zbiorników zaprojektowano z rur żeliwnych zabezpieczonych
antykorozyjnie.



• rury i kształtki PE muszą być zgodne z normą ISO4427 i posiadać Aprobatę
Techniczną i Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy prod. HAVLE -
zastosować zasuwy klinowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina z
obudową do zasuw  i  skrzynką uliczną. 

• na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej do sieci wodociągowej wykonać hydrant
p.poż. DN 80 z kolanem stopowym i kształtką typu FF i kołnierzową zasuwą
80mm z pełnym przelotem. Typ kształtki Monoconnet nr kat. 296. Wyposażenie:
obudowa  Nr kat 9000 DN 50; skrzynka uliczna Nr kat. 9500 + płytka podkładowa.

• pod zasuwami przewidziano podłoże zagęszczone mieszanką z chudego betonu
żwirowego.    

• wyposażeniem zaprojektowanej sieci wodociągowej są zasuwy z końcami do
zgrzewania z rurami PE (z obudową) oraz hydranty pożarowe nadziemne, zdroje
uliczne i studnie wodomierzowe z wodomierzami. 

• rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur systemu Kisan o średnicach Ø 15 i
20mm.  

2.3     Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty materiał na
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4 Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego B25
odpowiadające normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5      Składowanie materiałów

2.5.1   Rury i armatura 

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i
powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy
składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w
odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość
stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone
przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem
kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem
się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników;

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych;

             
2.5.2   Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach
zamkniętych.



Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża.
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 .

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych
parametrów zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej. 
Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 .

444...333... Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia
podczas 

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać
następujących

wymagań:
- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej

długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1
m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co
przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać
1 m.

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z
zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np.
bawełniano-konopnej.



- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

444...444... Transport armatury

Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z
zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi.   

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych
opakowaniach zaś armaturę drobną w skrzyniach i pojemnikach.

   
444...555... Transport bloków oporowych 

Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia
styku ze ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do
podkładów lub zaczepów na środkach transportu.

444...666... Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodować:

- zmiany składu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach

technologicznych 

444...777... Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

444...888... Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,



- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3      Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01

5.4       Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE można posadowić bezpośrednio na dnie
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie
zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne.
Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża
gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów
należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał
na podsypkę to piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm. 

5.5. Roboty montażowe

5.5.1 Warunki ogólne

Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów
nie mniej jednak niż 0,1 %.

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków
zabezpieczających podłoże przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż głębokość
przemarzania gruntów wg PN/B-03020 - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w
opracowanej dokumentacji projektowej.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy
wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od
ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur PE i PP i stali nierdzewnej

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;
- sposób montażu rur  powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące

uszkodzeń i pęknięć,
- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża.

Podłoże profiluje się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów,



- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co
najmniej ¼ swego obwodu,

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 –

15 cm;
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą

odpowiednich łuków; 
- węzły na przewodzie oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami

oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem
za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności;

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą;

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.
Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z
próbą szczelności odbywa się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane
jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób. 

Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej odpornej na
korozję gatunku miejscu rozgałęzienia i stabilnego przepływu - przy wykonywaniu
rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki
plastycznej. 

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla
przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą
ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej,
powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania.,
zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi. 

Najbardziej popularnymi gatunkami stali nierdzewnych wykorzystywanymi m.in. 
do wykonywania instalacji wodnych są stopy o strukturze austenitycznej zawierające: C 
poniżej 0,1%, Cr od 16 do 28% oraz Ni od 3,5 do 32%.. Nikiel w przypadku pierwszej 
grupy stali zapewnia jej wysoką plastyczność i poprawia spawalność poprzez nadanie jej 
odpowiedniej struktury.

Norma PN-EN 10088-1:2007 „Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali 
odpornych na korozję” klasyfikuje stale nierdzewne w oparciu o ich skład chemiczny.  

Połączenia spawane
Metody spawania stali nierdzewnej 

Spawanie elektrodą otuloną, spawanie TIG oraz MIG/MAG są najczęściej stosowanymi
metodami spawania. Najwyższą jakość i estetykę połączeń, kosztem niskiej wydajności,
zapewnia metoda TIG. Dużo wydajniejszą metodą spawania, gwarantującą również wysoką
jakość połączeń spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie metodą MIG.  
Dobór materiałów dodatkowych do spawania 

Dobór odpowiedniego gatunku materiału dodatkowego jest kluczowym parametrem
wpływającym na odporność korozyjną złączy spawanych. Spoiwa przeznaczone do spawania
określają normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG i MIG normy PN-EN
ISO 14343:2007.

W przypadku spawania metodą TIG i MIG/MAG materiałem dodatkowym jest również
gaz osłonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikację mieszanek gazowych stosowanych w



procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 „Materiały dodatkowe do
spawania - Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych”.  
Przygotowanie elementów do spawania 

Już na etapie transportu, składowania i obróbki stali nierdzewnej należy zwracać
szczególną uwagę na to, aby powierzchnia stali nie została uszkodzona. Zalecane jest unikanie
kontaktu stali nierdzewnych z innymi materiałami, szczególnie stalami niestopowymi (tzw.
czarnymi) oraz miedzią i jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni stali
nierdzewnej stalą niestopową (czarną), np. podczas odbijania żużla młotkiem wykonanym ze
stali niestopowej, staje się źródłem korozji. Dlatego też powierzchnie i urządzenia do
przetwarzania stali nierdzewnej powinny być oddzielone od produkcji, w której przetwarzane są
stale niestopowe, ołów, cynk, miedź oraz stopy miedzi.

Urządzenia służące do kształtowania (np. giętarki) powinny być każdorazowo
oczyszczone, a wszelakie środki smarownicze użyte w trakcie operacji kształtowania powinny
być usunięte z powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko
takich narzędzi, które przeznaczone są dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach ściernych,
szczotkach drucianych, młotkach do odbijania żużla ze spoiny wykonanej elektrodą otuloną,
numeratorach, o ile takowe są stosowane.  
Czyszczenie po spawaniu 

Odporność korozyjna spawanych elementów ze stali nierdzewnych jest silnie uzależniona
od stanu ich powierzchni. Proces spawania wiąże się z oddziaływaniem ostrego cyklu cieplnego
na mały obszar materiału spawanego w bezpośrednim otoczeniu krawędzi spawanych
elementów. Obszar ten ulega silnemu utlenieniu. Zastosowanie zbyt wysokich parametrów
prądowo-napięciowych procesu prowadzi wręcz do zniszczenia stali w obszarze spoiny.
Wówczas wypaleniu w nadmiernej ilości ulegają składniki stopowe nadające stali własności
antykorozyjne (głównie chrom), na powierzchni stali powstają wówczas tzw. wykwity. Stali
takiej nie da się już przywrócić jej pierwotnych własności antykorozyjnych, a obszar spawania,
do którego wprowadzono zbyt dużą ilość ciepła, z czasem będzie ulegał zjawiskom korozyjnym.

Powstałe podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak również żużle pochodzące od
procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zostać bezwzględnie usunięte, jeżeli złącze
będzie poddawane działaniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu przeprowadza się
różnymi sposobami, przy czym do najczęściej stosowanych w warunkach montażowych zalicza
się szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te można stosować oddzielnie lub łącznie.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku szczotkowania stosować można jedynie specjalnie
szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej i krzemu ściśle przylegające do lica spoiny
wykonanej metodą MAG. 

Do szlifowania podobnie jak szczotkowania można stosować jedynie specjalnie
przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taśmy lub kamienie szlifierskie pozbawione żelaza.
Podczas szlifowania trzeba uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernego zmniejszenia grubości
spawanego i obrabianego materiału. Szlifowanie ma na celu głównie usunięcie dużych
zanieczyszczeń, wykonanie łagodnego przejścia spoiny w materiał spawany oraz ewentualne
wycięcie obszarów spoin z niedopuszczalnymi niezgodnościami spawalniczymi. 

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomocą reakcji
chemicznej. Zwykle stosuje się kwaśny środek trawiący, którego skład chemiczny uzależniony
jest od gatunku trawionej stali, temperatury oraz czasu trawienia. Wszystkie produkty trawienia
należy bezwzględnie usunąć, gdyż ich pozostałości mają silne własności korozyjne. Często
trawienie chemiczne przeprowadza się po szczotkowaniu lub szlifowaniu.
  Obecnie obowiązują normy europejskie, a dokładnie norma PN-EN 10088-1: Stale
odporne na korozję, Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję i kolejne części 2 i 3 z ich
najnowszą aktualizacją z 2005 i polską wersją tej normy z lutego 2007.  

Gatunek stali nierdzewnej X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
należy do jednego z najczęściej stosowanych gatunków stali odpornych na korozję. Oznaczenie



zgodne z normą PN-EN 10088 to 1.4404, a oznaczenie amerykańskie wg AISI to 316L. Według
wycofanych norm polskich odpowiada to stali 00H17N14M2.

W trakcie wykonywania robót budowlano - montażowych należy przestrzegać niżej  
wymienionych norm i przepisów:

• PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  

kanalizacyjne.  Warunki techniczne i wykonanie
• PN-88/M-54870 - Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.
• PN-88/M-54907 - Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika.
• PN-73/6212-13 - Stacje filtrów pośpiesznych.
• PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
• PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
• BH-81/9122-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

• BN-78/9192-02 -Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur PCV i AC i PE.
Wymagania i badania przy odbiorze.

                             

5.5.3 Próba szczelności wodociągu i przewodów ciśnieniowych; 

         Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby;
- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48

godzin przed próbą;
- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego

zakończeniu i sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu
równemu 1 Mpa na okres przewidziany normą lecz nie dłużej niż 24 godz.;

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji
przy użyciu roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym
stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody;

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać; 

5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w
p. 10.3.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone
podłoże gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a
ścianą należy wypełnić betonem B 7,5 przy czym grubość takiego wypełnienia nie powinna
być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy zabezpieczyć poprzez
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie
obetonowane. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast
poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą
BN-81/9191-04.

  



5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności
sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. 

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia
pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z
zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej
wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego
przewodu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST .

6.4. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- określić stan terenu,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalić metody wykonania wykopów,
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę : 
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoża naturalnego i wzmocnienia,



- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i

urządzeń wentylacyjnych
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania bloków oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno

przekroczyć   3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST.



7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie
technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego
częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie
powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:
- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych

lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym

częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału,
niezależnie od jego długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

• pozwolenie na budowę,
• projekt budowlany
• dziennik budowy
• dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i
aprobat technicznych,
• protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
• specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika
budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4 Odbiór końcowy



Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone
następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez

uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami

wykonanych analiz,
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte
w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym
lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i
odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1    Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2    Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu ciśnieniowego  obejmuje :

- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach

ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE



10.1   Normy

1. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania.

2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

 8.          PN-EN 1452-1-5:2000                       Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany
na gorąco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych. 

14. PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania 
i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody.

10.2  Inne dokumenty
1.    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje
       sanitarne i przemysłowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy
odprowadzeniu ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod
przeszkodami- typ P3.



8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów
wodno-kanalizacyjnych. 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi
zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

  20.    Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993 
21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ
P3.

24.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno –
kanalizacyjnych



   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 14   Studnie głębinowe 

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot SST-14
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-16 (zwanej dalej SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z przebudową

studni głębinowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2 Zakres stosowania  SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót instalacyjnych

związanych z przebudową ujęcia wody oraz włączeniem przewodów do urządzeń w budynku
głównym stacji wodociągowej.

Podstawowe dane odnośnie ilości robót:

• dostawa i montaż pompy głębinowej na rurach pompowych z

oprzyrządowaniem;

• remont naziemnej obudowy studni głębinowej z kompletnym wyposaż

eniem;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1.  przewód wody surowej  -  rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody    do zespołu uzdatniania;

1.4.2.  studnia -  obiekt służący do uzyskiwania wody surowej ;

1.4.3. studzienka - obudowa studni

   -   obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej.

1.4.4.  instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego; 



1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą i definicjami 
podanymi w OST – 00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne odnośnie materiałów

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niż
podano w projekcie budowlanym lub równoważne. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Zamawiającego. 

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną, 
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię
higieniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. oraz uzyskać zgodę na
ich wbudowanie poprzez zgłoszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami higienicznymi do 
właściwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.  

2.2  Wymagania szczegółowe dotyczące przewidzianych materiałów

Do przebudowy projektowanej instalacji  stosuje się materiały o następujących wymaganiach:

- pompy głębinowe – zgodnie z danymi w projekcie budowlanym lub o jakości
równoważnej;

- zawory zwrotne i odcinające i pozostałe oprzyrządowanie – w zakresie wymagań ogólnych
odnośnie ciśnienia nominalnego instalacji; 

- elementy prefabrykowanej naziemnej części żelbetowej obudowy studni (pokrywa) –
zgodnie z opisem w dokumentacji branży technologicznej;

- wyposażenie studni w drabiny i włazy – stal nierdzewna;

2.3   Składowanie

2.3.1 Rury, armatura i kształtki stalowe 

Magazynowane materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami
promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5m.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania należy  części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne drobne materiały powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.



2.3.2 Pozostałe urządzenia 

Urządzenia będące wyposażeniem studni głębinowych należy przechowywać w
pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych.

Materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach w
magazynach zamkniętych.

3. SPRZĘT

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.
Do montażu prefabrykowanej obudowy studni i pomp głębinowych należy użyć żurawi

montażowych odpowiednich pod względem nośności i wysięgu w zależności od masy
elementów i lokalnych warunków montażu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4.1  Rury stalowe i urządzenia  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz
zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów
lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów
należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie urządzenia.

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je
ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w
warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

5. WYKONANIE ROBÓT

                  
5.1 Wymagania ogólne

Zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-00.

5.2 Roboty montażowe 

Pompy głębinowe należy  montować zgodnie z DTR ich  producenta.
            Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

� nazwę producenta,
� charakterystykę techniczną urządzenia,
� datę produkcji i numer kolejny wyrobu,
� znak kontroli technicznej.



5.2.1  Połączenia rur instalacji wodociągowej, montaż armatury 

Połączenia gwintowane

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych ocynkowanych
instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym
1,0 MPa i temperaturze 115ºC, jak również z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-
pomiarowymi.
Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie.

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. Połączenia
gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Połączenia kołnierzowe

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z
szyjką lub z przyspawanym króćcem rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do
płaszczyzny kołnierza.

Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą.
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy

przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do
śrub. Połączeń kołnierzowych nie należy stosować na łukach.

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed
montażem należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka
przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5
średnicy rury.

Roboty dezynfekcyjne związane z przebudową i renowacją studni głębinowych:

Po montażu agregatów pompowych na właściwych wysokościach w studni, studnia winna
być przechlorowana roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stójce dezynfekcyjnej na
okres 24 godzin. Po tej czynności można wykonać pompowania pomiarowe dla poszczególnych
stopni pomp z obserwacją wahań ustabilizowania się zwierciadła wody w okresie 4-ech godzin
po zakończeniu pompowania.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt
6. Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 



-- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

-- badanie materiałów użytych do budowy instalacji - następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

-- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne oraz próbę szczelności.

-- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej na ciśnienie zgodnie z PN-81/B-
10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. Z próby sporządzić protokół podający
wartość ciśnienia próbnego, czas i wynik próby oraz zdefiniować tę część instalacji, która
była objęta badaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt.
7.0. Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu i średnicy.
Jednostką obmiarową dla urządzenia jest l komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla
każdego typu. Jednostką obmiarową rury stalowej lub innej jest l metr (m) rury. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiory robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt 8.0.

8.1 Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót. 
- Dziennik Budowy;
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

8.2  Zakres odbioru częściowego

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i

urządzeń;
- szczelności przewodów  ;
- ewentualnej izolacji przewodów

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST,
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi
wymaganiami określonymi w pkt.6.0.



Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3  Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
• inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych

wykonana przez wykonawcę.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

 -  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
 -  montaż właściwych urządzeń oraz instalacji,
 -  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.           Wspólne wymaganie i badania.
PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

                                przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-85/M-75002 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
PN-75/M-75208 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węży.   
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
PN – G – 02318:1994 – Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN – 93/G – 02319 – Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania ogólne
PN – 88/B – 06715 – Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne
PN – G – 02321:1997 – Studnie wiercone – Obudowa i wyposażenie – Wymagania



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 15   LINIE KABLOWE

1.WSTĘP
1.1  Przedmiot SST-15

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych na terenie przebudowywanej Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Teresin, gmina Dmosin.

     

          - zalicznikowych zewnętrznych instalacji niskiego napięcia zasilających rozdziel-
nie 

          - oraz instalacji kablowych zasilających urządzenia technologiczne 
    - zewnętrznych instalacji kablowych sterowniczych
1.2.  Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST-15
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia
robót związanych z wykonaniem sieci elektrycznych zewnętrznych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i opisami technicznymi.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”

      2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej SST dla
Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin gmina Dmosin są:

2.1.  Dla linii kablowych niskiego napięcia
2.1.1. kable elektroenergetyczne :

� Kabel z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z PVC z żyłą ochronną 5x25mm2 na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV

� Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z PVC z żyłą ochronną 5x6mm2 na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV

� Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z PVC z żyłą ochronną 3x4 mm2 na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV

� Kable sterownicze:
� Kable ziemne sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 10x1,5 

mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
� Kable ziemne sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 4x1,0 mm2

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
� Kable ziemne sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 3x1,0 mm2

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
� Kable ziemne sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 3x1,0 mm2

na napięcie znamionowe 0,6/1 kV ekranowane



2.1.2. Rury ochronne:
Rura z polietylenu do gruntu na słupie   

2.1.3. Osprzęt i materiały instalacyjne pomocnicze

� Końcówki kablowe rurkowe do zaprasowywania na żyłach aluminiowych
� Opaski kablowe instalacyjne
� Folia kalandrowa z PVC
� Oznaczniki na kable
� Uchwyty kablowe uniwersalne
� Taśma izolacyjna – plastyczna

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty
elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca
powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
typu robót.
Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być
wykonywane ręcznie.
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego:

      4. TRANSPORT
Wymagania ogólne zawarte są w p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy
stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu
przed przewróceniem oraz przesuwaniem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać
transportu kabli w temperaturze niższej od – 15oC. W czasie transportu i przechowywania
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”.

      5.1.1.Wyznaczenie tras linii kablowych
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.



5.1.2. Układanie kabli w ziemi.
Kable należy układać na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na
podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10cm a następnie
warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej
długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5mm. Szerokość folii
powinna być taka aby przykrywała kable ale nie mniej niż 20 cm.
Kabel powinien być układany w rowie linią falistą, aby długość kabla była większa od
długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po
około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych
w obiektach kubaturowych.

Kable układać jedno i wielowarstwowo w zależności od ilości kabli w rowie. Szerokość i
głębokość rowu należy dopasować do ilości kabli i ilości warstw. Zgodnie z normą PN-76/E-
05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy układanymi kablami:
zasilającymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy układaniu
warstwowym powinny znajdować się poniżej kabli zasilających na napięcie do1 kV. Ponadto
należy je oddzielić przegrodą z cegły lub bloczków betonowych a odległość między kablami
musi wynosić min 15 cm. Głębokość rowu w takim przypadku musi być powiększona o ilość
warstw w wykopie.

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi (gazociąg, sieć centralnego
ogrzewania) należy stosować rury osłonowe a kable powinny być układane nad rurociągami.
Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznaczyć przez
ułożenia nad rurociągiem folii z tworzywa sztucznego.
W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostałym uzbrojeniem
terenu stosować rury grubościenne z PVC. Długość ochrony kabla w takich przypadkach
musi się równać długości skrzyżowania z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej strony (dla
drogi wraz z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W
miejscach skrzyżowań kabli między sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym
napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu.
Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

5.1.3. Oznaczenia kabli
Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierać:
� symbol i numer ewidencyjny linii
� symbol kabla
� znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik)
� znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych
� rok ułożenia kabla

Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach:
��� na początku i na końcu linii kablowej
��� w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów,

skrzyżowań 
��� co 10 m na prostych odcinkach kabli

5.1.4. Oznaczenia trasy kabli
Oprócz oznakowania kabla wymagane jest również oznakowanie trasy linii kablowej.
Oznakowanie takie powinny być umieszczone:
� na początku i na końcu trasy
� w miejscach zmian kierunku trasy



� co 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie należy wykonać na słupkach betonowych wkopanych w ziemię lub na
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.1.5. Układanie kabli w budynkach
W budynkach mogą być układane wszystkie rodzaje kabli z wyjątkiem kabli w ochronnej
osłonie włóknistej w następujących miejscach:
� bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami
� na konstrukcjach wsporczych zamocowanych na ścianach i stropach
� w kanałach podłogowych i ściennych
� w rurach i blokach kablowych
� w bruzdach w posadzkach, stropach i ścianach
� Wprowadzenie kabla do budynku należy wykonać w rurach z uwzględnieniem spadku

rury w kierunku zewnętrznym budynku. Rura musi wystawać poza obrys budynku, co
najmniej 50 cm i powinna być uszczelniona materiałem uszczelniającym na jej obu
końcach.

� Do prowadzenia kabli przez stropy należy stosować przepusty. Wówczas należy
przestrzegać następujących zasad:

� przepust należy wykonać tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku
� przepust powinien być uszczelniony materiałem niepalnym na długości co najmniej 8 cm

na każdym końcu
� przepusty do pomieszczeń o wyziewach żrących muszą być uszczelnione materiałem

odpornym na działanie tych wyziewów
� przepusty do pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem powinny być oddzielone

dla każdego kabla

Przejścia kabli przez ściany należy wykonać tak jak przez stropy z tą różnicą, że przepust
powinien być uszczelniony na długości, co najmniej 10 cm. Odległości kabli ułożonych w
budynku od rurociągów podane są w normie PN-76/E-05125.

5.1.6. Układanie kabli w kanałach
Kanał kablowy może być wykonany w ścianie, stropie, podłodze lub ziemi. Przykrywany jest
na całej długości płytami. Wszystkie lub tylko niektóre z nich mogą być zdejmowane.
Kanał nie jest przystosowany do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. Kanały powinny:
� być wykonane z materiałów niepalnych
� ograniczać maksymalnie przenikanie wody
� mieć kanaliki odwadniające do odprowadzania wody
� mieć przewietrzanie naturalne lub sztuczne
� być tak wykonane, aby umożliwiały swobodny dostęp do wnętrza
� Odległości miedzy kablami w kanałach są podawane w przepisach budowy, lecz

dozwolone jest bezpośrednie stykanie się na całej długości następujących kabli:
� sygnalizacyjnych
� sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, przyłączonych do tych samych urządzeń
� jednożyłowych ułożonych w wiązce i stanowiących jedną linię wielofazową
� zasilających urządzenia oświetleniowe, stanowiące tory jednej linii wielofazowej

5.1.7. Zakończenia elektryczne kabli
W calu zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
w pomieszczeniach wnętrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje
się zakończenia bezgłowicowe. Warunkiem koniecznym bezgłowicowego zakończenia kabli



o izolacji z tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich
wnętrza wody i skroplin. Niektóre ze stosowanych metod zakańczania kabli i przewodów:
� główkowy-koniec żyły wielodrutowej jest ocynowany
� sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kierunku, co umożliwia jego

zaciśnięcie podczas przykręcania do zacisku
� końcówkowy-specjalna końcówka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec żyły

kabla lub przewodu
� formowanie końcówek bezpośrednio na żyle kabla lub przewodu
� Zasady doboru, budowy i montażu osprzętu kablowego są zawarte w katalogach i

instrukcjach poszczególnych producentów dla danego typu kabla.

5.1.8. Połączenia elektryczne przewodów
� powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,
� zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody pokryte powłoką metalową ogniową

lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą
polerską

� powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową
� połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w

projekcie technicznym
� śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą

metaliczną
� połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą

spawania. Wszelkie połączenie elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.9. Śruby i wkręty w połączeniach.
śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokości 2 – 6 zwojów. Nie dotyczy to śrub
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby
ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

5.1.10. Próby montażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót związanych z ułoż eniem kabli 
dla przebudowy SUW Teresin gmina Dmosin. 

5.2.1. Podpięcie kabli i przewodów w złączach, szafach i rozdzielnicach
Kable elektroenergetyczne w izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie do 1 kV należy 

zarobić na sucho poprzez zaprasowywanie końcówek kablowych rurkowych na żyłach 
przewodów. Kable sterownicze w izolacji i powłoce polwinitowej należy zarobić na sucho i 
bezpośrednio łączyć z aparatami.

Kable wyposażyć w trwałe oznaczniki koloru czerwonego dla kabli elektroenergetycznych i
koloru brązowego dla kabli sterowniczych. Na oznaczniku kabla opisać symbol linii.

     5.2.2.  Uziemianie rozdzielni oraz przewodów ochronnych



Rozdziału przewodu neutralnego PEN na N i PE należy wykonać w rozdzielni „RG”.
Przewód PEN należy uziemić w rozdzielni „RG” za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej 
25x4 mm.

6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

                  zgodności z dokumentacją i przepisami
� poprawnego montażu
� kompletności wyposażenia
� poprawności oznaczenia
� braku widocznych uszkodzeń
� należytego stanu izolacji
� skuteczności ochrony od porażeń

6.1. Kontrola jakości materiałów.
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

      
      6.2. Kontrola i badania w trakcie robót.

Po ułożeniu kabli i zamontowaniu osprzętu, ale przed zasypaniem, należy sprawdzić:
� czy ułożony kabel (rodzaj, liczba, przekrój żył) jest zgodny z dokumentacją techniczną
� odległości miedzy kablami
� promienie łuków kabla na załamaniach trasy
� czy na prostych odcinkach rowu kabel jest ułożony linią falistą
� uszczelnienie rur i innych przepustów
� oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich)
� prawidłowości montażu przewodów ochronnych
� wykonać pomiary geodezyjne przed zasypaniem

    6.3. Badania i pomiary pomontażowe. Po zakończeniu robót należy wykonać:
��� próby napięciowe izolacji
��� pomiar rezystancji izolacji
��� zachowania ciągłości żył roboczych
��� pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia
��� skuteczności ochrony od porażeń
��� badania linii kablowej n.n.
��� sprawdzenia i pomiarów obwodów sygnalizacji
��� badania linii sterowniczych
��� badania linii kablowych oświetleniowych
��� badania ustawienia słupów

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostka
obmiaru jest m – metr bieżący, szt. – ilość sztuk, kpl. – komplet robót elektrycznych.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”.



Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
 wykonywania robót.
-Dziennik Budowy
-Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie  
 wykonywania robót.
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót.
-Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych
-Protokoły badań i pomiarów.
-Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.
-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń.
-Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.

9.DOSTAWA, PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00. „Wymagania ogólne”
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p.
1.3. niniejszej SST. W oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz
oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
2. PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
5. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
6. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
8. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
9. PN-IEC 60364-4-64 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
10. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
11. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.
12. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
13. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
14. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
15. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
16. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów.
17. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.



18. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
19. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
20. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
21. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
22. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
23. PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
24. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
25. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.
26. BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych
27. PN-74/C89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 
4/80, poz. 9).
28. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania.
29. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na  napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
30. PN-93/E-90402 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napiecie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 3,6/6 kV i 6/6kV.
31. PN-93/E90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
32. BN-73-3060-01 Oświetlenie elektryczne na placach budowy i realizowanych obiektach
33. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
34. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach
35. PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach  kablowych oraz w ziemi
36. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
37. PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.
38. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
39. PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
40. PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi.
41. PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
42. PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia. Ogólne wymagania i badania.
43. PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa.
44. PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. 
Badania.
45. PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary elementów 
przyłączeniowych.
46. PN-92/M-4201 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
47. PN-82/M-42012 Automatyka i pomiary przemysłowe. Sterowniki bezstykowe do układów regulacji i 
sterowania. Ogólne wymagania i badania.
48. PN-82/M-42017 Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
49. PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
50. PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami analogowymi. Metody badań
pełnych.
51. PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywania i transport urządzeń. 
Ogólne wymagania.
52. BN-84/3067-00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.
53. PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.
54. PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia ogólne. 
Wielkości podstawowe.
55. PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, 
budowlane i topograficzne.
56. PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.
57. PN-89/E-05012 Urządzenie elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne
wymagania i odbiór techniczny.



58. PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.
59. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
60. PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.
61. PN-90/E06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza  niskonapięciowa. Wyłączniki.
62. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
63. PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych.
64. PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach szynowych. 
Wymiary.
65. PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części do 
mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMi J nr I-2/79, poz. 3).
66. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
67. PN-85/E-08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania
i badania.
68. PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania.
69. PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń  elektrycznych.
70. PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. Wymagania i 
badania.
71. PN-87/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe 
napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.
72. PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe 
napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.
73. PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe 
napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. Wymiary.
74. PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe 
napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Wkładki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe.
75. PN-85/E-93150  Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne wymagania i 
badania.
76. PN-88/E-93250 Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 600 V do 
instalacji przemysłowych. Ogólne wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje elektryczne.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 16  Instalacje elektryczne wewnętrzne

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST-16
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-E1 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych wchodzących w zakres zadania pod nazwą:

         Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Teresin, gmina Dmosin

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STT) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w zadaniu wymienionym w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową instalacji
elektrycznych. 
Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o Prawo Budowlane oraz rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r.
Ministra Gospodarki Przestrzennej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie przy zastosowaniu obowiązujących PN zapewniających bezpieczeństwo użytkowania, jak również
bezpieczeństwo pożarowe.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowywanym obiekcie przetargowym w następującym zakresie:

A. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych

B. Instalacje elektryczne wewnętrzne

D. Budowa tablic rozdzielczych głównej RG i technologicznej RT

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wszystkie roboty instalacyjne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu o
dokumentacje projektową oraz aktualnie obowiązujące „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych”.

e) MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania , podano w opracowaniu OST 00.00
„Wymagania ogólne” oraz dokumentacji projektowej.

1  Linie kablowe i przewody niskiego napięcia



• Kable elektroenergetyczne :
1. Kabel z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC z żyłą ochronną 5x25mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
2. Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC z żyłą ochronną 5x16mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

• Kable sterownicze i sygnalizacyjne:
1. Kable sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 7x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
2. Kable sterownicze z żyłami miedzianymi, o izolacji i powłoce z PVC- 14x1,5 mm2 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
3. Kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej. ekranowane typu LIYCY 

2x2x0,5mm2
4. Kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej. ekranowane typu LIYCY 4x0,34mm2

• Przewody elektroenergetyczne
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 5x4mm2 na napięcie znamionowe 

450/750 V
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 5x1,5mm2 na napięcie znamionowe

450/750 V
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp 3x2,5mm2 na napięcie 

znamionowe 450/750 V
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp 3x1,5mm2 na napięcie 

znamionowe 450/750 V
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp 2x1,5mm2 na napięcie 

znamionowe 450/750 V

• Przewody pomiarowe
• Przewód z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC typu Olflex 7x0,5mm2na napięcie znamionowe 

300/500 V.

2  Koryta, listwy i rury instalacyjne z PVC:
• Koryto instalacyjne z PVC o wym. 100x50mm
• Koryto instalacyjne z PVC o wym. 75x40mm
• Listwy instalacyjne z PVC o wym. 40x20mm
• Listwy instalacyjne z PVC o wym. 40x20mm
• Rura instalacyjna z PVC RB37

3  Oprawy oświetleniowe 
• zgodnie z PT

4  Rozdzielnie i urządzenie elektroenergetyczne i sterownicze
• Rozdzielnia główna RG wg rys nr 3 i 4
• Rozdzielnia technologiczna RT wg rys. nr 5, 6 i 7
• Rozdzielnia zestawu hydroforowego (dostarczona z zestawem  hydroforowym)
• Rozdzielnia pneumatyczna (dostarczona ze sprężarkami)
• Piece akumulacyjne , 1,3kW
• Agregat prądotwórczy 50kVA/40kW, 230/400V z automatycznym rozruchem wyciszony

5  Osprzęt instalacyjny elektryczny 
• wyłączniki 1-bieg. do listew z PVC
• wyłączniki świecznikowe do listew PVC
• gniazda wtykowe 2P+Z 10/16A, 250V
• gniazda wtykowe 2P 10/16A, 24V
• gniazda wtykowe 3P+N+Z 16A, 400V
• gniazda wtykowe 3P+N+Z 32A, 400V
• odgałęźniki bryzgoszczelne 
• czujnik ruchu z zasilaczem 230/12V

6  Instalacje odgromowe, uziemiające i wyrównawcze
• Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm
• Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm
• Pręty stalowe miedziowane FeCu fi 17,2mm
• Wsporniki, złącza i uchwyty stalowe ocynkowane 

7  Osprzęt i materiały instalacyjne pomocnicze



11. Końcówki kablowe rurkowe do zaprasowywania na żyłach miedzanych
12. Opaski kablowe instalacyjne
13. Oznaczniki na kable
14. Uchwyty kablowe uniwersalne
15. Taśma izolacyjna – plastyczna
16. uchwyty i kołki z wkrętami

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

11. Żuraw samochodowy do 4 Mg
12. Podnośnik mont.PHM na sam.(2)
13. Ciągnik kołowy 63kW (1)
14. Samochód skrzyniowy do 5.0t (1)
15. Spawarka elektr.wirująca 300A
16. Wibromłot elektryczny 3 kW
17. Zespół prądotwór.3-faz.5kVA
18. Elektronarzędzia

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne zawarte są w p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00
Środki transportu przewidziane do stosowania:

h) Ciągnik kołowy o mocy 63 kW
i) Samochód dostawczy do 0,9 Mg
j) Samochód skrzyniowy do 5 Mg
k) Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
l) Przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg

5. ZAKRES ROBÓT

5.1. Demontaż istn. instalacji elektrycznych
5. demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych 
6. demontaż osprzętu elektrycznego: wyłączniki hermetyczne, gniazda wtykowe hermetyczne, puszek odgałęźnych 

hermetycznych.
7. demontaż kabli i przewodów nt.
8. demontaż rozdzielni zasilającej i sterowniczych

5.2. Montaż instalacji elektrycznych podstawowych, pomocniczych i sterowniczych

zgodnie zprojektem branży elektrycznej

5.3. Pomiary
Podstawowy zakres pomiarów obejmuje:

• Sprawdzenie i pomiary obwodów 1- i 3-fazowych jak: oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń w 
puszkach i łącznikach, odłączenie odbiorników, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości obwodów, podłącze-
nie odbiorników.

• Badania i pomiary instalacji skuteczności wyłączania zwarć tj.: oględziny dostępnych części instalacji, 
rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza, pomiar rezystancji elementów instalacji, wykonanie 
połączeń instalacji, zabezpieczenie złączy przed korozją, pomiary skuteczności wyłączania zwarć dla 
wszystkich obwodów gniazd wtyczkowych,  opraw oświetleniowych zamontowanych najdalej od źródła 
zasilania i odbiorników siłowych pracujących w najcięższych warunkach.

• Badania i pomiary instalacji pompy i centrali wentylacyjnej tj.: oględziny obwodu i aparatów, 
sprawdzenie prawidłowości połączeń, pomiar rezystancji izolacji, próbne rozruchy i sprawdzenie działania.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6  Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.00.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należ y uznać za pozytywne, jeż eli wszys-
tkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu
wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
badanie materiałów użytych do budowy instalacji - następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych mate-
riałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w
SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar powykonawczy wykonać należy w oparciu o dokumentację projektową oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia
z Inwestorem i Biurem Projektów wynikłe w czasie budowy.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostką obmiarową dla układania przewodów energetycznych, uziemiających, odgromowych i wyrównawczych jest
metr ( m ), a dla montażu osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów i rozdzielni jest sztuka (szt.) .Dla wykonywanych
robót powierzchniowych jest metr kwadratowy ( m2), a dla objętościowych metr sześcienny (m3) i ich pochodne ( dm2 ,
dm3 ).  

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 OST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami inżyniera kontraktu, jeż eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoły
przekazania robót cząstkowych i zanikających.

8.2. Odbiór techniczny instalacji elektrycznych.
Odbiór instalacji wykonać w oparciu o wydawnictwo COBO-PROFIL „INSTALACJE ELEKTRYCZNE” Warszawa 1999
r. – Rozdział II – Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 OST-00.00 „Wymagania ogólne”.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

1. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
2. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
3. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
4. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i              
      wymagania podstawowe.
5. PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa.
6. PN-IEC 60364-443 Instalacje elektrycze w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
7. PN-IEC 60364 –4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa . Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemie-
niach w sieciach wysokiego napięcia.

8. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi

9. PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobór i montaż
                                             wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
10.2. Inne dokumenty.

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
2. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych
            w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
            i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.10 .04 .1972 r)
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

- Część V.  Instalacje elektryczne, 1988 r.
c) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim
             powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
             (Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.)


