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 CPV:            

 Budowa:  Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin
 Obiekt:  Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin
 Lokalizacja:  jedn. ewid. Dmosin 102103 2, działki nr ewid.:  89/1, 89/4 i 89/6, obręb nr

 Teresin
 gmina Dmosin, powiat brzeziński
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    SUW-01-00E

Ogólna charakterystyka robót:

1. Zasilanie obiektu
Z złącza  do rozdzie lni cy głównej RG zl okal i zowa nej w budynku s tacji  wodociągowej na leży ułożyć wewnętrzna l ini ę za s i la jącą przewodami 

typu 5 x LGs  1 x 25 mm2 450/700 V dł. ok.  6,0 m. Na żyłę neutra lną na leży za stos owa ć przewód w izolacji  niebies kiej, a  na  przewód ochronny 

w izol acji  żółto-ziel onej. Przewody układać w rurze przepus towej o średnicy 75 mm i  w l i s twi e ins ta lacyjnej. 

2. Tablica rozdzielcza
Rozdzi elnica  wnętrzowa  s kła da s ię z dwóch członów: rozdziel ni cy energetycznej RG oraz s zafy rozdziel czej technol ogicznej RT.

Projektowana rozdzi elnia  główna RG zas i l ana będzie z s ieci  energetyki  zawodowej s ta nowiącej zas i la nie  pods ta wowe. Na wejś ci u do 

rozdzi elnicy RG (za  wyłączniki em głównym) przewi duje s ię zamontowani e ana l i zatora  pa rametrów el ektrycznych, który pozwol i  porównać 

warunki  odbioru energi i  elektrycznej pod kątem relacji  energi i  bi ernej do energi i  czynnej. W przypadku ni ekorzys tnych wyników, tj. gdy tg 

ϕ > 0,4 należy zamontować układ do kompens acji  energi i  bi ernej. W przypadku zaniku napięcia  z s ieci  el ektroenergetycznej 

za projektowano źródło zas i l ani a  rezerwowego w postaci  a gregatu prądotwórczego, który zostani e urucha miany w spos ób automa tyczny. 

W tym celu w rozdzi el ni  głównej RG za insta lowano ukła d SZR umożl i wi a jący przełączenie obwodu na zas i lani e z agregatu. Proponuje s ię 

za montowa nie a gregatu prądotwórczego typu GPW 85 D o mocy 85 kVA / 68 kW, 400 V z s i l ni ki em wys okoprężnym w obudowie 

kontenerowej wyci s zonej. Agregat powini en być przygotowa ny do rozruchu automa tycznego. Połączeni e agregatu z rozdzie lni ą główną RG 

wykonać kabl em YKY (YKXs ) 5 x 25 mm2 dł. 15 m, a  do połączenia  obwodów potrzeb włas nych i  s terowni czych z SZR ułożyć kable YKY (YKXs ) 5 

x 2,5 mm2 i  OLFLEX CL 14 x 1.5 mm2.
Wielkoś ć mocy agregatu dobrano dl a  zapewni eni a  utrzymania  pracy urządzeń technologicznych oraz oś wi etl eni a  obi ektu. Z agregatu nie  

będą zas i l ane grzejniki  e lektryczne w pomi es zczeni ach s ta cji  uzda tni ani a . Po powroci e zas i la nia  z s ieci  el ektroenergetycznej sys tem 

powróci  a utomatycznie do warunków pra cy ukła du zas i l ani a  podstawowego. W RG projektuje s ię zamontowani e ukła du s amoczynnego 

za łączania  rezerwy zas i l ani a  (SZR) z modułami  automatyki  typu MAX-1S. Sys tem wypos ażony jes t w ukła d nieza leżnych bl okad el ektrycznej 

i  mechanicznej uniemożl iwi a jący poda nie napi ęci a  na  s ieć elektroenergetyczną, w przypadku pracy agregatu.

W RG zamontować dodatkowo rozłącznik bezpi eczeństwa  s terowany przyci skiem umiejscowionym w hal i  technol ogi cznej, a  podłączony do 

SZR. Tabl i ce rozdzie lcze RG i  RT umi eś cić w obudowa ch sta l owych o wymi ara ch (W x S x G):

• RG - 1800 x 800 x 400 mm,

• RT - 1800 x 800 x 400 mm.

Na drzwi ach rozdzi el nicy RT zamontowany będzie kol orowy panel  dotykowy, który pozwal a  obserwować parametry pra cy urządzeń SUW 

oraz s terować pracą ca łej s ta cji . Rozdziel nice nal eży  podłączyć do i ns ta l acji  wyrównawczej GSW. Dla  uziemi eni a  GSW na leży wykorzys tać 

i stni ejący uziom. Schema t el ektryczny tabl ic rozdzi el czych przeds ta wia  rys unkach nr 4 i  nr 5.

3. Instalacje elektryczne
Ins ta l acje el ektryczne w budynku s ta cji  uzda tni ani a  wody wykona ne będą przewodami  kabelkowymi typu YDY, YKY, OLFLEX CL, LiYCY i  OWY 

układane w rurach i  korytach ins ta lacyjnych. Do podłączeni a  urządzeń odbiorczych za stos owa ć osprzęt s zczel ny n/t o IP 65. Odbiorni ki  

technologi czne s tacji  uzdatni ani a  zas i l ane będą z sza fy rozdzie lczej RT, a  zes ta w hydroforowy (wypos ażony w wła sną rozdzi elnię 

s terowni czą) ora z obwody potrzeb ogólnych zas i l ane będą z sza fy rozdzi elni  głównej RG, na  które s kła dają s i ę na stępujące obwody:

Wentylator włącza ny jes t wyłączni ki em krańcowym po otwarciu drzwi  chlorowni  l ub ręcznie włącznikiem oświetlenia  pomieszczenia  

za montowa nym wewnątrz pomi es zczenia  przy drzwia ch wejś ciowych.

Kabl e wyprowadzane poza budynek stacji  SUW ułożyć w kanal iza cji  ka blowej z rur o ś rednicy 110 mm  Na odejści ach i  za łamani ach tras y 

kana l i zacji  kabl owej na leży zamontować studnie kabl owe typu SK1, po wyjś ciu kana l i zacji  z budynku SUW zamontować s tudnie kablową 

typu SK2.  

Obwody oświetlenia  zewnętrznego należy ułożyć w wykopie otwartym w gruncie na  głębokoś ci  ni e mni ejs zej niż 0,7 m na  pods ypce z 

pias ku grubości  10 cm i  przysypać 10 cm wa rs twą pi as ku i  15 cm wa rs twą gruntu rodzi mego oczys zczonego z gruzu i  kami eni , nas tępni e 

przykryć fol i ą ni ebi es ką s zer. 20 cm. Po ułożeniu fol i i  wykop wyrównać gruntem rodzimym ubi ja nym wa rs twami. 

Przed zas ypaniem kabl e i  kana l i zację zgłos ić do odbi oru i  dokona ć pomi aru geodezyjnego.

4. Ogrzewanie hydroforni

Pomi es zczeni a  ogrzewane będą konwektorowymi ogrzewa czami  e lektrycznymi  w i l oś ci  5 szt. o łącznej mocy 5,0 kW. Grzejni ki  pos ia dają 

termostaty, które na leży doś wia dczal ni e nas ta wić na  tempera turę pozwa la jącą utrzymać min. +5oC w pomies zczeniu. W obwodach 

za s i lania  obwodów grzewczych należy zamontować czujni k temperatury zewnętrznej, który odłączy zas i l ani e na okres  l etni , tj. gdy 

temperatura  zewnętrzna  będzie  powyżej +4oC.  

W momencie pracy pompy głębi nowej na l eży wyłączyć obwody ogrzewani a  na ha l i  technologi cznej. 

5. Oświetlenie zewnętrzne
Projektuje s ię montaż czterech s łupów s ta l owych ocynkowanych stożkowych o wys okoś ci  4,0 m i  gruboś ci  ś cianki  4,0 mm np.: typu SL-4 na  

typowych prefa brykowanych fundamentach żelbetowych np.: B-50. Stanowi ska pod s łupy wykona ć ręcznie  lub mechaniczni e po uprzednim 

rozpoznani u i  wyel i minowa niu ewentualnych kol izji  z i s tni ejącym uzbrojeni em. Lokal i zację s łupów la tarni  oświetlenia  przyjęto w oparciu 

o układ zagospodarowani a  stacji  uzdatniania  wody.  Dla  potrzeb oś wi etlenia  terenu SUW projektuje s ię cztery oprawy oś wietl eni a  

ul icznego LED o mocy elektrycznej 54 W przy prądzi e 350 mA o temperaturze barwowej światła  4000 K. Opra wa  powi nna  chara kteryzowa ć s i ę

w zakres ie  s zczelności  ws półczynnikiem IP-66 oraz w za kres ie odpornoś ci  na  uderzeni a  ws półczynniki em IK-10. Oś wi etl eni e za łączane 

będzie automa tycznie poprzez programator cza sowy as tronomi czny, który może być ws pomagany czujnikiem zmierzchowym bądź ręcznie z 

tabl icy RG.

6. Zbiorniki wyrównawcze
Od rozdzi elnicy RT do czujników poziomów wody w zbiorni ka ch wyrównawczych nal eży ułożyć l ini e kabl owe s terowni cze.

Kabl e wyprowadzane poza budynek stacji  SUW ułożyć w kanal iza cji  ka blowej o ś redni cy 110mm. Po zewnętrznym płas zczu zbi orników 

kabl e układa ć w rurkach BE 50 i  zakończyć pus zką z tw. s ztucznego (odpornych na UV) o IP65 wypos ażone w zaci ski  monta żowe do 

połączenia  z przewoda mi s ond pomia rowych. W budynku kabl e układa ć w korytkach lub l i s twach i ns ta l acyjnych. Zbi orniki  na leży uzi emi ć 

wykonując uziom otokowy ka żdego zbi ornika  z bednarki  ocynkowanej 30x4 mm. Rezys tancja  uzi emi eni a  Ru ≤ 10 Ω.



7. Monitoring i wizualizacja
Sta cja  będzie  przygotowa na do monta żu nadzoru pracy urządzeń technologi cznych poprzez ich wizual i zację i  moni toring. Ukła d pozwala  

za równo na  lokal ny dos tęp do para metrów pra cy urządzeń oraz gra fi cznej interpretacji  ich pracy (wizual i zacji ). W cel u prowa dzenia  

zdalnego nadzoru pracy urządzeń na leży za pewnić modem telefoni i  komórkowej w budynku SUW do przes yłu wia domości  SMS w 

przypa dku wys tąpi eni a  stanów a l armowych na wcześni ej zaprogra mowa ne numery telefonów. System Wizua l i zacji  powi nien pozwol i ć na  

bieżącą obs erwację para metrów pra cy urządzeń, zmianę udostępni onych na staw, rejes trację wybra nych pa rametrów oraz i ch wyś wi etlani e 

w formie wykres ów. 

8. Instalacja odgromowa

Na połaci  da chu projektuje  s i ę i nsta l ację odgromową wykonaną z drutu FeZn ϕ 8 montowaną na  typowych wsporni kach da chowych (wg 

układu ja k na rys . nr 11). Przewody odprowadza jące do złącz pomiarowych wykona ć z drutu FeZn ϕ 8. Przewody uziemia jące wykonać z 

bedna rki  ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm i  podłączyć do is tni ejącego uziemienia  otokowego po s pra wdzeniu jego s ta nu (w przypadku 

uzyskani a  złych wyników pomi arów nal eży wykonać nowy uzi om z płas kowni ka  ocynkowanego FeZn 30x4 w odległoś ci  ni e mni ejszej niż 

1,0m od budynku). Zwody pionowe należy prowadzić w rura ch os łonowych umi es zczonych w wars twie ocieplenia  budynku SUW. Zacis ki  

probiercze montować na wysokości  min 50 cm od powierzchni  terenu. Nal eży dokonać s pra wdzenia  rezys ta ncji  uzi emi eni a , której 

wypadkowa wartoś ć powinna wynosi ć:  Ru ≤ 10 Ω.
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacje zasilające i sterownicze zewnętrzne
 

 

1 10 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 67,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 67,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 421,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNNR N001-05-04-02-00 
Ręczne rozplantowanie 1 m³/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3 m³ 16,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 50 KNNR N005-07-05-01-03 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110 metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  501-03-01-02-00 
Studnia kablowa rozdzielcza SK-2 z betonu w gruncie kategorii 3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 33,31200 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 1,55000 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,25000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 25 Mg 0,02000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,60000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 33,7x2,9 metr 1,26000 ......... ...........
Pokrywa kablowa żelbetowa typ 2 szt 2,00000 ......... ...........
Rama żelbetowa studni kabl Rlpd 500x1000 szt 1,00000 ......... ...........
Wietrzniki żelbetowe do studni kablowych szt 1,00000 ......... ...........
Poprzeczki stalowe szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,80000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 3,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  501-03-01-02-00 
Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 z betonu w gruncie kategorii 3 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 33,31200 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 1,55000 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,25000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 25 Mg 0,02000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,60000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 33,7x2,9 metr 1,26000 ......... ...........
Pokrywa kablowa żelbetowa typ 2 szt 2,00000 ......... ...........
Rama żelbetowa studni kabl Rlpd 500x1000 szt 1,00000 ......... ...........
Wietrzniki żelbetowe do studni kablowych szt 1,00000 ......... ...........
Poprzeczki stalowe szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,80000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 3,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNNR N005-07-07-01-46 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie metr 109,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNNR N005-07-13-02-20 
Układanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych metr 140,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12700 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 3x1,0  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNNR N005-07-13-01-30 
Układanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych metr 132,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel sygnaliz YKSY 7x1 - 0,6/1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNNR N005-07-13-01-28 
Układanie kabla YKY 5x6 w rurach, kanałach zamkniętych metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x6    - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNNR N005-07-13-02-23 
Układanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanałach zamkniętych metr 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12700 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x1,0  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00440 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNNR N005-07-13-01-31 
Układanie kabla YKSY 10x1 w rurach, kanałach zamkniętych metr 105,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel sygnaliz YKSY 10x1 - 0,6/1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNNR N005-07-13-01-26 
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x2,5  - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNNR N005-07-13-03-27 
Układanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanałach zamkniętych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21200 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,05310 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x25   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00450 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNNR N005-07-26-09-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-16 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNNR N005-07-26-10-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 
mm² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,52000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-50 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 200 KNNR N005-07-26-05-10 
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-16 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNNR N005-07-27-02-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 żył w kablu szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 4,20000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNNR N005-07-27-04-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,76000 ......... ...........

R ..............
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 16,80000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 KNNR N005-04-04-01-00 
Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,63000 ......... ...........

R ..............
Tablica rozdzielcza do 10 kg kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 240 KNNR N005-04-04-01-02 
Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,63000 ......... ...........

R ..............
Tablica teletechniczna TT kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 250 KNNR N005-09-07-02-00 
Montaż uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3 metr 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 270 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 280 KNNR N005-13-02-03-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,80000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 290 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 7,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 300 KNNR N005-13-02-06-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 10 żył szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 310 KNNR N005-13-06-01-00 
Badanie silnika asynchronicznego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacje zasilające i sterownicze w budynku
 

 

2.1 Roboty demontażowe
 

 

2.1 10 Kalkulacja własna
Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni r-godz 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Roboty montażowe
 

 

2.2 10 KNNR N005-12-09-07-00 
Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle szt 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 20 KNR  508-07-05-08-01 
Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykręcenie metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19008 ......... ...........

R ..............
Korytko kablowe W/S 50/300 metr 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 30 KNNR N005-01-11-04-00 
Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podłożu innym metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52800 ......... ...........

R ..............
Kanał el/inst z PCV naścienny 75x40 metr 1,04000 ......... ...........
Elementy kanałów elektroinstal z PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 5,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 40 KNNR N005-01-10-01-00 
Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LSN 40x20 łącznik 
prosty metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21100 ......... ...........

R ..............
Listwa el/inst naścienna LSN 40x20 szt 1,04000 ......... ...........
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ......... ...........
Taśma izolacyjna samozlepna metr 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 50 KNNR N005-01-10-04-00 
Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik 
prosty metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44200 ......... ...........

R ..............
Listwa el/inst naścienna LSN 32x15 metr 1,04000 ......... ...........
Elementy listew elektroinstalac PCV szt 0,68000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 60 KNNR N005-02-02-03-01 
Przewód izolowany jednożyłowy LGs 1x25 układany w korytkach metr 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02420 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LY 25,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 70 KNNR N005-02-12-01-00 
Przewód kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 137,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LiYCY 2x0,75 - 750V szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 80 KNNR N005-02-12-01-03 
Przewód kabelkowy LiyCY 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 90,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LiyCY 3x1,0 - 750V szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 90 KNNR N005-02-12-02-17 
Przewód kabelkowy OLFLEX CL 7x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 195,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08450 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany OLFLEX CL 7x0,75   - 1kV szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 100 KNNR N005-02-12-01-00 
Przewód kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 138,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany OWY 2x0,75 - 750V szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 110 KNNR N005-02-12-01-03 
Przewód kabelkowy OWY 3x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany OWY 3x0,75 - 750V szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 120 KNNR N005-02-12-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 130 KNNR N005-02-12-02-03 
Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 w listwach elektroinstalac metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08450 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 140 KNNR N005-02-12-04-01 
Przewód kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12400 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x16,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 150 KNNR N005-02-12-02-05 
Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08450 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 160 KNNR N005-03-01-02-00 
Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych
w cegle szt 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10900 ......... ...........

R ..............
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 170 KNNR N005-03-07-01-00 
Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23100 ......... ...........

R ..............
Łącznik bryzg 1-bieg nt 6A/250V WNt-100C szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 180 KNNR N005-03-07-02-00 
Łącznik świecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29400 ......... ...........

R ..............
Łącznik bryzg świe nt 6A/250V WNt-500C szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 190 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/24V szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 200 KNNR N005-03-08-05-00 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26300 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2P+Z 16A nt/250V NT-130H szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 210 KNNR N005-03-08-07-00 
Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29100 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wod stałe 3P+N+Z 16A NF2626-137 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 220 KNNR N005-04-06-01-00 
Przycisk bezpieczenstwa GPW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Aparat elektryczny o wadze 2 KG szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 230 KNNR N005-04-04-04-00 
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tablica rozdzielcza do 50 kg kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 240 KNNR N005-04-04-08-00 
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,47000 ......... ...........

R ..............
Obudowa naścienna do 1,0 m² szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 250 KNNR N005-04-04-04-00 
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,48000 ......... ...........

R ..............
Tablica rozdzielcza do 50 kg kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 260 KNNR N005-04-04-08-00 
Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna 
RT szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,47000 ......... ...........

R ..............
Obudowa naścienna do 1,0 m² szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 270 KNR  514-05-10-01-00 
Montaż sterownika PLC z kompletem modułow wejść/wyjść, sterownikami 
Softstart szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48960 ......... ...........

R ..............
Sterownik PLC z kompletem modułow ewjść/wyjść szt 1,00000 ......... ...........
Żarówki sygnalizacyjne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 280 KNNR N005-04-06-07-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,55000 ......... ...........

R ..............
Aparat elektryczny o wadze 100 KG szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 290 KNNR N005-04-06-01-00 
Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Aparat elektryczny o wadze 2 KG szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 300 KNNR N005-05-04-02-00 
Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna OPZ-60 
przykręcana kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........

R ..............
Oprawa żarowa bryzgoszczelna OPZ-60 szt 1,00000 ......... ...........
Żarówka gł szeregu 60W/220V gw E27 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 310 KNNR N005-05-11-06-00 
Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych 
OPK-236 2x36W kmpl 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl przem szczel OPK-236 2x36W szt 1,00000 ......... ...........
Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 2,00000 ......... ...........
Świetlówka TL-D 36W szt 2,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 320 KNNR N005-05-11-06-00 
Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych 
OPK-236 2x36W z modułem awaryjnym kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl przem szczel OPK-236 2x36W szt 1,00000 ......... ...........
Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 2,00000 ......... ...........
Świetlówka TL-D 36W szt 2,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 330 KNNR N005-07-26-02-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 1-żyłowego o przekroju do 50 
mm² szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-50 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 340 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-16 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 350 KNNR N005-07-27-03-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 8,40000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............



KOSZTORYS  SUW-01-00E Strona 18 03-06-2016
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 360 KNNR N005-07-27-04-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,76000 ......... ...........

R ..............
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 16,80000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 370 KNNR N005-12-03-09-00 
Podłączanie przewodów kabelkowych do 4 mm² pod zaciski szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02310 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 380 KNNR N005-12-03-08-00 
Podłączanie przewodów kabelkowych do 2,5 mm² pod zaciski szt 230,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 390 KNNR N005-12-06-01-00 
Podłączanie silników w obudowie specjalnej kabel 3-żyłowy Cu do 6 mm² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,07000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-6 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 400 KNNR N005-12-06-07-00 
Podłączanie silników w obud specjalnej kabel 5-żyłowy Cu do 6 mm² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77000 ......... ...........

R ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-6 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 410 KNNR N005-10-01-01-01 
Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-60 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów zwykłe m³ 0,02200 ......... ...........
Żwiry do betonów m³ 0,04400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,00000 ......... ...........
Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m² 1,00000 ......... ...........
Tabliczka słupowa ELMONT-35/1 bezp szt 1,00000 ......... ...........
Słup stal oświetl uliczny sześciok S-60 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 420 KNNR N005-10-04-01-01 
Montaż oprawy LED na słupie szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 430 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 440 Kalkulacja własna
Lampa przenosna 24V szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Lampa przenosna 24V szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.2 450 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 460 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 470 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 480 KNNR N005-13-02-05-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,55000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 490 KNNR N005-13-02-07-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 500 KNNR N005-13-07-01-00 
Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 510 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 520 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 530 KNNR N005-13-04-05-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 540 KNNR N005-13-04-06-00 
Badania skutecznosci zerowania pomiar następny szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Instalacja wyrównawcza w budynku SUW
 

 

2.3 10 KNNR N005-06-02-02-01 
Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34400 ......... ...........

R ..............
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,00600 ......... ...........
Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,01000 ......... ...........
Złącze kontrolne szt 0,02000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,02940 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  SUW-01-00E Strona 22 03-06-2016
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 20 KNNR N005-06-11-05-00 
Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm² na ścianie szt 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26900 ......... ...........

R ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,13400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 30 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 40 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Instalacja odgromowa
 

 

2.4 10 KNNR N005-06-01-04-00 
Przewody odgromowe pionowe z bednarki OC na wspornikach 
wstrzeliwanych metr 67,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32900 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 20 KNNR N005-06-01-01-00 
Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych metr 52,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31200 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Złącze do rynny szt 0,03000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,03300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 30 KNNR N005-06-12-05-00 
Złącze kontrolne na połączeniu pręt-pręt szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32300 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 40 KNNR N005-06-14-02-00 
Osłony przewodów uziemiających dł do 2 m na cegle - zody w rurach 
osłonowych w warstwie izolacji termicznej budynku szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45500 ......... ...........

R ..............
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 50 KNNR N005-06-11-11-00 
Łączenie pręta ø do 10 mm² na dachu szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32900 ......... ...........

R ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,16400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 60 KNNR N005-13-04-03-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 70 KNNR N005-13-04-04-00 
Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 80 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 90 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Instalacja odgromowa zbiorników
 

 

2.5 10 KNNR N005-06-05-02-01 
Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3 metr 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,06000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 20 KNNR N005-06-03-05-00 
Przewód uziemiający w kanałach z mocowaniem z bednarki do 120 mm² metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24800 ......... ...........

R ..............
Wspornik z uchwytem bezśrubowym szt 1,01000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,08450 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 30 KNNR N005-06-12-06-00 
Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44900 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 40 KNNR N005-06-11-01-00 
Łączenie bednarki do 120 mm² w wykopie szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24800 ......... ...........

R ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 50 KNNR N005-13-04-01-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 60 KNNR N005-13-04-02-00 
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6 Agregat prądotwórczy
 

 

2.6 10 KNR  504-13-04-10-00 
Montaż zespołu prądotwórczego 55 kVA fundament ruchomy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 141,26400 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 1,50000 ......... ...........
Dwuteownik 100 kg 36,00000 ......... ...........
Pręty okrągłe gładkie ø 12 kg 9,00000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,70000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 25 kg 3,60000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Krawędziaki iglaste m³ 0,12000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 4,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 4,30000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 20 Kalkulacja własna
Dostawa agregatu pradotwórczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V
z automatycznym rozruchem otwartego do zabudowy w kontenerze 
wyciszonym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Agregat GWP 85 D szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.6 30 Kalkulacja własna
Dostawa kontenera wyciszonego do zabudowy agregatu prądotwórczego z 
układem wentylacji i odprowadzenia spalin kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kontener na agregat prądotwórczy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.6 40 KNR  504-15-01-05-00 
Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego 55 kVA szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,54240 ......... ...........

R ..............
Olej smarowy wrzecionowy lekki kg 1,00000 ......... ...........
Smar stały maszynowy kg 1,00000 ......... ...........
Blacha miedziana 0,5 mm kg 0,70000 ......... ...........
Papier ścierny szt 20,00000 ......... ...........
Płyty azbestowo-kauczukowe kg 0,70000 ......... ...........
Czyściwo bawełniane kg 2,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 50 KNR  504-15-02-05-00 
Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 55 kVA szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 31,68000 ......... ...........

R ..............
Olej napędowy kg 200,00000 ......... ...........
Olej smarowy silnikowy kg 40,00000 ......... ...........
Olej smarowy wrzecionowy lekki kg 20,00000 ......... ...........
Smar stały do łożysk kg 0,70000 ......... ...........
Czyściwo bawełniane kg 2,50000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00 
Badanie generatora do 25 MVA szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 57,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  SUW-01-00E ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    SUW-01-00E

 CPV:            

 Budowa:  Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin
 Obiekt:  Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin
 Lokalizacja:  jedn. ewid. Dmosin 102103 2, działki nr ewid.:  89/1, 89/4 i 89/6, obręb nr

 Teresin
 gmina Dmosin, powiat brzeziński

 Inwestor:  ..........
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1 Instalacje zasilające i sterownicze zewnętrzne

1 10 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 67,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (113+97,5)*0,8*0,4 67,360

 

1 20 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 67,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (113+97,5)*0,8*0,4 67,360

 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 421,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (113+97,5)*2 421,000

 

1 40 KNNR N001-05-04-02-00 Ręczne rozplantowanie 1 m³/m ziemi wydobytej z wykopów kat 3  m³ 16,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (113+97,5)*0,2*0,4 16,840

 

1 50 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110  metr 120,000
 

1 60 KNR  501-03-01-02-00 Studnia kablowa rozdzielcza SK-2 z betonu w gruncie kategorii 3  szt 1,000
 

1 70 KNR  501-03-01-02-00 Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 z betonu w gruncie kategorii 3  szt 8,000
 

1 80 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Oświetlenie zewnętrzne 4 4,000

 

1 90 KNNR N005-07-07-01-46 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie  metr 109,000
 

1 100 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pompa odwadniająca ob. studni 30 30,000

 

1 110 KNNR N005-07-13-02-20 Układanie kabla YKY 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 140,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-Otw. włazu, wodomierz, 2*35 70,000
2 Odstojnik-napęd zasuwy spustowej 70 70,000

 

1 120 KNNR N005-07-13-01-30 Układanie kabla YKLYeky 3x1 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 132,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-poziom wody, temp. silnika 2*25 50,000
2 Zbiorniki-poziom wody 37+45 82,000

 

1 130 KNNR N005-07-13-01-28 Układanie kabla YKY 5x6 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zasilanie pompy głębinowej 30 30,000

 

1 140 KNNR N005-07-13-02-23 Układanie kabla YKY 4x1,0 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 75,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-suchobieg pompy 25 25,000
2 Odstojnik-sygnalizacjnapełnienia 50 50,000

 

1 150 KNNR N005-07-13-01-31 Układanie kabla YKSY 10x1 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 105,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zbiorniki-sygnalizacja 37+45 82,000
2 Agregat-sygnalizacja, sterowanie 23 23,000

 

1 160 KNNR N005-07-13-01-26 Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 20,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Agregat-ogrzewanie bl. silnika 20 20,000

 

1 170 KNNR N005-07-13-03-27 Układanie kabla YKY 5x25 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Agregat-zasilanie awaryjne 20 20,000

 

1 180 KNNR N005-07-26-09-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 6,000
 

1 190 KNNR N005-07-26-10-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 2,000
 

1 200 KNNR N005-07-26-05-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 6,000
 

1 210 KNNR N005-07-27-02-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 żył w kablu  szt 14,000
 

1 220 KNNR N005-07-27-04-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu  szt 6,000
 

1 230 KNNR N005-04-04-01-00 Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową  szt 1,000
 

1 240 KNNR N005-04-04-01-02 Montaż skrzynki z tworzywa sztucznego z listwa zaciskową  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Studnia-obw. sterownicze 1 1,000
2 Zbiorniki 2 2,000
3 Odstojnik 1 1,000

 

1 250 KNNR N005-09-07-02-00 Montaż uziemenia z bednarki OC w gruncie kat 3  metr 44,000
 

1 260 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

1 270 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 4,000
 

1 280 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 3,000
 

1 290 KNNR N005-13-02-02-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył  szt 7,000
 

1 300 KNNR N005-13-02-06-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 10 żył  szt 3,000
 

1 310 KNNR N005-13-06-01-00 Badanie silnika asynchronicznego  szt 1,000
 

 
2 Instalacje zasilające i sterownicze w budynku

 
2.1 Roboty demontażowe

2.1 10 Kalkulacja własna Prace demontazowe instalacji w budynku hydroforni  r-godz 150,000
 

 
2.2 Roboty montażowe

2.2 10 KNNR N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2 c w cegle  szt 25,000
 

2.2 20 KNR  508-07-05-08-01 Mocowanie korytek W/S 50/300 przez przykręcenie  metr 50,000
 

2.2 30 KNNR N005-01-11-04-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 130 mm 75x40 na podłożu innym  metr 40,000
 

2.2 40 KNNR N005-01-10-01-00 Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LSN 40x20 łącznik prosty  metr 80,000
 

2.2 50 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik 
prosty  metr 120,000

 

2.2 60 KNNR N005-02-02-03-01 Przewód izolowany jednożyłowy LGs 1x25 układany w korytkach  metr 30,000
 

2.2 70 KNNR N005-02-12-01-00 Przewód kabelkowy LiYCY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 137,000
 

2.2 80 KNNR N005-02-12-01-03 Przewód kabelkowy LiyCY 3x1,0 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 90,000
 

2.2 90 KNNR N005-02-12-02-17 Przewód kabelkowy OLFLEX CL 7x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 195,000
 

2.2 100 KNNR N005-02-12-01-00 Przewód kabelkowy OWY 2x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 138,000
 

2.2 110 KNNR N005-02-12-01-03 Przewód kabelkowy OWY 3x0,75 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 20,000
 

2.2 120 KNNR N005-02-12-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 80,000
 

2.2 130 KNNR N005-02-12-02-03 Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 w listwach elektroinstalac  metr 17,000
 

2.2 140 KNNR N005-02-12-04-01 Przewód kabelkowy YDY 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 5,000
 

2.2 150 KNNR N005-02-12-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych  metr 17,000
 

2.2 160 KNNR N005-03-01-02-00 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w 
cegle  szt 23,000

 

2.2 170 KNNR N005-03-07-01-00 Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny  szt 4,000



PRZEDMIAR  SUW-01-00E Strona 3 03-06-2016
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

 

2.2 180 KNNR N005-03-07-02-00 Łącznik świecznikowy WNt-500C bryzgoszczelny  szt 1,000
 

2.2 190 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 24V bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o 
obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  szt 2,000

 

2.2 200 KNNR N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane  szt 13,000
 

2.2 210 KNNR N005-03-08-07-00 Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane  szt 3,000
 

2.2 220 KNNR N005-04-06-01-00 Przycisk bezpieczenstwa GPW  szt 1,000
 

2.2 230 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG  szt 1,000
 

2.2 240 KNNR N005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia główna RG  szt 1,000
 

2.2 250 KNNR N005-04-04-04-00 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT  szt 1,000
 

2.2 260 KNNR N005-04-04-08-00 Obudowa tablicy rozdzielczej o masie do 50 kg - Rozdzielnia technologiczna RT  szt 1,000
 

2.2 270 KNR  514-05-10-01-00 Montaż sterownika PLC z kompletem modułow wejść/wyjść, sterownikami 
Softstart  szt 1,000

 

2.2 280 KNNR N005-04-06-07-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 100 kg - grzejniki elektryczne  szt 5,000
 

2.2 290 KNNR N005-04-06-01-00 Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - Zegar astronomiczny  szt 1,000
 

2.2 300 KNNR N005-05-04-02-00 Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna OPZ-60 przykręcana  kmpl 4,000
 

2.2 310 KNNR N005-05-11-06-00 Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 
2x36W  kmpl 8,000

 

2.2 320 KNNR N005-05-11-06-00 Oprawa świetlówkowa pyłoodporna w obudowie z tworzyw sztucznych OPK-236 
2x36W z modułem awaryjnym  kmpl 4,000

 

2.2 330 KNNR N005-07-26-02-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 1-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 6,000
 

2.2 340 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,000
 

2.2 350 KNNR N005-07-27-03-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu  szt 2,000
 

2.2 360 KNNR N005-07-27-04-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 16 żył w kablu  szt 2,000
 

2.2 370 KNNR N005-12-03-09-00 Podłączanie przewodów kabelkowych do 4 mm² pod zaciski  szt 20,000
 

2.2 380 KNNR N005-12-03-08-00 Podłączanie przewodów kabelkowych do 2,5 mm² pod zaciski  szt 230,000
 

2.2 390 KNNR N005-12-06-01-00 Podłączanie silników w obudowie specjalnej kabel 3-żyłowy Cu do 6 mm²  szt 1,000
 

2.2 400 KNNR N005-12-06-07-00 Podłączanie silników w obud specjalnej kabel 5-żyłowy Cu do 6 mm²  szt 2,000
 

2.2 410 KNNR N005-10-01-01-01 Montaż słupa oświetleniowego stal sześciokątnego S-60  szt 4,000
 

2.2 420 KNNR N005-10-04-01-01 Montaż oprawy LED na słupie  szt 4,000
 

2.2 430 KNNR N005-10-03-01-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika  kmpl 4,000
 

2.2 440 Kalkulacja własna Lampa przenosna 24V  szt 1,000
 

2.2 450 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 30,000
 

2.2 460 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 6,000
 

2.2 470 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 3,000
 

2.2 480 KNNR N005-13-02-05-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył  szt 1,000
 

2.2 490 KNNR N005-13-02-07-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 14 żył  szt 1,000
 

2.2 500 KNNR N005-13-07-01-00 Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji  szt 12,000
 

2.2 510 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 4,000
 

2.2 520 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 33,000
 

2.2 530 KNNR N005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.2 540 KNNR N005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar następny  szt 9,000
 

 
2.3 Instalacja wyrównawcza w budynku SUW

2.3 10 KNNR N005-06-02-02-01 Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost  metr 70,000
 

2.3 20 KNNR N005-06-11-05-00 Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm² na ścianie  szt 33,000
 

2.3 30 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
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2.3 40 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 17,000
 

 
2.4 Instalacja odgromowa

2.4 10 KNNR N005-06-01-04-00 Przewody odgromowe pionowe z bednarki OC na wspornikach wstrzeliwanych  metr 67,400
 

2.4 20 KNNR N005-06-01-01-00 Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych  metr 52,600
 

2.4 30 KNNR N005-06-12-05-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-pręt  szt 6,000
 

2.4 40 KNNR N005-06-14-02-00 Osłony przewodów uziemiających dł do 2 m na cegle - zody w rurach osłonowych 
w warstwie izolacji termicznej budynku  szt 12,000

 

2.4 50 KNNR N005-06-11-11-00 Łączenie pręta ø do 10 mm² na dachu  szt 20,000
 

2.4 60 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.4 70 KNNR N005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar następny  szt 5,000
 

2.4 80 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.4 90 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 5,000
 

 
2.5 Instalacja odgromowa zbiorników

2.5 10 KNNR N005-06-05-02-01 Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3  metr 44,000
 

2.5 20 KNNR N005-06-03-05-00 Przewód uziemiający w kanałach z mocowaniem z bednarki do 120 mm²  metr 20,000
 

2.5 30 KNNR N005-06-12-06-00 Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik  szt 4,000
 

2.5 40 KNNR N005-06-11-01-00 Łączenie bednarki do 120 mm² w wykopie  szt 4,000
 

2.5 50 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.5 60 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 3,000
 

 
2.6 Agregat prądotwórczy

2.6 10 KNR  504-13-04-10-00 Montaż zespołu prądotwórczego 55 kVA fundament ruchomy  szt 1,000
 

2.6 20 Kalkulacja własna Dostawa agregatu pradotwórczego typu GWP 85 D/60kW 230/400V
z automatycznym rozruchem otwartego do zabudowy w kontenerze wyciszonym  kmpl 1,000

 

2.6 30 Kalkulacja własna Dostawa kontenera wyciszonego do zabudowy agregatu prądotwórczego z 
układem wentylacji i odprowadzenia spalin  kmpl 1,000

 

2.6 40 KNR  504-15-01-05-00 Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego 55 kVA  szt 1,000
 

2.6 50 KNR  504-15-02-05-00 Uruchomienie i próba zespołu prądotwórczego 55 kVA  szt 1,000
 

2.6 60 KNR 1321-05-03-03-00 Badanie generatora do 25 MVA  szt 1,000
 




