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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — bran za budowlana

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego
»rermomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Dmosinie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpjsmagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwpzanych z realizagjrobét termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokument&@zlgdnych przy udzielaniu zaméwie
publicznych i stanowi zbior wymagav zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmupcy w szczegdlngi wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowéai wykonania poszczegolnych robaot.

1.4 Zakres robot obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét remontowych i
termomodernizacyjnych zazanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmu;j

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologs montau

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatdw

- nadzor i odbiory.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz ich zgodfioz
kosztorysem, specyfikaciechniczg i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajicy w terminie okréonym w umowie o wykonawstwo robot przekaWykonawcy
plac budowy wraz z dokumentadprmalno — prawap

1.5.2 Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i specyfikacja techniczm.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumeniyp&tno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiacego stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @mwpw jednym

z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitadyj przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegoélnych dokumentach odpaye kolejndé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie seowykorzysté bteddéw lub opuszczew

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu pglpowiadomé Zamawiagcego, ktory

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkibieznosci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie ayywane roboty oraz dostarczone
materiaty musz by¢ zgodne ze specyfikacfechnicz. Dane okréone w specyfikaciji
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technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatu. Cechy materialdw powinny pgdnorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie zostat okleny
w specyfikacji technicznej to naig przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboky s w petni zgodne ze specyfikacj
techniczn i wptyneto to nie zadawalago na jakéé¢ robot, to takie materiaty i roboty nie mpg
by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy robét powinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone widgciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymigtymi w
zaakceptowanym przez Zamavgizggo projekcie organizacji placu budowy, zapleazdo6t.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie

w tym: cdwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawdoz,or mienia i innérodki

niezkzdne do ochrony robot, ludzi i spta. Koszt zabezpiecae dozorowania placu budowy nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cern za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Powinien pgdpdpowiednie

srodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekdwdmgch pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysakodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyg@zami, przekroczeniem norm hatasu,
- mazliwoscia powstania pgzaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie izmdji) okr&lonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obgjzaja Wykonawe roboét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mog
by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca przestrzegdedzie przepiséw ochrony przeciwgrowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — adtranyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawdaié odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji roboét leb przez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza simateriatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dpadowe gyte do
robét musz mie¢ aprobag techniczm wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie
stwierdzagca brak szkodliwego oddziatywania materiatusnadowisko.
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1.5.7 Ograniczenia obgcjzen osi pojazddow.

Wykonawca dostosuje¢sdo wymaganych ogranica@bcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Whdioca ledzie odpowiadat za naprgw
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcazonych pojazdow
tadunkow.

1.5.8 Bezpiecaikstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesjg wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiiwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgie, socjalne oraz stz odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieazsgwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie kuwzgkdnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpgcia do daty wydania potwierdzenia zéakaenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawcaduzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowteitln elementy
byty w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

1.5.10 Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavgakikolwiek sposob zvgzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykoraalxdzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych odnénie ich
wykorzystania.

1.5.11 Réwnowanosé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap materiaty, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadanetypbeda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania nhopnzeépisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mady¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajce zasadniczo rowny lub igzy poziom wykonania, pod warunkiem waziejszej
ich akceptacji przez Zamawigggo.

1.6 Nazwa i kod robot obgtych zaméwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueglow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terestulqudow i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
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45262110-5 Demontarusztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdngentéw
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okigch
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45430000-0 Pokrywanie podtdgdian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewgtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy #yte w niniejszej specyfikacjgszgodne lub rownowane z
normami obligatoryjnymi obowkzujacymi w Polsce /Rozpogrlzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Blip®z. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréebot.

Dziennik budowy — opatrzony piegza organu wydajcego pozwolenie na budgweszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania rgiségekazywania poleééd zalecé oraz
korespondencji poradzy Zamawiagcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykormwpowaniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji progotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezine do wykonywania rob6t, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zanjagego.

Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawegzr
przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotycrce materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgimwinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym oraz powinny ndie

- oznakowanie znakiem CE oznaca,ze dokonano oceny ich zgodiodze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub
krajowg specyfikacj techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Kogriisjropejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,
albo

- deklaragt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroldagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo



UStUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE - FIRMA FUTURE
Adres: ul. Jurija Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 31A/37, 42-218 Czestochowa

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@gogndci z Polslk Normg lub
aprobag techniczi, gdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno ustizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane naéyedo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego skladowania materiatogddp zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekoNgwe.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykooarniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji,as

Do wykonania ocieplenigcian zewrtrznych budynku nalgy stosowd nastpujace materiaty
spetniagce podane tej wymagania. Kada partia materialtdw powinna

by¢ dostarczona na budew atestem (certyfikatem) stwierdzeym zgodnéc z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien kywydany przez uprawnigrjednostk.

2.3.1Tynk silikonowy wymagania:

Tynk cienkowarstwowy na bazigwicy silikonowej, faktura baranek o uziarnieni® 2pm
Wymagane parametry:

- Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wypyasilikonoweju: 60-80

-Tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymzied rozwojem alg, pai (terbutryna,
pirytionian cynku, tlenek cynku).

- Odpornd¢ udarndciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzndagm kat 11 ( wg
ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowe] (podwojnarstava siatki zbrejcej) kat | (wg ETA -
09/0073)

- Klasa reakcji na ogfecatego systemu B-s2, dO

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojeni@tksalkaliodpornej z widkna szklanego
masa powierzchniowa >145 g/m2. Systemowy podkiadtggcy wyrownupcy chionndé
podtaza na bazie spoiw organicznych

Piyty styropianowe iyte do izolacji o parametrach nie gorszych ni

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N®{70,-)2-TR100

System dociepleniowy nalg wykona jako kompletny z zastosowaniem systemowych profili
dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokigan, do wykonania boniowigak rowniez
dylatacyjnych (w miejscach dylatacji konstrukcyjhyloudynku).

taczniki:

wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowan@hikow 6szt/m2 (eliminace maliwosé
wystapienia efektu tzw. ,biedronki”), jedna dtugbtacznika stosowana do ptyt EPSngch
grubasci. Minimalna sita niszcgea eznika Rpanel=448N

Dane techniczne
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Srednica trzpienia srednica wiertta.: 8 mm

Dlugosé trzpienia: 88 mm

Min. giebokas¢ wywierconego otworu: 95 mm

Kategorie uytkowe: A, B, C.

Zakres stosowania: beton, cegta petna, pustak lszowy
Gwarancja jakéci Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni k@marstwowy wchodgxe w skiad
systemu zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 rokisprawie
wymaga zawartgci naturalnych izotopow promieniotworczych posiad@yiadectwo higieny
radiacyjne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub pegbtzych wyrobdw nieobjych aprobag
techniczn, europejsk aprobaj techniczig lub mieszanie wyrobdw ofdlych r&znymi aprobatami
technicznymi.

Elewacje wykona& w bezspoinowym systemie ociepteETICS — o réwnorzdnych
parametrach technicznych (wymagane parametry techeizne systemu naley potwierdzié
poprzez przedstawienie do akceptacji projektanta apbat systemu, kart technicznych,
raportéw klasyfikacyjnych reakcji na ogien)

Uwaga! Plyty styropianowe powinny bgezonowane przedyciem przez okres co najmniej
dwaoch miesicy od wyprodukowania.

2.3.2. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmaana naray przy cgciezach okien,
drzwi balkonowych, cokotu i nazach budynku powinny @wykonane z blachy perforowane;j
grubdici 0,5mm.

Elewacje wykonaw bezspoinowym systemie ocieplETICS

2.4. Styropian ekstrudowany

DANE TECHNICZNE :

Gestas¢: > 35 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepfa< 0,038 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
Naprzeniasciskagce przy 10 % odksztatceniu wezdhym:CS(10/Y) 50> 500 kPa
Pelzanie przyciskaniu: CC(2/1,5/50)188 180 kPa

Zamknitokomorkowa¢: > 95 %

Modut elastyczngci: 20 N/mm?

Podchganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V3 % (50-100 mm)

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(VHE 1 % (100-120 mm)

Odporndg¢ na cykle zamrzaania i odmraania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogie E

Temperatura zastosowani@a70°C
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2.5. Styropian fasadowy EPS (frezowany)

Podstawowe cechy:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/(mK)

Wytrzymala¢ nasciskanie - 70 kPa

Wytrzymalaé na zginanie - 115 kPa

Klasa stabilnéci wymiarowej w statych, normalnych warunkach ladoryjnych DS(N)2
(£0,2%)

Poziom stabilngéci wymiarowej w okrélonych warunkach temperatury i wilgotwoo (temp.
70°C, 48h) DS(70.-)2 (2 %)

Wytrzymalaé na rozcaganie TR 100%100 kPa)

2.6. Plytka klinkierowa, gr.> 11mm — wejcia i schody

Wihasciwosci | parametry:

Antypaslizgowos¢ R11

Mrozoodpornéé¢ (E rowne ldZz mniejsze 3%)

Klasascieralngci PEI 3

Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczeg mrozoodporna, wodoodporna
Zaprawa wyréwnujca z dodatkiendrodka wodoszczelnego

2.7. Kostka brukowa — opaska wokot budynku
Wiasciwosci materiatu
Wytrzymatdé na zginanie :  wytrzymado6 charakterystyczna — 5,0MPa

Mimalna wytrzymatéc - 4,0MPa
Obcizenie niszcace : klasa 110 (11)
Nasgkliwosc¢ : klasa 2 (B)
Odporndg¢ nascieranie  : klasa 4 (1)
Odporng¢ na zamraanie/ rozmraanie z udziatem soli odladaajych ; klasa 3 (D)

Odporndg¢ na pdlizg/ poslizgniecie : zadowalara

Parametry przyto na podstawie : EN 1339:2003 oraz EN 1339:2013/2R06

-piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowjadawymaganiom dla gatunku 2 lub 3
-kruszywa tamane piasek tamany (0,075+31,5) mmPWNgB-11112:1996 [2]

-mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego spetnigego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszegbniytku spetniagcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagtaj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5]

Wypetnienie spoin- piasek naturalny spekpigjwymagania PN-B-11113:1996 [2] gat. 2 lub 3
- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafistasowanego
posiadajcego aprobagttechniczig

2.8. Papa termozgrzewalna — jednowarstwowa
Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej filamlyanej SBS:

- papa termozgrzewalna jednowarstwowa
- osnowa z wiokniny poliestrowej
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- min. gramatura wkiadki 250g/m2

- wykonczenie powierzchni gornej - posypka mineralna gridroista

- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE

- minimalna grub&t papy 5,2 mm

- gictkos¢ w niskiej temperaturze - brak rysgkmie¢ w temp.-25 st.C/@30 mm

- wodoszczeln& - odporna na énienie 10 kPa

- maksymalna sita rozgyajaca wzdtiz 1000N/50mm +200N/50mm , w poprzek 850N/50mm
+200N/50mm

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozgajacej wzdhs i w poprzek 55% + 10%

- gruntupcy roztwor asfaltowy o ciekiej konsystencji, naldag za pomagszczotki lub natrysku w
ilosci 0,1 do 0,2 I/m2.

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

2.9. Welna mineralna

Whasciwosci materiatu:

rodza metoda badd Jedn Kod klasy wartas¢
-Reakcja na ogie EN 1350-1 Od A do F Euroklasa Al
Wytrzymalai¢ na rozciganie prostopadte ¢ EN 160" [kPa] TR 90 - 90
powierzchni czotowych ‘ =

TR 8C > 8C

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatcen PN-EN 826 [kPa] CS(10)60> 60
wzglednym -
Wartas¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego pe PN-EN 12086 [] MU <1
wodnej -
Wspétczynnik przewodzenia ciefAD PN-EN 1266 [W/mK]  [-] <0,C38

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu i maszyn.

Wykonawca zobowdzany jest do zycia takiego sprtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajeosprztu bedzie gwarantowd
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w warunkach umowy. Spgizbedacy
wiasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma bytrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotov do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska,
przepisami dotycrymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprat uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzprzy wyciu ogoélnie dosfpnego spretu jak narzdzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dlagaegdinych robot:

- samochdéd samowytadowczy 5t,

- samochdéd dostawczy o tadownbdo 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny oiwigu 0,50-0,75t.
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- Samochdd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoblne wymagania dotycrce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych

materiatow. Liczb&rodkow transportudmzie zapewni@prowadzenie robot w terminie
przewidzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgaspetnida wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego. Wykonawedzie na bieaco i na wikasny koszt usuwa
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamirogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nagistwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawc
W wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaesli wymaga: tego lgdzie Zamawiajcy poprawione
przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotpEamawiagcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich prawidtowséc.

5.1.1 Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzmanych z interpretagjspecyfikacji
technicznej oraz dotygeych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkdhyawe. Jest
on réwnie upowaniony do kontroli wszystkich robot i kontroli mai@ibw dostarczonych na
budow lub na niej produkowanych.

Zamawiajcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktére nie spetnigwymaga jakasciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawigagego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gog zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Ocieplenigscian zewrgtrznych budynku
Ocieplenigscian zewgtrznych, styropianem wykokanetod, lekkag-mokra z wyprawg z tynkow
dekoracyjnych silikonowycHstyropian frezowany.

5.3.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych nayeprzeprowadzi kontrok przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna poléga:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawhnakipy wykonawczej (np.: do pracy na wységach, do
wykonania robot ociepleniowych),

2. sprawdzeniu kompletdo zestawu nakgdzi i maszyn stimcych do prac wykonawczych,
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3. sprawdzeniu wanosci odbioru rusztowaroboczych,
4. sprawdzeniu wypogania ekipy w wymagangodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementow systgku catego systemu nalgdo
wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdélnych elementow systeaieplaniascian powinna obejmowa
* kontrok podiaza,

* kontrok miedzy operacyjs,

* kontrok koncows,

Kontrola podiaa polega na sprawdzeniu: wydl powierzchni podiea na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwém powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Stwierdzenie odchytek od pionow oragwizn nierowndci elewacji winno by
jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustropoigpisanego protokotu) w formie
liczbowych odchytek wyrzonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wymgwania
krzywizn i odchytek istnigjcych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenieghijg mate i
lokalne odchyiki tych powierzchni jednak samym péémiem nie ména zniwelowa wigkszych
odchytek. Zapis w dzienniku budowy odnge krzywizn i odchytek podiea zabezpiecza
interesy wykonawcy robét ociepleniowych na etamibioru robot.

Na etapie projektowania nie jest aive stwierdzenie wygpowania i zdefiniowania wielkai
odchytek.

W ramach kontroli podta naley wykona préby przyklejania piyt izolacyjnych do podh a
wynik tych préb zapisaw dzienniku budowy. Niezfaine jest przeprowadzenie proksnasci
tacznikdw mechanicznych.

Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnychrigh ngnosci tacznikdw mechanicznych winny
by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

Kontrola medzy operacyjna powinna obejmoévarawidtowa¢ wykonania:

* przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania,

* obrobek blacharskich,

» zamocowania profili,

» warstwy zbrojonej,

* gruntowania,

* wyprawy tynkarskiej,

* malowania.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na@wdzeniu: rowngci powierzchni, uktadu i
szerokdci spoin, liczby i rozmieszczeniadznikOw mechanicznych. Plyty izolacyjne przykleja
si¢ pasami od dotu do gory. Dopuszczaldejenie ptyt pasami od géry do dotu w przypadito i
przyklejania z pomostéw ruchomych. Klej ngtenanost na ptyty w sposéb zalecany przez
producentow systemow. Materiat najenaktadé metod, ,pasmowo - punktow’ z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przstesyach z kotkowaniem ptyt. Nierow§um
i uskoki oraz ca powierzchng nalezy zeszlifowa do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Piyty izolacyjne nalgy rozmieszczapasami poziomymi z przegdaniem w nargach na
mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyeyklejania
osciezy. Kotkowanie systemu powinno byealizowane po stwardnieniu kleju mogrggo piyty,
lecz nie wczéniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wylkczonego écieza okiennego z
oscieznica okienry powinien by wykonanyw sposob szczelny i elastyczny. Do usniaetego
typu pohczer uzywane g pianki, tadmy rozpezne oraz listwy z materiatem rozgnym. W
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narazach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpaevej naley umiesci¢ pod ktem 45°
prostoktne paski siatki zbragej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Ocieplenie éciezy okiennych nalgy realizowa tym samym materiatem izolacyjnym, co
elewacje. Izolacja wagiezach jest z reguty niekotkowana.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaspgawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywalszgch procesow (foliowanie).
Obrobki blacharskie winny ldymontowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a pregéhdaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewn®j we wszystkich fazach prac najeg ochror
powierzchnisciany przed wodami opadowymi i sptywaymi.

Szczegodlnie istotnym jest bezzwioczne (po przykliejevarstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki elementéw poziomych, do ktérych dochamtzéplenie. Roboty blacharskie winnydy
tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodewdatrem i naggzeniami
temperaturowymi nie przenosityesia tynk i warstw zbropca.

Blacharka podokienna (parapety zetwnne) winny by montowane ze spadkiem zapewsigm
odptyw wody (nie mniej i 2%). Blacharka winna ldymontowana w taki sposéb aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej povaienz elewacji nie mniej zi40mm. Przed
zamontowaniem blacharki nalew miejscu zabezpieczanym wyka@naarstwe zbrojone i
wyprowadz¢ siatke na elewagj do p&niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Wszystkie elementy ocieplane ,wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by
zabezpieczane obrdobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy rowrigzymsow.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega naasgizeniu prawidiowsci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbrapej, grubéci warstwy zbrojonej,
rownaici, przestrzegania czasu i warunkow twardnienisstvay zbrojonej przed przygiieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowhnigrawidtowaé wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (natg zewrgtrznych, éciezy i narazy otworow, dylataciji, itp.). W
wigkszasci dopuszczonych technologii gruddovarstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.
Sprawdzenie rowrigi warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynélde;.

Mase szpachlow nalery uktad& na izolacg w ilosci nie wigkszej niz 2/3 cznej grubéci
warstwy zbrojonej. V¥wieza mag szpachlow nalezy wtapia wstegi siatki zbrogcej .
Bezzwiocznie po zatopieniu siatki nalga zaszpachlow@na gtadko tym samym materiatem.
W miejscach stykussiednich siatek winny one na siebie zachédz mniej nz 10 cm (nie
dotyczy siatek pancernych).

Uszczelnienia stykdw izolacji termicznej do elentenivykonanych z materiatdw o innej
rozszerzalngci (np. stolarka otworowd|usarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.)
wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitowsmdub profili uszczelniajcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rezaii szczegdtow podanych przez producenta
systemu.

Do wysokaci gornej krawdzi okien parteru wykorgadrugy warstwe zbrojory (siatka + klej).
Wynika to z konieczr&i zwigkszenia wytrzymakei powierzchni elewacji na uderzenia.
Szczegolne miejsca elewacji (naap Gcieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny &pbrobione
siatky zbropca zatopioa w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego jpedfilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem. Przy robbtdociepleniowych z zastosowaniem
styropianu kit wypetniajcy spoire nie maze st z nim styk&. Istniegca spoina winna gy
zabezpieczona warsgvwzaprawy klejcej w celu unikngcia destrukcyjnego wptywu kitu na
styropian.
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Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega nacasvdzeniu rown€ci i nadania wiéciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powieraadd ptaszczyzny nie powinno byieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wgkszej ni 3 na catej dlugei taty kontrolnej (fata diugai 2,0 m).
Odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwyicksze nk 2 mm na | m i nie
wiecej nz 30 mm na catej wysokoi budynku. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie
wigksze nk 30 mm na catej wysokoi budynku, dotyczy tych przypadkow, gdy odchylenie
powierzchni przed ociepleniem nie przekraczataviejkosci, lub gdy odchylenie to byto
wigksze, a zamawiggy przewidziat w zakresie zamowienia wykonanie fasnia elewacji,
lub gdy wykonawca zgtosit znaczniejsze odchytkzaamawiagcy uwzgednit w formie robot
dodatkowych, konieczréé usungcia odchytek.

Konieczna jest kontrola jednolita faktury i barwy, braku miejscowych wypukin wklgstosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

5.4 Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie winny Bywykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniganstwy
tynku , w sposob zapewnagly we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchniciany
przed wodami opadowymi i sptywsgiymi. Roboty blacharskie winny byak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i¢gi@miami temperaturowymi nie przenosity
sie na tynk i warstw zbropcs .

Gorna krawdz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wpdzona w szczelini
uszczelniona kitem silikonowym. Wity w odstpach nie wgkszych nk 30cm. Wielkd¢
zaktadu dla pajczenia 2 blach to 5cm.

Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wyt@se mniej nk 0,5%. Uchwyty rynnowe
mocow& 2 kotkami do gzymsu. Odlegté miedzy uchwytami powinna wynasb0-80cm.
Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10mm #z@j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewgtrzny rynny powinien b§ usytuowany o 25mm #z¢j w stosunku do
linii stanowgcej przedtaenie potaci. Palczenie wpustu rynnowego z rynpowinno by
oblutowane obustronnie. Mocowanie rur spustowyatogtpach nie wgkszych nk 3m oraz
zawsze na kicach rur i pod kolankami omiggymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowav
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny miNad uchwytami rur powinny znajdowaie
na rurach spustowych ajazki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rurazdlaezpieczenia przed
osuwaniem si

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kiraezy¢ 20mmprzy dtugéci rur wiekszej
niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostegraone na diugei 2m nie powinno b
wigksze nk 3mm. W zhczach pionowychgczenie na zaktad szeradod 20mm, a w poziomych
szerokdci 30mm, lutowanie na catej diugo zaktaddéw. W dolnej g&ci kazdego cztonu rury
spustowej powinien @ywyttoczony watek odsusiy od brzegu cztonu na szer. wymaganego
zakfadu pionowego. Pionowegeka rur spustowych powinny bylostpne i zwrécone na
zewnytrz.

5.5 Ocieplenie stropodachu

5.1. Ogolna charakterystyka robot.

Projektuje s docieplenie dachu styropapednostronnie laminowana, papa termozgrzewalna,
oraz renowaej kominéw

5.2. Zakres robot

15



UStUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE - FIRMA FUTURE
Adres: ul. Jurija Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 31A/37, 42-218 Czestochowa

5.2.1.Prace przygotowawcze:

Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zayierczé. Rozbidrka obrobek blacharskich i
rynien.

5.3.Ulozenie warstwy ocieplenia:

Podtazem dla proj. ocieplenia jest istriep warstwa papy. Podie przed uktadaniem ocieplenia
nalezy zagruntowa asfaltowymsrodkiem gruntuicym.

Po zagruntowaniu podia naley uktada ptyty ze styropapy. Wykoramocowanie mechaniczne
uktadu za pomagtacznikow teleskopowych na kraaziach ptyt.

Rozmieszczenigéznikdw: w strefie narmej 9 szt. / m2, w strefie kradziowej (
obszar najwikszego obgizenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefimdkowej 3 szt. / m2.

5.4. Montaz obrobek blacharskich:

Przed przysipieniem do wiéciwego uktadania nowego pokrycia dachu najewykona obrobki
blacharskie attyk i ogniomuréw z blachy ocynkowgmajylekanej gr. 0,50mm. Pozostate obrdbki
blacharskie jak rynny i rury spustowe nglavykona w miare postpu roboét ociepleniowych.

5.5. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej:

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalagpowierzchni stropodachu Sali
gimnastycznej i wiatrotapu. Pokrycie wykd@nadnowarstwowo.

Podiazem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnejpegektowana warstwa styropapy.
Na powierzchni utponej styropapy nals potazy¢ warstwe papy termozgrzewalnej i zgza.
Pasy papy termozgrzewalnej nal@rzesugé wzgledem hczen ptyt styropapy o potow
szerokdci rolki. Rolki papy nie mog by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie.
Przed utaeniem widciwym nalery rozwing¢ rolke, wyrowna dosciegu, sprawdziwielkos¢
zakfadek. Nasgpnie zrolow& do potowy i zgrzewa llos¢ transportowanych na dach rolek nie
powinna by wicksza nk przewidywana do ul@nia w cagu jednej zmiany.

Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze sppsdmmany papy z rbwnoczesnym podgrzaniem
(osuszeniem) podka. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwiskymrzodu
odsuwagc palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolkagnionej do siebie haczykiem. Istrjej
urzadzenia przystosowane do sgtenia zgrzewanej rolki z palnikiem wielodyszowym tak
zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znaczmacskczas klejenia jednakwymaga
duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obrébldetali stosujemy krotkie palniki.
Podczas zgrzewania najezwrac& baczm uwag;, aby nie nagpito nadmierne wytopienie
asfaltu z odkryciem osnowy, ponieingrozi to uszkodzeniem papy.

5.6 Wykonanie robot dodatkowych zwazanych z termomodernizacy

- Remont balustrad

Dostosowanie balustrad:

Istniejgce balustrady balkonéw naleprzystosowéa do projektowanej

zmiany grubéci scian ocieplanych wg zatzonego opisu pongj:

« Jereli odlegiaé¢ pierwszego ptaskownika balustrady bocznej baldabuoggii jest mniejsza od
14cm, ptaskownik nafsy przed ociepleniem wyst

* Po ociepleniu odlegié od licasciany do pierwszego gia balustrady nie ni@ by wicksza ni
14cm

- W ramach robot termomodernizacyjnych projektigengskonanie robdt remontowych jn.:

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich i kratektykacyjnych
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Wykonujgc nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej oommiinej i powlekanej grulsoi
0,50mm) podokiennikéw, natg je dostosowado nowych grubgzi scian.

Obrobki te powinny wystawgpoza licosciany co najmniej 40mm i powinny byvykonane w

taki sposob aby zabezpieczaly elewauzed zaciekami wody opadowe].

Obrobki naley mocowa do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przjgde ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wg@ch w styropianie. Przy wykonaniu obrobek
blacharskich zwracagpoza tym szczeg@ruwag; , ze powinny one byzgodne z normPN-
61/B-10245, a w szczegolém z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie naky ktas¢ bezpgrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawieyag siark w zwigzku z tym naley pod black potazy¢ jako
izolacj warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.7 Wymiana okien i drzwi

Profil 7 komorowy PCV, wspétczynnik przenikaniamie dla okna jako cadei U=0,9 W/nfK
dla okien i U=1,1 W/rfK dla drzwi

Wszystkie okna wypoggc¢ w klamki. Parapety zewirzne z blachy powlekanej w kolorze
brazowym. W szerokgi parapetow nalgy uwzgkdni¢ warstwe dociepleniacian
zewretrznych. Wykonawca ma obogzek przewidzié napravg wypraw wewgtrznych,
szpachlowanie i roboty malarskie za&ane z obrobieniensoiezy od strony wewetrznej
pomieszcza.

5.7.1.0pis wymaganych wdewosci wyrobow

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV zlmvoscia rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grudm co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane maa aluminiowej. Szyby powinny spetfia
wymagania BH-89/6821-02.Ja¥oszyb zespolonych, ich parametry powinny pptwierdzone
atestami technicznymi.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchydhyawiasy wypos@ne w regulacje,

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biaty

Planowane do wymiany okna nie mdgy¢ zmienione pod wzgtlem konserwatorskim, mugz
posiadé zewrgtrzne walory estetyczne i funkcjizytkowa oraz odpowiedniizolacyjngé
akustyczn, cieplry i powietrzny, niezlgdng w pracy biurowo bibliotecznej, szkolnej.
Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace niomia, tj. uzupetnieniesgiezy i parapetow.

5.7.2. Warunki ogoélne
Wykonawca zobowdzany jest indywidualnie przeprowadziomiary okien oraz ustéli
z wytkownikami zasady ich otwierania.

5.7.3. Sposbb osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odleggomiedzy punktami mocowaniasoieznicy nie
powinny by wieksze nk 70 cm, a maksymalne odlegbd od naray oscieznicy — nie weksze
niz 20cm. Stolarka uszczelniona termiczne piamiontaows.

5.7.4. Wykaczenia éciezy otworow okiennych
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Na csciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolaakezy uzupetné uszkodzenia i
ubytki tynku od wewatrz i od zewatrz. Po wyschriciu tynku naley uzupetné malowanie

osciezy w kolorze biatym.

5.7.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewttrznej :kolor biaty. Od wewstrz kolor biaty.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpogziem wykonania stolarki jest zobayzany do indywidualnych

pomiarow.

5.8. Hydroizolacjascian fundamentowych

5.8.1. Wiaciwosci systemu

Rodzaj materiatu:
Baza:

Rozpuszczalniki:

Konsystencja gotowej do
naktadania masy:

Kolor:

Gestas¢ gotowej do naktadania
masy:

Obcigzalnas¢ mechaniczna
(powierzchniowa):

Temperatura ngkniecia
(metoda pieicienia i kuli):

Sucha pozostaio:

dwusktadnikowa, polimerowbitumiczna masa uszczelnjag
(KMB)

tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Brak

plastyczna

czarny

ok. 0,7 kg/dm
0,3 MN/nt

ok. 130°C

90%
(tzn. nat@aona warstwa@wiezej masy o grubai 1,1 mm po
wyschneciu ma grubé& 1 mm)

Grubos¢ warstwy po wyschnéciu — 3mm

5.8.2. Sposbéb wykonania

Szpachlowanie wypetniagce (drapane)

Na powierzchniach z dg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkow, alapmbiec tworzeniu sipecherzy lub w celu
wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie. tzzpachlowania wypetnigego
(szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpaahlavzamykajcego (drapanego) musi
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wyschry¢, zanim lgdzie mana rozpoca¢ nastpny etap pracy (wykonywanie witdawej powtoki
hydroizolacyjnej).

Na powierzchni porowatych materiatow (np. blocz&tdnowe lub z betonu komoérkowego) przy
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obgenie zalegajca wodg opadove oraz wod pod
cisnieniem) naley wykona cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpaaialnie
zamykajce z zaprawy cementowe).

Hydroizolacja powierzchni pionowych §cian)

Mase naktadé& przynajmniej w dwéch przsgiach. Drugi proces roboczy powiniencby
przeprowadzony najszybciej jak to jestilwe, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywapnolacji przeciwwodnej (obgtenie
zalegagca wodg opadovg oraz wod pod cknieniem) w pierwsg warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatépivkiadke zbropcy - siatke z wtokna. Dopiero wtedy mgna
przystpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolg@mych, do zasypywania wykopow
fundamentowych czy zatrzymania pomp alpicych poziom wody gruntowej. Nie dopuszéza
do sytuacjizeby woda opadowa mogta wnikev przegrod i podchodzita pod warstw
hydroizolacji od strony podi@. Nie zostawiapowtoki hydroizolacyjnej na zipmbez warstw
ochronnych. Wykopow nie zasypywatwardniad gling, gruzem czy gruboziarnistygwirem

itp. materialem mogrym uszkodz powtoke hydroizolacyjm, jezeli nie jest ona zabezpieczona
przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pambd ochronnych. W przypadku silnego
nastonecznienia roboty izolacyjne wykony\wagodnie z ogolnymi zasadami sztuki budowlanej,
stosujc siatki ochronne albo wykonywarace wczesnym rankiem lubzmym wieczorem.

Kontrola wykonanej powtoki hydroizolacyjnej

Kontrole grubagci naktadanej warstwy w stanieriezym nalery wykonywa poprzez okrédenie
zuzycia materiatu na jednostkaw/lub wydzielory powierzchng oraz poprzez pomiar grum
swiezo natazonej powtoki. Pomiar gruldai wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniegj, naley
wykona: w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lulkaaych 100 m2 uszczelnianej
powierzchni.

Kontrole wyschnécia powtoki przeprowadzaeiv sposob niszaezy na probce referencyjnej
poprzez przegcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jestdentycznym podteu i w
identycznych warunkach jak wieiwe uszczelnienie. Natg ja przechowywéa w wykopie.
Zaleca s§ dokumentowawyniki kontroli grubdci naktadanej warstwy.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne

Termoizolacja w gruncie nie byt wykonana z materiatu odpornego na @benia mechaniczne,
agresywne czynniki wyspujace w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Dgdecelu
doskonale nadajsie ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Ceglaig odpowiednimi
parametrami wytrzymakgiowymi, odpornécia na wo@ oraz kwasy humusowe. W zatesci
od wielkasci ptyt rozmieszcza sirownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wiesicd dtoni na
odwrotnej stronie plyty. Plyty termoizolacyjne nalebcihé ukasnie w rejonie faset. W
przypadku stosowania prefabrykowanych wyabiauisz one by stabilnie oparte na ptycie, nie
na fasecie. W przypadku obgzenia wod ptyty przykleja st catopowierzchniowo. Powg)
gruntu mocowéa dodatkowo ptyty za pomadotkéw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykaha
warstwe zbropgca i cienkowarstwow wyprawe tynkarsk.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich praggyvaniem i wykonaniem, aby aginaé¢
zalazong jakaos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok oraz jakéé
materiatow. Wykonawca musi przeprowaépmmiary, proby z cgtotliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsipgcyfikacji robét oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budano — montzowych. Minimalne
wymagania co do zakresu prob i iclkstotliwos¢ 53 okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musgby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadéy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania stosowenazna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawgapo. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki Zamawiajcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- Certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmomamych art. 30
Ustawy Prawo zaméwiePublicznych, aprobat technicznych orazistaych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polslg Normg lub

- Aprobaty techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidt, jezeli nie g
objete certyfikacy okreslong powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nig¢ wymagane, kada partia dostarczona do robot
bedzie posiadadokumenty okréajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musgzposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwmateriaty,
ktore nie spetniajtych wymagéa beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy powinny ldyprzediazone Zamawiajcemu do
ustosunkowania si Decyzje Zamawiagego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilrea@ne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokotpiadu robot, protokoty z odbytych narad i
ustalé powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jegbychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumentyimydoowinny by zawsze dogpne dla
Zamawiajicego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie kadorazowo wykonywany przez Wykonagwobot i powinien by
przeprowadzony zgodnie z oba&iljgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania jak i p
zakaczeniu wykonania elementu robot stangaych odebng catas¢. Obmiar robot
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawegjo w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot budowlanych.

Odbior robot nagpowat ledzie po zgtoszeniu Zamawsgemu przez Wykonawaotowdaci do
odbioru. Polegatdalzie na sprawdzeniu kompletwddokumentow z prob oraz pomiarow
wymaganych przez obowdujace normy i przepisy oraz sprawdzeniud@ wykonanej roboty.
W przypadkach w ktdrych wymagany jest przy odbiardeiat przedstawiciela dostawcy
poszczegolnych mediow czy ydzer, odbior musi odbywasie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padip
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamaygego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,

c) odbidr kaicowy,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.1 Odbior robdét zanikajacych.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Bdzie on
dokonywany w czasie unaliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pesu robot. Odbioru dokonuje Zamawgay. Gotowd¢ zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Zamaw&gjo. Odbidr powinien Iy
przeprowadzony niezwtocznie lecz niezpij niz w ciggu trzech dni od powiadamia o tym
fakcie Zamawiajcego. Jak&t i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu Zamawiagy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikagjtechniczg robo6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchyteod przygtych wymaga Zamawiajcy ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decygjodnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchyliepodejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokunoéngaownych.

8.2.2 Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowyclid@d dokonuje Zamawiagy.

8.2.3 Odbior kancowy.

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegiionania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru
koncowego powinna kiystwierdzona z bezzwtocznym powiadomieniem sang o tym fakcie
Zamawiajicego. Odbior kacowy powinien nagpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach
umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Zamawi&go, zakaczenia robot i przygcia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbiegag roboty
dokonuje ich oceny jakoi na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw badla
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pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaiorobdt ze specyfikagjtechniczig. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje s realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania taixupetniagcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbot poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyrigoi ustala nowy termin odbioru koowego. W
przypadku stwierdzenia przez komgisie jaka¢ robot w poszczegodlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga

dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczikgmisja dokonuje pajcen.

Dokumenty odbioru kicowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odkimtcowego
jest protokét odbioru rob6t spaidzony wg wzoru ustalonego przez Zamawadago. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jadad i specyfikacy techniczg.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien ldydokonany na podstawie oceny wizualnej robét z dgdrgeniem
zasad opisanych przy odbiorzenkowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowseizde uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przednziarrob6t. Dla robét podstavptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cery oferty naley poda w formie ryczattu. W zwizku z powyszym cena oferty winna
obejmowa wszystkie koszty i sktadniki zezane z wykonaniem zamowienia, wynikeg
wprost z dokumentacji projektowej, jak rowaim niej nie ugte, a bez ktoérych nie nina
wykona zamdowienia oraz warunki stawiane przez Zamawego. Skutki finansowe
jakichkolwiek bedow wystpujacych w dokumentacji projektowej olaeajg wykonawe
zamoéwienia, co powodujee musi on przewidziewszystkie okolicznéci, ktére mog wptynaé¢
na ceR zamowienia. W zwizku z powyszym wymagane jest od wykonawcow bardzo
szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wyk@aamowienia.

Cena nie ulega zmianie przez okregmgici oferty (zwizania oferd). Cere nalezy wyliczy¢ na
podstawie projektu budowlanego i specyfikacji tachmej wykonania i odbioru robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapbaowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplefgan zewrtrznych budynkow.
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PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowamigiepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnychi ayteczndci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczer@@ewrtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewarpamieszcze

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwve zasady oceny i okfenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcypg#lne wymagania bezpiecmstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zadzania bezpiecistwem i higieg pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgzdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z p@niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach wddaych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwigblicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z péniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. W sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. Zmieniagce rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestnigzze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakawaniem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodr$ai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerawierajce dane dotycre
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr J@&.953).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidarfipz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfgh U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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