
               
USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE – FIRMA FUTURE 

Adres: ul. Jurija Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

Adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 31A/37, 42-218 Częstochowa 

 

1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

EGZ. NR …. 
 
 
 

PPRROOJJ EEKK TT  BB UUDDOOWWLL AANNOO  --  WWYYKK OONNAAWWCCZZYY    
    

Modernizacja energetyczna budynków u żyteczno ści publicznej  
w Gminie Dmosin  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZ ĄDOWYCH W DMOSINIE  

95-061 DMOSIN, DMOSIN 1C 
 

Obiekt BUDYNEK U ŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
Adres 95-061 DMOSIN, DMOSIN 1C, dz. Nr Ew. 63/3  

 Kategoria obiektu – IX 
Jednostka ewidencyjna - Dmosin 

Bran ża BUDOWLANA 
 

 
Ja niżej podpisany 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAM, ŻE 

w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektowali  Imię i nazwisko  Podpis  Data 
 

Projektant 
 

mgr inż. arch. Beata Struzik 
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 

  
V.2017. 

 
Projektant  

mgr inż. Paweł Grzybek 
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 

  
V.2017. 

 
 
 
 
 
 

Inwestor:     Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 -061 Dmosin  
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BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. ZAKRES ROBÓT 
• Roboty izolacyjne 

• Roboty blacharskie 

• Roboty tynkarskie 

• Roboty montażowe parapetów 

• Roboty malarskie 

• Roboty instalacyjne 

• Roboty montażowe konstrukcji stalowej 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów 
ruchomych. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, 
obecnie użytkowanym. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak 
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Podczas 
trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z przywozem, 
rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia 
budowlanego. Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót 
budowlanych. 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych zagrożeń, 
dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, 
gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 
30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz  
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
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- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
NIEBEZPIECZNYCH 
 
     Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, 
przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
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ZDROWIA 
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak 
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego. 
 

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
· Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

                                                                                                                 Projektant: 
 

mgr inż. arch. Beata Struzik 
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 
Projektant konstrukcji: 

             mgr inż. Paweł Grzybek 
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 
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IV. OPINIA TECHNICZNA 

 
 
 
 
 
 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DMOSINIE, 

 95-061 DMOSIN, DMOSIN 1C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor:   
Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin 
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Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest ocena stanu technicznego 
budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie wraz z określeniem 
propozycji rozwiązań technicznych usunięcia ewentualnych zagrożeń.  

 
Lokalizacja obiektu na działce wg załączonego planu zagospodarowania terenu. Niniejsze 

opracowanie obejmuje część architektoniczno - konstrukcyjną. 

Do projektu Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Samorządowych wykonano 
inwentaryzację budynku Szkoły Sali gimnastycznej (zinwentaryzowane charakterystyczne 
fragmenty budynku szkoły przedstawiono na  rzucie parteru). 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
Lokalizacja:  95-061 Dmosin, Dmosin 1c 
Inwestor:  Gmina Dmosin,  

Dmosin 9,  
95-061 Dmosin 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Umowa z Inwestorem  
• Program inwestycji dostarczony przez Inwestora 
• Archiwalne projekty budowlane  
• Wizja lokalna 
• Aktualne normy i przepisy:  
• Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 „Prawo Budowlane”  
• Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 „Prawo ochrony środowiska”  
• Ekspertyza techniczna z dnia 7 lutego 2017 sporządzona przez Pawła Grzybka. 

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU                                                   

 

Powierzchnia zabudowy budynku   1657 m2 

Kubatura   17052,81 m³ 

Powierzchnia użytkowa 3 029,48 m2 

Powierzchnia użytkowa(bez kl. schod) 2 860,40 m2 

Wysokość budynku max. 12,73 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-3 
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU 
 
4.1. Fundamenty 

  
Na podstawie wizji lokalnej i oświadczenia Inwestora ławy fundamentowe i ściany 

fundamentowe wykonane są w sposób prawidłowy umożliwiającym dalszą bezpieczną eksploatację 
budynku  
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4.2. Ściany  
 

     Mury  zewnętrzne  szkoły  istniejące  o  łącznej  grubości  30  cm murowane  z  cegły,  

ściany wewnętrzne nośne grubości od 25 cm, oraz od 30 cm. Ściany działowe różnej 

grubości od 8-10 cm i od  14-18  cm.  Wizja  lokalna  przeprowadzona  podczas  

wykonywania  inwentaryzacji,  wykazała,  że ściany  przedmiotowego  budynku  znajdują  

się  w  dobrym  stanie  technicznych,  a  sposób wybudowania jest zgodny ze sztuką 

budowlaną.   
 
 
 

4.3. Stolarka  
     Stolarka otworowa w budynku przeznaczona do wymiany. Okna będą wymienione na 
okna z PVC.   

 

4.4. Dach  

         Wykonanie docieplenia dachu wiąże się z dodatkowym obciążeniem dachu w 
konsekwencji zachodzi wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia granicznych wskaźników 
obciążenia dachu . Zaleca się wykonanie nowej konstrukcji pokrycia obiektu.   

 

5. WNIOSKI  
 

• Stan techniczny istniejącego budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Samorządowych w Dmosinie  oceniany  jest  jako  zadowalający. Pozycją przeznaczoną do 

wymiany ze względu na termomodernizację jest konstrukcja dachu . 

 

• Prace  budowlane  wykonywać  w  oparciu  o  projekt  budowlany  uwzględniający  

niezbędne zmiany i uwagi zawarte w opinii.   
 

• Dopuszcza się wykonanie termomodernizacji obiektu.  
 

• Powierzchnia dachu, kąt nachylenia oraz parametry charakterystyczne budynku pozostają 

bez zmian  

 
 
 
 
 
 

Projektant konstrukcji: 
             mgr inż. Paweł Grzybek 

upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 
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V. PROJEKT BUDOWLANY  
 
 
 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DMOSINIE, 

 95-061 DMOSIN, DMOSIN 1C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor:   
Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- Wytyczne inwestora; 
- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane; 
 

2. DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA 
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać ekspertyzę 
ornitologiczną i zastosować się do jej ewentualnych wytycznych.  
Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia okoliczności, 
powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, nałożonych 
rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   poźn. zm.) ,  Ministra Środowiska  z dnia 9 
lipca  2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z 
poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących grzybów 
objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z poźn. zm.)   
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
3.1. CEL OPRACOWANIA 

 
Projekt opracowano w związku z zamiarem inwestora dokonania – termomodernizacji budynku  
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, 95-061 Dmosin, Dmosin 1c. Optymalny ekonomicznie 
zakres robót dociepleniowych został ustalony w audycie energetycznym i zaakceptowany przez 
Inwestora. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuje: 
- Prace rozbiórkowe  
- Ocieplenie ścian zewnętrznych 
- Ocieplenie ścian fundamentowych 
- Ocieplenie stropodachu  
- Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji   
- Ocieplenie dachu  
 

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmuje 
następujące zagadnienia: 
- Szczegółowy zakres prac 
- Przyjęte materiały 
- Technologię wykonania 
 
Podaje rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób wykonania robót celem: 
- Obniżenia kosztów ogrzewaniu budynku 
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- Usunięcia zaistniałych uszkodzeń 
- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi  
 
Zawiera w szczególności: 
- Prace rozbiórkowe  
- Ocieplenie ścian zewnętrznych 
- Ocieplenie ścian fundamentowych 
- Ocieplenie stropodachu  
- Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji   
- Ocieplenie dachu  
- Wymiana obróbek blacharskich 
- Wykończenie cokołu 
 

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU 
4.1.  LOKALIZACJA I UKŁAD PRZESTRZENNY OBIEKTU 

 
Budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie, 95-061 Dmosin, Dmosin 1c. 
Zespół szkół składa się z trzech połączonych ze sobą łącznikami budynków: szkoły podstawowej z 
roku 1985 oraz budynku gimnazjum i sali gimnastycznej - stanowiących jedną całość.  
 
Budynek szkoły podstawowej - obiekt w całości podpiwniczony, murowany, ściany ocieplone 
styropianem, zew. warstwa z tynku akrylowego, trzykondygnacyjny. Budynek zwieńczony dachem 
płaskim z płyt kanałowych z płytami korytkowymi na ściankach ażurowych z luźno i nieszczelnie 
zbitej warstwy wełny mineralnej.  
 
Budynek gimnazjum - obiekt murowany, ściany nie ocieplone, dwukondygnacyjny. Budynek 
przykryty dachem skośnym konstrukcji drewnianej przykryty blachą bez izolacji.  
 
Budynek sali gimnastycznej  - obiekt nie podpiwniczony, o konstrukcji nośnej ze słupów 
żelbetowych z wypełnieniem z pustaków, ściany ocieplone styropianem, zew. warstwa z tynku 
akrylowego, jednokondygnacyjny. Dach o konstrukcji dźwigarów dachowych przykryte płytą 
warstwową ( styropian, azbesto-cement, blacha falista ).  
Dane techniczne budynku  
 

Powierzchnia zabudowy budynku   1657 m2 

Kubatura   17052,81 m³ 

Powierzchnia użytkowa 3 029,48 m2 

Powierzchnia użytkowa(bez kl. schod) 2 860,40 m2 

Wysokość budynku max. 12,73 m 

Ilość kondygnacji nadziemnych 1-3 

Współczynnik kształtu A/V 0,394 

 
4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

Stolarka okienna i drzwiowa w większości wymieniona, nieliczne okna i drzwi do wymiany. 
Styropian i tynk zewnętrzny w niektórych miejscach uszkodzony, do naprawy. Obróbki blacharskie 
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uległy korozji na skutek zużycia materiału i braku konserwacji. Poręcze schodowe skorodowane. 
 

5. DOCIEPLENIE ŚCIAN I REMONT ELEWACJI BUDYNKU GIMNAZJUM , ŚCIANY  -  
STYROPIAN EPS 70-038 FASADA -  GR.15 CM; ŚCIANY FUNDAMENTOWE – 
PŁYTA XPS -038 GR.15 CM 

 
5.1. Ogólna charakterystyka robót  

Projektuje się docieplenie ścian budynku gimnazjum polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt 
styropianowych EPS 70-038 FASADA gr. 15 cm, tynków cienkowarstwowych silikonowych.  
 
Projektuje się docieplenie ścian fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt z 

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, λ= 0,038 W/mK 
 
Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB. 
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie 
wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.  
 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych λ= 0,038 [W/(m•K)] 

• Współczynnik przewodzenia ciepła płyt xps λ= 0,038 [W/(m•K)] 

• Klasa reakcji na ogień całego systemu: NRO  
Powyższa klasyfikacja powinna posiadać możliwość do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
budynków, polegającym na umocowaniu do istniejących już ocieplonych ścian, od strony 
zewnętrznej warstwowego układu składającego sie ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, 
warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy 
tynkarskiej, przy założeniu, ze łączna grubość ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm. 

 
5.2. Zakres robót  

Roboty przygotowawcze: 
Wymiana wskazanej stolarki otworowej 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 
cząstek, niezmrożone. 
Klejenie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS wg EN 13163, klasy reakcji na 
ogień E wg PN-EN 13501-1.  Zaprawa klejowa– klejenie metoda obwodowo-punktową (powierzchnia 
klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej).  

Płyty kleić na zakładkę lub pióro-wpust.  
Łączniki:  
Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące możliwość 
wystąpienia efektu tzw. „biedronki”) – łączniki zamknąć deklem styropianowym  
Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej: 
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa ≥145 -3/+10% 
g/m2 , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm).  Minimalna grubość warstwy 
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szpachlowej 3,0 mm.  
W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na uderzenia 
należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. Minimalna grubość warstwy szpachlowej 
5,0mm. 
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem 
gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych. 
 
Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku: 
Ściany zewnętrzne –  15 cm, 
Oścież – 3 cm 
Cokół – 15 cm (płyty xps ) 
 
W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą: 
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych 
- płyty termoizolacyjne EPS, płyty XPS 
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą 
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej  
- siatka z włókna szklanego 
- silikonowy podkład gruntujący  
- wyprawa tynkarska 
 

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 
1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor zgodnie z 

wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane parametry: 
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni  

 
2. Strefa cokołowa – tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna będąca mieszanką najwyższej 

jakości żywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Różnorodność kolorów kruszywa i ich 
proporcje dają nieograniczone możliwości tworzenia indywidualnych rozwiązań 
kolorystycznych. Odporność mechaniczna powoduje, że jest idealnym materiałem do 
stosowania np. na cokoły budynku, murki ogrodzeniowe, lamperie itp. Dodatkowo, w razie 
uszkodzenia powierzchni, łatwa w naprawie. Wymagane parametry: 
- ziarnistość ok. 1,8 mm 
- zawartość substancji stałych ok. 80 %  

Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące 
w skład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie 
wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać ocenę dotyczącą 
promieniotwórczości naturalnej wyrobu budowlanego. 
 
Montaż obróbek blacharskich: 
W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostałe obróbki blacharskie z  blachy 
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. 
Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po istniejących trasach 
zgodnie z częścią rysunkową . Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do 
rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur spustowych 
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do ścian budynku za pomocą obejm do rur spustowych z uwzględnieniem grubości proj. ocieplenia. 
Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej.  
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 
blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 

 

6. DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM – WEŁNA MINERALNA 
     0,038 GR. 35 CM  

 
6.1. Ogólna charakterystyka robót.  

Projektuje się docieplenie dachu budynku gimnazjum polegające na wykonaniu ocieplenia ze 
skalnej wełny mineralnej 0,038 gr. 35 cm.  
 
Projektuje się wymianę pokrycia dachu budynku gimnazjum polegające na demontażu blachy i 
montażu blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.   
 

6.2. Zakres robót  
Roboty przygotowawcze: 
Demontaż pokrycia dachowego z blachy, obróbek blacharskich   
 

6.3. Wymiana pokrycia dachowego: montaż pokrycia z blachodachówki  

• Montaż pasa nadrynnowego: odległość od końca obróbki do denka rynny powinna wynosić 
10 mm. Wykonać  montaż łat 4x5 cm, początek łaty powinien być zamocowany 35 mm od 
krawędzi pierwszego pasa nadrynnowego. Deska, na której zostanie zamontowany drugi 
pas nadrynnowy powinna zostać zamocowana 60 mm od krawędzi obróbki. Następna łata 
powinna znajdować się 350 mm od deski startowej, kolejne łaty nabijać w odległości 350 
mm od siebie.  

• Montaż blachodachówki: zamocować pierwszy arkusz blacho dachówki. Podczas krycia 
dachu moduły w kolumnach powinny zachodzić na siebie na szerokość grzbietu fali, w 
rzędach mocować przemiennie nad i pod sobą. Moduł przykręcić do łat w najniższym 
punkcie fali bezpośrednio pod przetłoczeniem poprzecznym, a na złączu zakładkowym 
arkusze zamocować do siebie skręcając je. Po ułożeniu pokrycia wykończyć kalenice i 
narożniki dachowe gąsiorami ( materiał i kolor analogicznie do pokrycia). 

 
6.4. Układanie izolacji: 

• Przygotowanie wełny mineralnej: przed przycięciem maty z wełny mineralnej należy za 
każdym razem zmierzyć rozstaw w świetle między krokwiami. Pas wełny musi mieć długość 
równą odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu) powiększonej o 2 
centymetry. Dzięki temu naddatkowi wełna dobrze zaklinuje się między krokwiami. 

• Wykonanie rusztu: przed ułożeniem izolacji termicznej należy wykonać konstrukcję nośną 
rusztu krzyżową, składającą się z wieszaków, łączników oraz kształtowników, takich jak 
profile CD i UD, umożliwiających zamocowanie ocieplenia krzyżowo. Wieszaki montować do 
krokwi w odległości max. co 40 cm, wieszaki wypuścić na odległość grubości drugiej 
warstwy izolacji.Miejsca skrzyżowania obu profili połączyć przy pomocy łącznika 
krzyżowego do profili CD-CD. 
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• Ułożenie izolacji: ocieplenie dachu wykonać w dwóch warstwach krzyżowo, łączna grubość 
ocieplenia 35 cm. Pierwszą warstwę ułożyć między krokwiami 7x14 cm na lekki wcisk.  Po 
zamontowaniu pierwszej warstwy ocieplenia wpiąć profile CD do wieszaków. Profile CD 
wypełnić dociętymi pasami wełny. Pomiędzy tak przygotowany ruszt ułożyć drugą warstwę 
ocieplenia.  

• Na zamontowanej wełnie ułożyć folię paroizolacyjną  mocowaną do profili metalowych 
dwustronnie klejącą taśmą. Pasy folii układać na zakład o szerokości ok. 10 centymetrów i 
łączyć je taśmą. Miejsca, w których folia łączy się elementami dachu, np. z z murłatą, ścianą 
szczytową itp. uszczelnić taśmą rozprężną.  

• Montaż obróbek blacharskich: należny wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,50mm. Pozostałe prace  jak montaż rynien i rur spustowych należy 
wykonać w miarę postępu robót ociepleniowych. 

 
7. DOCIEPLENIE  STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ – PŁYTY ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ  0,038 - GR.20 CM 
 

7.1. Ogólna charakterystyka robót.  
Projektuje się docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku szkoły podstawowej polegające 

na wykonaniu ocieplenia z płyt ze skalnej wełny mineralnej λ= 0,038 gr. 20 cm,  
 

7.2. Zakres robót  
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do ocieplenia stropu należy usunąć istniejącą zdegradowaną warstwę wełny 

gr. 10 cm. Następnie dokładnie sprawdzić powierzchnię stropu i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu.  Należy usunąć wszystkie 
zbędne rzeczy które mogłaby wpłynąć negatywnie na możliwość poprawnego ułożenia wełny 
mineralnej bądź mogłyby obniżyć skuteczność warstwy termoizolacyjnej, w szczególności są to 
materiały zawilgocone i zagrzybione 
Montaż płyt termoizolacyjnych nie wymaga uprzedniego gruntowania podłoża. 
 
Układanie izolacji: 
Minimalna grubość warstwy izolacji powinna wynosić 20 cm. Projektowaną izolację układać po 
uprzednim wykonaniu rusztu drewnianego z impregnowanych (do granic trudnozapalności) oraz 
przeciw korozji biologicznej krawędziaków sosnowych o wymiarach 10x10cm.  
Na zamontowanej wełnie ułożyć folię paroizolacyjną. Pasy folii układać na zakład o szerokości ok. 
10 centymetrów i łączyć je taśmą. Miejsca, w których folia łączy się elementami dachu, np. z z 
murłatą, ścianą szczytową itp. uszczelnić taśmą rozprężną.  

 
8. DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ  –  PŁYTY 

WARSTWOWE DACHOWE PUR 0,025 GR. 16 CM 
 

8.1. Ogólna charakterystyka robót.  
Projektuje się docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej polegające na wykonaniu 
ocieplenia z płyt warstwowych dachowych PUR 0,025 gr. 16 cm.  
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8.2. Opis konstrukcji 

 
Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 
 
Projekt wykonano w oparciu o następujące normy: 
 
• PN – EN 1990:2004   Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. Obciążenia budowli. 

    Zasady ustalania wartości. 
• PN – EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: 

 Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, 
obciążenia użytkowe w budynkach. 

• PN – EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: 
     Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania 
konstrukcji, 
• PN – EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: 
     Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem, 
• PN – EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 
     Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru, 
• PN – EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły 

ogólne  
   i reguły dla budynków, 

• PN – EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły 
 ogólne  
   i reguły dla budynków, 

• PN – EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

• PN – EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, 

• PN – EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów, 

• PN – EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne– Część 1: Zasady ogólne. 
 
 

Obciążenia 

Konstrukcję obiektu zaprojektowano na następujące charakterystyczne obciążenia stałe i 
zmienne: 

• obciążenia stałe ciężarem własnym konstrukcji, 

• obciążenia stałe ciężarem własnym pokrycia dachu oraz warstw wykończeniowych, 

• obciążenia stałe ciężarem własnym ścian z ociepleniem i wykończeniem,  

• obciążenia śniegiem jak dla II strefy obciążenia, Sk=0,9kN/m2, 

• obciążenie wiatrem jak dla I strefy obciążenia (w terenie typu A – otwarty z nielicznymi 
przeszkodami), 
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UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU 
 
Istniejący budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji szkieletowej. Dach stalowy – kratownica 
oparta przegubowo na słupach żelbetowych zamocowanych sztywno w stopach fundamentowych. 
Ściany nośne murowane z pustaków oparte na ławach fundamentowych o różnych wymiarach.  
 
OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
 
      Fundamenty  
 Słupy żelbetowe oparte na stopach fundamentowych żelbetowych posadowione na 
głębokości -1,10m poniżej poziomu terenu. Ściany nośne na ławach fundamentowych. 
Fundamenty z budynku pozostają bez zmian. 
 
Słupy oraz trzony żelbetowe 
 Słupy żelbetowe o wymiarach 29x50cm stanowią główną konstrukcję nośną, siły pionowe 
przekazywane są z belek poprzez słupy na stopy fundamentowe. Słupy w istniejącym budynku 
pozostaną bez zmian. 
 
 Dach stalowy 
  Główną konstrukcję nośną sali stanowią słupy żelbetowe oraz oparte przegubowo na nich 
kratownice stalowe ze stali S235JR. Pas górny kratownicy to rura prostokątna 150x100x6; pas 
dolny – rura kwadratowa 100x5; pręty wykratowania to rury prostokątne 60x5 i 50x4. Kratownice 
będzie przykręcona to słupów za pomocą istniejących marek stalowych osadzonych w słupach 
żelbetowych. Marki stalowe stanowią będą 4 śruby M16 i blacha gr. 16mm. Układ stężający to 
krzyżowe pręty wiotkie Ø20, zamocowane do pasa górnego poprzez blach węzłowe i śruby M12 
kl.8.8. Układ warstw wg branży architektonicznej. 
Konstrukcję nośna należy zabezpieczyć do stopnia niepalności R30. 
 

8.3. Opis prac dociepleniowych 
Ułożenie warstwy ocieplenia: 
Zastosować płyty dachowe z okładziną z blachy stalowej pokrytą powłoką poliestrową.  
 
Płyty dachowe należy mocować wyłącznie poprzez karb górny a nigdy w płaszczyźnie 
odprowadzającej wodę. Stosować należy zawsze tylko oryginalne kaloty oferowane przez 
producenta płyt. Uszczelnienie przed wodą znajdujące się w kalocie. 
Wzdłuż podłużnego styku płyt należy zamocować samoklejącą taśmę uszczelniającą z neoprenu 
(lub podobną). Śruby mocujące ze stali z ocynkowanej z kapturkami przykrywającymi w kolorze 
pokrycia.  
Przy każdej płycie należy zwrócić uwagę na dokładne położenie w obszarze styku. Po zakończonym 
ułożeniu dachu nie jest możliwe poprawienie ich położenia.  W przypadku niedopasowanego styku 
płyt może dojść do dyfuzji oparów i skraplania kondensatu. 
Kalenica: krawędź blachy zewnętrznej należy zawsze zawijać do góry, używając wypełniaczy profili i 
blachy zębate. Krawędź styku blachy kalenicy powinna zachodzić na co najmniej 50mm, w obszarze 
zachodzenia zostaje uszczelniona i dodatkowo zanitowana lub przyśrubowana. 
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Montaż obróbek blacharskich:  
Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny wykonać obróbki 
blacharskie ogniomuru z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozostałe obróbki 
blacharskie jak rynny i rury spustowe należy wykonać w miarę postępu robót ociepleniowych. 
 
UWAGA: 
Powierzchnia dachu, kąt nachylenia oraz parametry charakterystyczne budynku pozostają bez 
zmian 
 

9. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM 
9.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie 

Na ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. W tym celu ściana musi być 
oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyła nośne podłoże dla materiału izolacyjnego. Zakłada się 
odkopanie ścian do głębokości min. 100 cm i ich oczyszczenie. Należy unikać nakładania 
dodatkowych warstw wyrównujących ścianę.  Ściany  należy zagruntować środkiem gruntującym i 

wykonać ocieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, λ= 0,038 W/mK. 
 
 
Uszczelnienie ściany fundamentowej i jej poszczególne etapy 

• projektuje się odkopanie ścian na głębokość min. 100 cm od poziomu terenu (max. 190 cm ) 

• usunięcie zawilgoconego tynku z całości ściany  

• zastosowanie na ścianie po zbitym tynku preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki 
do mechanicznego usunięcia 

• zagruntowanie ścian  

• wykonanie ocieplenia z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, λ= 0,038 W/mK. 

• montaż folii kubełkowej  
 

Wymagania podstawowe dla zastosowanych materiałów: 
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm 

- współczynnik przewodzenia ciepła: λobl.=0,038 W/m2K 

- wielkość płyty 125 cm x 60 cm 
- wytrzymałość płyt xps na ściskanie lub naprężenie ściskające przy odkształceniu 10 % 300 kPa 
- higroskopijność płyt xps przy długotrwałym zanurzeniu 0,2 % objętości 
- gęstość płyt xps 35 kg/m3  
- stosować wyłącznie systemy zamknięte pełne, dysponujące wszystkimi elementami 
pozwalającymi w sposób prawidłowy wykonać założone prace budowlane  
 

10. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU GIMNAZJUM 
Konstrukcja nawierzchni  - opaska  
Opaska wokół budynku  
kostka brukowa gr. 6cm  
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm 
stabilizowana mechanicznie 
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Technologia robót 
Przed przystąpieniem do układania nowego podłoża należy rozebrać istniejącą opaskę dookoła 
budynku. Projektowaną opaskę ułożyć analogicznie do istniejącej.  
Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po ułożeniu 
kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Kostka po zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania 
nie wolno używać walca. 
Projektuje się ułożenie opaski na szerokości 50 cm od ścian budynku. Należy pamiętać o 
zachowaniu spadku ok.  2 % od ścian budynku.  
 

11. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ  
11.1. Ogólna charakterystyka robót 

Projektuje się wymianę stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.  
a) Gimnazjum - istniejące okna pcv, wyeksploatowane należy zastąpić oknami PCV w kolorze 

białym.   Montaż okien o wymiarach 178x235 cm 16 szt.; 178x232 cm 13 szt. Współczynnik 
przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 0,9 W/m2K. Okna należy 
wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne w górnej ramie okna 

 
b) Szkoła podstawowa - istniejące drzwi drewniane, główne do budynku należy zastąpić 

drzwiami aluminiowymi w kolorze brązowym o profilu ciepłym, skrzydło panel aluminiowy i 
szkło.  Montaż drzwi o wymiarach 200x300 cm 2 szt. Współczynnik przenikania ciepła drzwi 
nie może być większy niż 0,9 W/m2K.  
 

c) Szkoła podstawowa - istniejące drzwi do piwnicy należy zastąpić drzwiami stalowymi 
ocieplonymi w kolorze brązowym. Montaż drzwi zewnętrznych o wymiarach 136x208 cm 1 
szt.; 121x208 cm 1 szt.; 90x200 cm 1 szt. Współczynnik przenikania ciepła drzwi nie może 
być większy niż 0,9 W/m2K 

d) Sala gimnastyczna – montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej. 
Istniejące okna o wymiarach 106x250 cm 16 szt.; 106x495 cm 8 szt. nawiewniki umieścić w 
górnej części okna ( środek skrzydła ) z dyszą kierującą strumień napływającego powietrza 
pod sufit. Wyposażone w daszek ochronny zewnętrzny, filtr, kratkę z regulacją wielkości 
strumienia.  

UWAGA: Istniejące okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne –  96szt. 
11.2. Zakres robót   

• Demontaż istniejącej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany i przygotowanie 
otworów do montażu.  

• Montaż okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.  

• Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej. 

• Wykonanie parapetów zewnętrznych blachą ocynkowaną powlekaną gr. 0,6 mm. Ząb 
okapowy powinien być odsunięty od lica muru na odległość nie mniejszą niż 35mm.  
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• Wykonanie obróbki obsadzenia okien i podokienników wraz z malowaniem ościeży 
wewnętrznych. 

Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki 
 

12.   ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 

12.1. Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 
naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak: 

 
a) Budynek gimnazjum:  

- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w 
ścianach zewnętrznych wszystkich  
- Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm. Podczas 
montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został zamontowany 
właściwie względem ościeżnicy okna. 
- Montaż nowych rur spustowych – rury z pcv 
- Montaż nowych rynien dachowych – rura z pcv. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za 
pomocą wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nadrynnowych 
Montaż rynien i rur spustowych po istniejących trasach. Przy montażu rur spustowych uwzględnić 
grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych. 
- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży; 
- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha ocynkowana 
powlekana 0,5mm 

− Wymiana wskazanej stolarki okiennej 
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych 
- Ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej  
- Ułożenie instalacji odgromowej podtynkowo  
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach 

− Remont wskazanych wejść do budynku  
 
b) Budynek szkoły podstawowej:  
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach zewnętrznych  

− Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

− Remont wskazanych wejść do budynku  
 
c) Budynek sali gimnastycznej:  
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; 
uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach zewnętrznych  
- Montaż nowych rur spustowych – rura spustowa z pcv. 
- Montaż nowych rynien dachowych – rynna z pcv. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za 
pomocą wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nadrynnowych 
Montaż rynien i rur spustowych po istniejących trasach. Średnice nie mniejsze niż istniejące 
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− Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej 
- Remont wskazanych wejść do budynku  
 

12.2. Prace remontowe 
 

a) Budynek gimnazjum:  
- Remont wejścia ' W6 ': renowacja poręczy stalowych i zadaszenia z blachy; stalowe elementy 
oczyścić z rdzy i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią). Do malowania można użyć preparatu 
do stosowania bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, 
malarskie czy zabezpieczające, należy stosować zgodnie z instrukcją producentów; Wymiana 
obróbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana. 
 
b) Budynek szkoły podstawowej:  
-Remont wejścia ' W1 ': renowacja poręczy stalowych i zadaszenia z blachy; Stalowe elementy 
oczyścić z rdzy i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią). Do malowania można użyć preparatu 
do stosowania bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, 
malarskie czy zabezpieczające, należy stosować zgodnie z instrukcją producentów; 
wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana. 
 
- Remont wejścia ' W3 ': demontaż istniejących poręczy i zadaszenia; 
montaż nowych poręczy ze stali nierdzewnej, zainstalować nowe poręcze na wysokości 110 cm, 
następnie pręty pionowe ø 10mm wysokości 30 cm połączone z zadaszeniem ø 50 mm, dwa pręty 
poziome ø 30 mm, wypełnienie pręty pionowe ø 10mm; Montaż nowego zadaszenia prostego z 
poliwęglanu wym. 420x135x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z 
projektem kolorystyki elewacji.  
 
- Montaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy z poliwęglanu wym. 175x90x38 cm na profilach 
aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki elewacji. 
 
- Remont wejścia ' W4 ' : demontaż istniejących poręczy i zadaszenia; montaż nowych poręczy ze 
stali nierdzewnej, zainstalować nowe poręcze na wysokości 110 cm następnie pręty pionowe ø 
10mm wysokości 30 cm połączone z zadaszeniem ø 50 mm, dwa pręty poziome ø 30 mm, 
wypełnienie pręty pionowe ø 10mm; Montaż nowego zadaszenia prostego z poliwęglanu wym. 
345x145x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji.  
 
- Remont wejścia ' W5 ' : renowacja poręczy stalowych i zadaszenia z blachy; Stalowe elementy 
oczyścić z rdzy i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji (np. emalią: podkładową i wierzchnią). Do malowania można użyć preparatu 
do stosowania bezpośrednio na stare podłoża i rdzę. W obu przypadkach wybrane preparaty, 
malarskie czy zabezpieczające, należy stosować zgodnie z instrukcją producentów; 
wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana. 
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c) Budynek sali gimnastycznej:  
- Remont wejścia ' W2 ' : demontaż istniejących poręczy i zadaszenia; montaż nowych poręczy ze 
stali nierdzewnej, zainstalować nowe poręcze na wysokości 110 cm, następnie pręty pionowe ø 
10mm wysokości 135 cm połączone z zadaszeniem ø 50 mm, dwa pręty poziome ø 30 mm, 
wypełnienie pręty pionowe ø 10mm; Montaż nowego zadaszenia prostego z poliwęglanu wym. 
345x145x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem 
kolorystyki elewacji; Uzupełnienie ubytków ścianek schodów i otynkowanie tynkiem mozaikowym; 
  
Demontaż płytek ze schodów - uzupełnienie ubytków betonowych, ułożenie płytek klinkierowych 
antypoślizgowych, mrozoodpornych. Powierzchnia podłoża na której montowane będą płytki musi 
być mocna, równa, dokładnie oczyszczona. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować 
emulsję gruntującą. Należy stosować wyłącznie produkty do montażu płytek mrozoodpornych.   
Do spoinowania płytek zastosować wodoszczelną, uelastycznioną masę spoinującą do stosowania 
na zewnątrz. Za pomocą gumowej pacy rozrobioną masę wciska się między płytki. Jednorazowo 
nakładać masę na obszar około 1 m2. 
 
Wymagania podstawowe dla płytek klinkierowych zewnętrznych: 

• Antypoślizgowość R11 

• Mrozoodporność (E równe bądź mniejsze 3%) 

• Klasa ścieralności PEI 3 
 

Warstwy przekroju: 

• Płytki klinkierowe zewnętrzne mrozoodporne, antypoślizgowe  

• Zaprawa klejowa o wysokiej elastyczności, mrozoodporna, wodoodporna 

• Zaprawa wyrównująca z dodatkiem środka wodoszczelnego  

• Emulsja gruntująca  

• Istniejące schody i spoczniki zewnętrzne betonowe  
 

12.3.  Prace rozbiórkowe  
Rozebrać obróbki blacharskie przewidziane do wymiany, istniejące utwardzenie wokół budynku 
gimnazjum, usunąć pokrycie dachowe budynku gimnazjum, demontaż zdegradowanej warstwy 
ocieplenia ze stropu budynku szkoły podstawowej, rozebrać rynny i rury spustowe przewidziane do 
wymiany, demontaż wskazanej stolarki otworowej, demontaż konstrukcji nośnej dachowej 
budynku sali gimnastycznej. 
 
Uwaga: 
Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy lecz 
stanowią własność Zamawiającego.  
 

13. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany 
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Współczynniki przenikania ciepła przez  
przegrody budowlane 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. 
Ściany zewnętrzne pionowe szkoła / 
sala gimnastyczna 

0,232; 0,252 0,232; 0,252 

2. 
Ściany zewnętrzne poziome 
gimnazjum  

1,206 0,209 

3. Dach/strop szkoła  0,866 0,156 

4. Dach/strop gimnazjum  0,383 0,107 

5. Dach / sala gimnastyczna  0,633 0,153 

6. 
Podłoga na gruncie/ sala 
gimnastyczna 

0,34; 0,39; 0,38 0,34; 0,39; 0,38 

7. 
Stolarka drzwiowa i okienna sala 
gimnastyczna  

1,25; 1,30; 1,45 1,25; 1,30; 1,45 

8. 
Stolarka drzwiowa okienna szkoła / 
gimnazjum  

2,38; 1,70 0,90; 1,70 

9. Drzwi wejściowe kotłowni, jadalni  1,88 0,90 

 
Współczynniki przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów: 
- płyta styropianowa EPS 70-038 FASADA , λ = 0,038 [W/(mK)]; 
- płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS λ = 0,038 W/mK 

- wełna mineralnaλ = 0,038 [W/(mK)];  

- płyty warstwowe dachowe PUR  λ= 0,025 [W/(mK)]; 
 

14. Kolorystyka elewacji - budynek gimnazjum 
Projekt przedstawia propozycje układu kolorów wraz z ich doborem w systemie klasyfikacji kolorów 
RAL. Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej. Przy doborze kolorów należy się 
kierować wyłącznie podaną numeracją kolorów. W schemacie rysunkowym występują bowiem 
nieścisłości w odcieniach w stosunku do kolorów wg próbnika 
Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich: 

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor RAL 1015, 
RAL 1017 

2. Strefa cokołowa – tynk mozaikowy RAL 8004 
3. Parapety, poręcze RAL 8011 
4. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8011 
5. Blachodachówka RAL 8011 

UWAGA: 
Projekt przedstawia proponowany układ i dobór kolorów. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z 
Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Z uwagi że budynek gimnazjum jest obiektem znajdującym się w zespole budynków - ocieplonych, 
otynkowanych, projektowaną kolorystykę należy ujednolicić z pozostałymi budynkami kompleksu, 
powielając istniejący układ kolorów.   
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Kompletny system dociepleń powinien być potwierdzony cechą NRO i zatwierdzony przez 
projektanta. 
 

15. Charakterystyka energetyczna budynku 
 

 Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 
232,18 

 
141,27 

 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 
75,32 

 
68,30 

 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1134,77 
 

606,11 
 

4. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

199,59 
 

180,98 
 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [GJ/rok]  

Brak danych  
 

--- 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  

Brak liczników  --- 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  

91,27 37,92 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]  

108,38 
 

48,75 
 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]  

0,00 
 

90,47 
 

 
16. Uwagi i zalecenia 

16.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego.  
16.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
16.3. Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi.  
16.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 
Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących 
w skład jednej Aprobaty Technicznej.  
16.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w celu 
prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace wynikające 
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wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. 
16.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy to kleju, 
podkładu gruntującego, tynku).  
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że: 
- Stan konstrukcji przedmiotowych budynków jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie. 
-  Obiekty posiadają wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. 
- W przypadku przystąpienia do prac ociepleniowych nie ma obecnie potrzeby wykonywania 
wzmocnienia konstrukcji budynków. 
- Budynek stanowi jedną strefę pożarową, brak wydzieleń przeciwpożarowych na obiekcie 
- Budynek nie jest pod ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje się w ewidencji zabytków 
- Projekt przedstawia propozycję kolorystyki budynku – ostateczny wygląd elewacji należy uzgodnić 
z Inwestorem lub użytkownikiem na etapie prac ociepleniowych 
 
Prace remontowe niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania termomodernizacji : 
W związku z wymianą dachu na budynku Sali gimnastycznej wnętrze sali wymaga gruntownego 
remontu polegającego na uzupełnieniu tynków i wszelkich uszkodzeń wynikłych z wymianą 
konstrukcji całego dachu budynku sali gimnastycznej.  
Należy wykonać prace remontowe w pomieszczeniach sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach 
których dotyczy wymiana dachu tj usunięcie uszkodzeń związanych z wymianą konstrukcji dachu 
sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem (2 krotnym) pomieszczeń sali gimnastycznej i 
pomieszczeń których będzie dotyczyła wymiana dachu. 
Należy zabezpieczyć podłogę sali a w przypadku uszkodzenia doprowadzić do stanu pierwotnego 
ŚCIANY I SUFIT 
Ubytki tynku powstałe na skutek wymiany konstrukcji dachu należy uzupełnić, następnie istniejące 
powłoki malarskie należy wymyć wodą z dodatkiem detergentu, usunąć pozostałe zabrudzenia, 
wykonać niezbędne naprawy powierzchni. Ściany szczytowe w całości wymalować  dwukrotnie 
farbą olejną, ścianę podłużną z drabinkami wymalować farbą olejną do wysokości 150cm, powyżej 
farbą emulsyjną, ściany podłużną z oknami wymalować w całości farbą emulsyjną – kolory należy 
ustalić z Inwestorem na etapie wykonywania prac. 
Dodatkowo należy dwukrotnie pomalować po wcześniejszym oczyszczeniu wszystkie elementy 
stalowe wyposażenia. 
Istniejącą konstrukcję stalową kratową wyczyścić, odtłuścić, zagruntować i pomalować farbą 
nawierzchniową w kolorze szarym. 
 
Informacje dotyczące prac przy azbeście  
Dach sali gimnastycznej przeznaczony do likwidacji wykonany jest w konstrukcji dźwigarów 
dachowych przykryte płytą warstwową ( styropian, azbesto-cement, blacha falista ). 
Przy styczności z azbestem bezwzględnie należy przestrzegać następujących przepisów: 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o  odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 
z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. 
w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków     usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895) Rozporządzenie nakłada na właścicieli  lub zarządców 
obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających 
azbest 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 45, poz. 280). 
Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest 
 












































