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Adaptacja części budynku na przedszkole
 w Kolacinie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Adaptacja części budynku na przedszkole w Kolacinie dz.nr ewid. 217/2, 217/3

1 I.PRACE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek z cegieł m2

56,10 m2 56,100
RAZEM 56,100

2
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianie z cegły m3

5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600

4
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

0,79 m3 0,790
RAZEM 0,790

5
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 140 mm

m

20,40 m 20,400
RAZEM 20,400

6
d.1

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt ONDULINE m2

257,74 m2 257,740
RAZEM 257,740

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

54,25 m 54,250
RAZEM 54,250

8
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

21,00 m 21,000
RAZEM 21,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

26,92 m2 26,920
RAZEM 26,920

10
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

257,74 m2 257,740
RAZEM 257,740

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

85,88 m2 85,880
RAZEM 85,880

12
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z gresu m2

57,54 m2 57,540
RAZEM 57,540

13
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka schodów betonowych wejściowych m3

0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540

14
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

44,20 m2 44,200
RAZEM 44,200

15
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400

16
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanegona dalsze 20 km
Krotność = 20

m3

21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400

17
d.1 wycena indy-

widualna

Koszt utylizacji gruzu -Rozporządzenie w sprawie oplat t

33,11 t 33,110
RAZEM 33,110

18
d.1

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie drewna z rozbiórki na odległość do 1 km m3

3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610
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19
d.1

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie drewna samochodami na dalsze 20 km
Krotność = 20

m3

3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610

20
d.1 wycena indy-

widualna

Koszt utylizacji drewna - Rozporządzenie w sprawie opłat m3

3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610

2 II. PRACE MURARSKO - BETONIARSKIE, WYKOŃCZENIOWE
21
d.2

KNR 4-01
0705-08

Zatynkowanie bruzd po przekuciach instalacyjnych oraz wykutych nadprożach m

94,40 m 94,400
RAZEM 94,400

22
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

133,22 m2 133,220
RAZEM 133,220

23
d.2

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

2,07 m3 2,070
RAZEM 2,070

24
d.2

KNR 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych m2

8,30 m2 8,300
RAZEM 8,300

25
d.2 wycena indy-

widualna

Ścianka systemowa z płyty H.P.L.(pom.socjalne) z drzwiami przesuwnymi m2

10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240

26
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł  oraz zamurowanie otworów w ścianach m2

11,82 m2 11,820
RAZEM 11,820

27
d.2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach cegłami pełnymi m3

0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500

28
d.2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną m2

80,76 m2 80,760
RAZEM 80,760

29
d.2

KNR 0-12II
1120-09

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

99,70 m 99,700
RAZEM 99,700

30
d.2

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

173,94 m2 173,940
RAZEM 173,940

31
d.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

133,22 m2 133,220
RAZEM 133,220

32
d.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

409,76 m2 409,760
RAZEM 409,760

33
d.2

KNR 0-17
0927-01

Nałożenie farby gruntującej na ścianach i suficie m2

542,98 m2 542,980
RAZEM 542,980

34
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrz-
nych

m2

542,98 m2 542,980
RAZEM 542,980

3 III. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE
35
d.3

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie bali drewnianych o wym. 14 x 5
cm

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

36
d.3

KNR 2-02
0408-02

Dodatkowe zamocowanie kleszczy m3

0,88 m3 0,880
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RAZEM 0,880

37
d.3

KNR 4-01
0413-01
analogia

Jednostronne wzmocnienie słupów m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

38
d.3

KNR 4-01
0412-04

Częściowa wymiana murłaty i podwaliny m

22,30 m 22,300
RAZEM 22,300

39
d.3

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2

257,44 m2 257,440
RAZEM 257,440

40
d.3

KNR 0-15II
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu
fali 18.33x35.0 cm

m2

257,44 m2 257,440
RAZEM 257,440

41
d.3

KNR 0-15
0521-02

Ułożenie gąsiorów z blach  powlekanych m

30,77 m 30,770
RAZEM 30,770

42
d.3

ZKNR C-2
0703-03

Montaż kotew chemicznych w systemie  wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 120
mm w cegle pełnej-mocowanie murłaty

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

43
d.3

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

144,30 m2 144,300
RAZEM 144,300

44
d.3

KNR 2-02
0616-03
analogia

Ułożenie folii paroizolacyjnej m2

133,22 m2 133,220
RAZEM 133,220

45
d.3

KNR 2-02
0613-03

Ułożenie izolacji cieplnej gr. 15 cm na sucho - pierwsza warstwa m2

133,22 m2 133,220
RAZEM 133,220

46
d.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne gr 5 cm na sucho - każda następna warstwa m2

133,22 m2 133,220
RAZEM 133,220

47
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

20,90 m 20,900
RAZEM 20,900

48
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

56,040 m 56,040
RAZEM 56,040

49
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej m2

28,780 m2 28,780
RAZEM 28,780

50
d.3

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne z blachy powlekanej fi.200 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż wywietrzaków dachowych z rur fi 200 wys 240 cm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.3

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie czapki na kominie m2

0,840 m2 0,840
RAZEM 0,840

53
d.3

KNR 4-01
0420-02
analogia

Wykonanie poziomych pomostów napoddaszu na stropie m2

7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200

54
d.3

KNR 4-01
0415-03

Wykonanie i montaż włazu kominiarskiegodachowego szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

55
d.3

KNR 2-02
0515-06

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą z blachy powlekanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 IV. ELEWACJA  BUDYNKU
56
d.4

KNR 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, m2

270,420 m2 270,420
RAZEM 270,420

57
d.4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2

108,170 m2 108,170
RAZEM 108,170

58
d.4

KNR 0-17
0927-01

Nałożenie na podłoże farby gruntującej m2

270,42 m2 270,420
RAZEM 270,420

59
d.4

KNR 2-02
1505-10

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków m2

270,42 m2 270,420
RAZEM 270,420

60
d.4

KNR 19-01
0819-04

Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm m

46,40 m 46,400
RAZEM 46,400

5 V.  PRACE  ZEWNĘTRZNE
61
d.5

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta pod utwardzenie w gruncie kat.III  głębokości koryta do 20 cm m2

76,00 m2 76,000
RAZEM 76,000

62
d.5

KNR 2-31
0111-03

Wymiana gruntu na podbudowę z pospółki stabilizowanej cementem gr. 15 cm m2

76,00 m2 76,000
RAZEM 76,000

63
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

76,00 m2 76,000
RAZEM 76,000

64
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

65
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

76 m2 76,000
RAZEM 76,000

66
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa m3

1,520 m3 1,520
RAZEM 1,520

67
d.5

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m

19,00 m 19,000
RAZEM 19,000

68
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa  - 3  - 5 cm grubośc m2

262,00 m2 262,000
RAZEM 262,000

69
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

262,00 m2 262,000
RAZEM 262,000

6 VI. PODJAZD  DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE
70
d.6

KNR 2-31
0403-03
analogia

Palisada betonowa m

21,40 m 21,400
RAZEM 21,400

71
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod podjazd dla niepełnosprawnych, schody i piasek zagęszczony m3

4,08 m3 4,080
RAZEM 4,080

72
d.6

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa  - 3 - 5 cm grubości warstwy m2

11,40 m2 11,400
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RAZEM 11,400

73
d.6

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

11,40 m2 11,400
RAZEM 11,400

74
d.6

KNNR 2
1301-01

Balustrada schodowa dla  niepoełnosprawnych nierdzewna m

15,400 m 15,400
RAZEM 15,400

75
d.6

KNNR 2
1301-02

Pochwyty stalowe nierdzewne m

1,10 m 1,100
RAZEM 1,100

76
d.6

NNRNKB
202 1136-01

Ułożenie paneli podłogowych drewnianych m2

51,46 m2 51,460
RAZEM 51,460

77
d.6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie izolacji z folii polietylenowej m2

51,46 m2 51,460
RAZEM 51,460

78
d.6

KNR 2-02
0610-05
analogia

Ułożenie mat gr.5mm pod panele m2

51,46 m2 51,460
RAZEM 51,460

79
d.6

KNR-W 2-02
1024-01

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej z kratką
wentylacyjną - łazienkowe

m2

7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200

80
d.6

KNR-W 2-02
1024-01

Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej m2

9,60 m2 9,600
RAZEM 9,600

81
d.6

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych szer.100 cm aluminiowych m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

82
d.6

KNR-W 2-02
1028-02

Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe m2

2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400

83
d.6

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne m2

4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800

84
d.6

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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