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Adaptacja czesci budynku na przedszkole PRZEDMIAR

w Kolacinie
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Adaptacja czesci budynku na przedszkole w Kolacinie dz.nr ewid. 217/2, 217/3
1 .LPRACE ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet m?2
d.1]0348-03
56,10 m?2 56,100
RAZEM 56,100
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.1]0354-09
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianie z cegly m3
d.1]0329-03
5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1/0313-02
0,79 m3 0,790
RAZEM 0,790
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0313-04 belek stalowych do | NP 140 mm
20,40 m 20,400
RAZEM 20,400
6/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt ONDULINE m2
d.1/0511-03
257,74 m?2 257,740
RAZEM 257,740
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
54,25 m 54,250
RAZEM 54,250
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
26,92 m?2 26,920
RAZEM 26,920
10/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1]0430-05
257,74 m?2 257,740
RAZEM 257,740
11|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
85,88 m?2 85,880
RAZEM 85,880
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z gresu m?2
d.1/0811-07
57,54 m?2 57,540
RAZEM 57,540
13/KNR 4-01 Rozbidrka schodéw betonowych wejsciowych m3
d.1/0212-02
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
14| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
44,20 m? 44,200
RAZEM 44,200
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegona dalsze 20 km m3
d.1/0108-12 Krotno$¢ = 20
21,40 m3 21,400
RAZEM 21,400
17 Koszt utylizacji gruzu -Rozporzgdzenie w sprawie oplat t
d.1|wycena indy-
widualna
33,11 t 33,110
RAZEM 33,110
18| KNR 4-01 Wywiezienie drewna z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-11
analogia
3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41907 Uzytkownik: Andrzej Kotulski




Adaptacja czesci budynku na przedszkole PRZEDMIAR
w Kolacinie
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-01 Wywiezienie drewna samochodami na dalsze 20 km m3
d.1]0108-12 Krotno$¢ = 20
analogia
3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610
20 Koszt utylizacji drewna - Rozporzgdzenie w sprawie optat m3
d.1|wycena indy-
widualna
3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610
2 Il. PRACE MURARSKO - BETONIARSKIE, WYKONCZENIOWE
21|/KNR 4-01 Zatynkowanie bruzd po przekuciach instalacyjnych oraz wykutych nadprozach m
d.2/0705-08
94,40 m 94,400
RAZEM 94,400
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1102-01 tarte na ostro
133,22 m?2 133,220
RAZEM 133,220
23|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.2/1101-02
2,07 m3 2,070
RAZEM 2,070
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2/2003-02
8,30 m? 8,300
RAZEM 8,300
25 Scianka systemowa z ptyty H.P.L.(pom.socjalne) z drzwiami przesuwnymi m2
d.2|wycena indy-
widualna
10,24 m?2 10,240
RAZEM 10,240
26/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet oraz zamurowanie otworéw w $cianach m?2
d.2/0303-02
11,82 m?2 11,820
RAZEM 11,820
27|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach cegtami petnymi m3
d.2/0304-01
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
28|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.2/1118-06
80,76 m?2 80,760
RAZEM 80,760
29|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - cokoliki 20 cm uktadane |m
d.2/1120-09 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
99,70 m 99,700
RAZEM 99,700
30|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
d.2|0829-07
173,94 m?2 173,940
RAZEM 173,940
31/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2/0815-06
133,22 m?2 133,220
RAZEM 133,220
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2|/0815-02
409,76 m?2 409,760
RAZEM 409,760
33|KNR 0-17 Natozenie farby gruntujgcej na $cianach i suficie m?2
d.2/0927-01
542,98 m?2 542,980
RAZEM 542,980
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?
d.2/1505-03 nych
542,98 m?2 542,980
RAZEM 542,980
3 lll. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE
35|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie bali drewnianych o wym. 14 x5 |m
d.3/0413-01 cm
144 m 144,000
RAZEM 144,000
36|KNR 2-02 Dodatkowe zamocowanie kleszczy m3
d.3/0408-02
0,88 m3 0,880
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RAZEM 0,880
37|KNR 4-01 Jednostronne wzmochienie stupéw m
d.3/0413-01
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
38|KNR 4-01 Czesciowa wymiana murtaty i podwaliny m
d.3/0412-04
22,30 m 22,300
RAZEM 22,300
39|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-04
257,44 m?2 257,440
RAZEM 257,440
40/KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu | m?2
d.3/0519-02 fali 18.33x35.0 cm
257,44 m?2 257,440
RAZEM 257,440
41/KNR 0-15 Utozenie ggsiorow z blach powlekanych m
d.3/0521-02
30,77 m 30,770
RAZEM 30,770
42| ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie wiercenie otworu o sr. 10 mm i gt. 120 szt.
d.3|0703-03 mm w cegle petnej-mocowanie murtaty
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
43| KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.3/0631-01
144,30 m?2 144,300
RAZEM 144,300
44| KNR 2-02 Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.3/0616-03
analogia
133,22 m?2 133,220
RAZEM 133,220
45/KNR 2-02 Utozenie izolacji cieplnej gr. 15 cm na sucho - pierwsza warstwa m2
d.3/0613-03
133,22 m?2 133,220
RAZEM 133,220
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne gr 5 cm na sucho - kazda nastepna warstwa m2
d.3/0613-04
133,22 m?2 133,220
RAZEM 133,220
47 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.3/0510-03
20,90 m 20,900
RAZEM 20,900
48| KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.3/0508-03
56,040 m 56,040
RAZEM 56,040
49|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy powlekanej m2
d.3/0506-01
28,780 m?2 28,780
RAZEM 28,780
50/ KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy powlekanej fi.200 szt.
d.3/0506-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51 Montaz wywietrzakéw dachowych z rur fi 200 wys 240 cm szt.
d.3|wycena indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-02 Wykonanie czapki na kominie m2
d.3/0219-05
0,840 m?2 0,840
RAZEM 0,840
53| KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw napoddaszu na stropie m?2
d.3/0420-02
analogia
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
54| KNR 4-01 Wykonanie i montaz wtazu kominiarskiegodachowego szt.
d.3/0415-03
1 szt. 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41907 Uzytkownik: Andrzej Kotulski




Adaptacja czesci budynku na przedszkole PRZEDMIAR

w Kolacinie
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
55|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z blachy powlekanej szt.
d.3/0515-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 IV. ELEWACJA BUDYNKU
56|/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cianach, |m?2
d.4/0722-03
270,420 m?2 270,420
RAZEM 270,420
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11 m2
d.4/0726-03
108,170 m?2 108,170
RAZEM 108,170
58 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej m?2
d.4/0927-01
270,42 m?2 270,420
RAZEM 270,420
59|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.4/1505-10
270,42 m?2 270,420
RAZEM 270,420
60|KNR 19-01 | Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 25 cm m
d.4/0819-04
46,40 m 46,400
RAZEM 46,400
5 V. PRACE ZEWNETRZNE
61|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod utwardzenie w gruncie kat.lll gtebokosci koryta do 20 cm | m?2
d.5/0102-01
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
62|KNR 2-31 Wymiana gruntu na podbudowe z pospdtki stabilizowanej cementem gr. 15 cm m2
d.5/0111-03
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 - 5 cm gru- | m2
d.5/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5|0407-02 spoin piaskiem
19 m 19,000
RAZEM 19,000
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.5/0402-04
1,520 m3 1,520
RAZEM 1,520
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0403-06
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa - 3 -5 cm grubosc m?2
d.5/0105-07
262,00 m?2 262,000
RAZEM 262,000
69/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
262,00 m?2 262,000
RAZEM 262,000
6 VI. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE
70/KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.6/0403-03
analogia
21,40 m 21,400
RAZEM 21,400
71|KNR 2-02 Podbudowa pod podjazd dla niepetnosprawnych, schody i piasek zageszczony m3
d.6/1101-07
4,08 m3 4,080
RAZEM 4,080
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa - 3 - 5 cm grubosci warstwy m?2
d.6/0105-07
11,40 m?2 11,400
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RAZEM 11,400
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
d.6/0511-01 wej
11,40 m?2 11,400
RAZEM 11,400
74 KNNR 2 Balustrada schodowa dla niepoetnosprawnych nierdzewna m
d.6/1301-01
15,400 m 15,400
RAZEM 15,400
75/KNNR 2 Pochwyty stalowe nierdzewne m
d.6/1301-02
1,10 m 1,100
RAZEM 1,100
76| NNRNKB Utozenie paneli podtogowych drewnianych m2
d.6/202 1136-01
51,46 m?2 51,460
RAZEM 51,460
77/KNR 2-02 Utozenie izolacji z folii polietylenowej m2
d.6/0607-01
51,46 m?2 51,460
RAZEM 51,460
78|KNR 2-02 Utozenie mat gr.5mm pod panele m?2
d.6/0610-05
analogia
51,46 m?2 51,460
RAZEM 51,460
79|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej z kratkg m2
d.6/1024-01 wentylacyjng - fazienkowe
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
80|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej m2
d.6/1024-01
9,60 m? 9,600
RAZEM 9,600
81|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych szer.100 cm aluminiowych m2
d.6|1040-01
analogia
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
82| KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m?2
d.6]1028-02
2,40 m?2 2,400
RAZEM 2,400
83|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne m2
d.6/1024-02
4,80 m? 4,800
RAZEM 4,800
84 KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.6/1024-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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