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Instalacje - NN

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Zasilanie NN obiektow
1.1|Linie kablowe
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1./0701-02
1
(31+14)*0.4*0.8+(34+20)*0.6*0.8 m3 40.320
RAZEM 40.320
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.1./0707-03 5x25 od stacji do SZR
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury AROT DVK-110 dla linii |m
d.1./0705-01 zasilajgcych i miedzyobiektowe
1
3*34+31+2*5+4*20.5 m 225.000
RAZEM 225.000
4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.1./0706-01 podsypka i zasypka
1
14+34+31+5+21 m 105.000
RAZEM 105.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-03 mknietych - kabel YKY 5x25
1
34+3+2*3+4 m 47.000
RAZEM 47.000
6|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-03 mknietych - kabel YKSY 10x1,5
1
34+2*3+5 m 45.000
RAZEM 45.000
7/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1./0702-02
1
(31+14)*0.4*0.8+(34+20)*0.6*0.8 m3 40.320
RAZEM 40.320
8/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1./0501-01
1
(14+34+31+5+21)*1.8 m?2 189.000
RAZEM 189.000
9|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.1./0605-02
1
18+34 m 52.000
RAZEM 52.000
1.2|Rozdzielnice NN
10|KNNR 5 Urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy typu SZR 100 (tablica SZR - kpl.
d.1./0401-05 dostawa w komplecie z agregatem)
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnca TG kompletna (wyposaze- |szt.
d.1.|0404-04 nie wg schematu)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg (uzupetnienie tablicy TA-01 i RT-01) szt.
d.1./0404-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 5-15 Montaz baterii kondensatoréw z 1 i 2 biegunami izolowanymi - bateria konden- |szt.
d.1./0111-01 satorow KM-60 25/5 kVAr
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z - |szt.
d.1./0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 - kabel |szt.
d.1./1204-03 YKY 5x25
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
1.3|Badania i pomiary
16|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
3
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar)
3
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 13-21 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl.
d.1./0609-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 13-21 |Badanie pojedynczego obwodu sterowania,sygnalizacji lub blokady do 1 kV kpl.
d.1./0601-09
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2| Agregat pradotwérczy
2.1|Montaz agregatu
23|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- |szt.
d.2.|0104-06 czych o masie do 1000 kg - analogicznie - agregat pradotwérczy typu GSL-38-
1 TDF w wydzielonym budynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-02 wang do podioza przez zabetonowanie - tablica sterujgca agregatu AC-01 (za-
1 moéwiona wraz agregatem)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych|m
d.2./0209-03 korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 5x25
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych|m
d.2./0209-03 korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSY 10x1,5
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z  |szt.
d.2./0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 - kabel |szt.
d.2.|1204-03 YKY 5x25
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.|1203-05 lub bolce
1
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
30/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-01 lub bolce - kabel YKSY 10x1,5
1
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
32|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator zewnetrzny awarii zaniku |szt.
d.2./0406-01 napiecia sieciowego NN
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Badania i pomiary
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2./1302-04
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-02
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 13-21 |Badanie generatoréw o mocy do 100 MVA szt.
d.2.|0503-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 13-21 |Badanie baterii kondensatoréw do 1 kV i mocy do 100 kVAr szt.
d.2./0508-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|Oswietlenie terenu oczyszczalni
3.1|Linia kablowa
38/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3./0701-02
1
(14+22+15+20+44+37+21+20)*0.4*0.8 m3 61.760
RAZEM 61.760
39|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.3./0707-01 YAKXS 4x10
1
14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000
40/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury AROT DVK-75 m
d.3./0705-01
1
4+4+5+10.5+2.5 m 26.000
RAZEM 26.000
41/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3./0713-01 mknietych - kabel YAKXS 4x10
1
4+4+5+10.5+2.5 m 26.000
RAZEM 26.000
42/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3./0715-01 dach z mocowaniem - w stupach o$wietleniowych
1
8*2.5 m 20.000
RAZEM 20.000
43/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.3./0706-01 podsypka i zasypka
1
14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000
44/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI m3
d.3./0702-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(14+22+15+20+44+37+21+20)*0.4*0.8 m3 61.760
RAZEM 61.760
45/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.3./0605-02
1
14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000
46|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z  |szt.
d.3./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.2|Stupy oswietleniowe
47/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegniki jednora- |szt.
d.3./1002-01 mienne
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie - wysiegnik 2-ram. 0, |szt.
d.3./1002-02 9m do stupéw S-60,80,95
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup S-80P na |szt.
d.3./1001-01 fundamencie F-150
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3./1004-02
2
2*2+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.3./0203-01 YDY 3x1,5 w stupach i wysiegnikach
2
10*9 m 90.000
RAZEM 90.000
3.3|Sterowanie
52|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3./0405-01 wang do podfoza przez zabetonowanie - rozdzielnica TO w budynku agregatu
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - fotokomérka PLEXO szt.
d.3./0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.3./0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewdd OWY 2x1
3
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
3.4|Badania i pomiary
55|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
4
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
56 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3./1304-02
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
58 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3./1305-01
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
59/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikdw czasowych - analogicznie - wytgcznik pomiar
d.3./1307-06 zmierzchowy
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4|0swietlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
4.1|Linia kablowa
60|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.4./0701-02
1
(30+6*32+2*33+31)*0.4*0.8 m3 102.080
RAZEM 102.080
61/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.4./0707-01 YAKXS 4x10
1
30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000
62|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rury AROT DVK-75 m
d.4./0705-01
1
20+3.5 m 23.500
RAZEM 23.500
63|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-01 mknietych - kabel YAKXS 4x10
1
20+3.5 m 23.500
RAZEM 23.500
64 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.4./0715-01 dach z mocowaniem - w stupach o$wietleniowych
1
10*2.5 m 25.000
RAZEM 25.000
65/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.4./0706-01 podsypka i zasypka
1
30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000
66 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.4./0702-02
1
(30+6*32+2*33+31)*0.4*0.8 m3 102.080
RAZEM 102.080
67/KNNR 5 Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.4./0605-02
1
30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000
68/ KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych z  |szt.
d.4./0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4.2|Stupy oswietleniowe
69|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegniki jednora- |szt.
d.4./1002-01 mienne
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
70|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - wysiegnik 2-ram. 0, |szt.
d.4./1002-02 9m do stupéw S-60,80,95
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup S-80P na |szt.
d.4./1001-01 fundamencie F-150
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt.
d.4./1004-02
2
2+9 szt. 11.000
RAZEM 11.000
73|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.4./0203-01 YDY 3x1,5 w stupach i wysiegnikach
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11*9 m 99.000
RAZEM 99.000
4.3|Badania i pomiary
74/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4./1301-01
3
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
75/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4./1304-02
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5|/Instalacje w budynku agregatu
77/KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w goto-|m
d.5(0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2*2.7+3.7+3+1.4 m 13.500
RAZEM 13.500
79|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.
d.5/0406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5(0307-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w goto-|m
d.5(0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2*2.743.7+3*3 m 18.100
RAZEM 18.100
83|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-  |szt.
d.5/0308-10 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw
do 4 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-05 towych bruzdach w betonie
2.7+43 m 5.700
RAZEM 5.700
85/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5/0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnica obstugi budynku agregatu
TP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - analogicznie - napedy czerpni i wyrzut- |szt.
d.5/0406-03 ni w budynku agregatu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5(1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
88/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5(1303-01 pierwszy)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




Instalacje - NN

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
90/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.5(1305-01
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
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Instalacje - NN

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Zasilanie NN

obiektow

Linie kablowe

—
N LN N

1*

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w
gruncie kat. lll
obmiar = 40.320m3

R -
robotnicy
2.24r-g/m3

m3

90.3168

0.000

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

=N

d.1.

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*
8*
o*

10*

KNNR 5
0707-03

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych recznie - kabel YKY 5x25 od stacji
do SZR

obmiar = 19.000m

-R-
robotnicy
0.107r-g/m

-M --

kabel energetyczny YKY 5x25 0,6/1kV
1.04m/m

wazelina techniczna

0.013kg/m

opaski kablowe typu Oki

0.1szt/m

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
0.42m2/m

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S-
samochdéd dostawczy 0,9 t
0.0149m-g/m

przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t
0.0045m-g/m

ciagnik kotowy 25-30 KM

0.0045m-g/m

zuraw samochodowy 5-6t

0.0045m-g/m

r-g

kg
szt

m?2

%

m-g
m-g
m-g

m-g

2.0330

19.7600
0.2470
1.9000

7.9800

2.5000

0.2831
0.0855
0.0855

0.0855

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- W

d.1.

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 5
0705-01

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140
mm - rury AROT DVK-110 dla linii zasilajgcych
i miedzyobiektowe

obmiar = 225.000m

~R -
robotnicy
0.128r-g/m

M -
rury AROT DVK-75
1.04m/m

materiaty pomocnicze
2.5%

~-S--
samochdd skrzyniowy do 5,0t
0.014m-g/m

zuraw samochodowy 5-6t
0.007m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

28.8000

234.0000

2.5000

3.1500

1.5750

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4
d.1.1

1*

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokosci do 0.4 m - podsypka i za-
sypka

obmiar = 105.000m

R -
robotnicy
0.0126r-g/m

M -

-10-
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1.3230

0.000

0.00




Instalacje - NN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 piasek zwykty m3 5.8800 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S-
4* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8400 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, | m
d.1.1/0713-03 pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YKY 5x25
obmiar = 47.000m
-R--
1* robotnicy r-g 9.9640 0.000 0.00
0.212r-g/m
-M --
2 kabel energetyczny YKY 5x25 0,6/1kV m 48.8800 0.000 0.00
1.04m/m
3 wagzelina techniczna kg 2.4957 0.000 0.00
0.0531kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 3.7600 0.000 0.00
0.08szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S-
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.3149 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.2115 0.000 0.00
0.0045m-g/m
8* ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.2115 0.000 0.00
0.0045m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.2115 0.000 0.00
0.0045m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, | m
d.1.1/0713-03 pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel
YKSY 10x1,5
obmiar = 45.000m
~“R--
1* robotnicy r-g 9.5400 0.000 0.00
0.212r-g/m
M --
2* kabel YKSY 10x1,5 0,6/1kV m 46.8000 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 2.3895 0.000 0.00
0.0531kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 3.6000 0.000 0.00
0.08szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.3015 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.2025 0.000 0.00
0.0045m-g/m
8* ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0.2025 0.000 0.00
0.0045m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.2025 0.000 0.00
0.0045m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych m3
d.1.1/0702-02 recznie w gruncie kat. llI
obmiar = 40.320m3
~-R--
1* robotnicy r-g 48.7872 0.000 0.00
1.21r-g/m3

-1
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Instalacje - NN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.1/0501-01 mego kat.I-lll
obmiar = 189.000m?2
R -
1* robotnicy r-g 16.0650 0.000 0.00
0.085r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- m
d.1.1/0605-02 bokosci do 0.6 m; kat.gruntu IlI
obmiar = 52.000m
-R-
1* robotnicy r-g 53.0400 0.000 0.00
1.02r-g/m
-M -
2 bednarka ocynkowana 25x4mm m 54.0800 0.000 0.00
1.04m/m
3* ztacza kontrolne K-422 szt 3.1200 0.000 0.00
0.06szt/m
4* ostony przewoddéw uziem. z blachy K-511 szt 3.1200 0.000 0.00
0.06szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Linie kablowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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0.269r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.2|Rozdzielnice NN
10|KNNR 5 Urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy | kpl.
d.1.2/0401-05 typu SZR 100 (tablica SZR - dostawa w komp-
lecie z agregatem)
obmiar = 1.000kpl.
~R -
1* robotnicy r-g 9.2800 0.000 0.00
9.28r-g/kpl.
M -
2% urzadzenie typu SZR 100 kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdziel- | szt.
d.1.2/0404-04 nca TG kompletna (wyposazenie wg schematu)
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 3.4800 0.000 0.00
3.48r-g/szt.
M -
2* rozdzielnica TG kompletna (wyposazenie wg szt 1.0000 0.000 0.00
schematu)
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg (uzupet- | szt.
d.1.2/0404-02 nienie tablicy TA-01 i RT-01)
obmiar = 2.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 5.9800 0.000 0.00
2.99r-g/szt.
-M --
2 modut selektywnego wyboru urzadzen do pracy| szt 2.0000 0.000 0.00
z agregatem
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 5-15 Montaz baterii kondensatoréw z 1 i 2 bieguna- | szt.
d.1.2/0111-01 mi izolowanymi - bateria kondensatorow KM-60
25/5 kVAr
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 8.1175 0.000 0.00
8.5%0.955=8.1175r-g/szt.
M -
2* Sruby $redniodoktadne M12 z podktadkami i kg 0.3000 0.000 0.00
nakretkami
0.3kg/szt.
3 bateria kondensatorow KM-60 25/5kVAr 1.0000 0.000 0.00
1/szt.
4 materiaty pomocnicze % 6.0000 0.000 0.00
6%
~-S--
5* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.5800 0.000 0.00
0.58m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub | szt.
d.1.2/0611-05 przewodow wyréwnawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukgji
zbrojenia
obmiar = 4.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 1.0760 0.000 0.00




Instalacje - NN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0.5360 0.000 0.00
0.134m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie | szt.
d.1.2/1204-03 - przekroj zyt do 50 mmz2 - kabel YKY 5x25
obmiar = 30.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 3.7500 0.000 0.00
0.125r-g/szt.
M -
2 koncowki kablowe na zytach Cu K-25 mm2 szt 30.9000 0.000 0.00
1.03szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozdzielnice NN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.3/Badania i pomiary
16/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.1.3/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 3.000pomiar
-R--
1* robotnicy r-g 5.2800 0.000 0.00
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.3/1303-03 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 2.000pomiar
~R -
1* robotnicy r-g 1.6600 0.000 0.00
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.1.3/1303-04 nej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) |miar
obmiar = 2.000pomiar
R -
1* robotnicy r-g 1.1600 0.000 0.00
0.58r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1.3/1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 1.2400 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy| szt.
d.1.3/1304-02 nastepny pomiar)
obmiar = 1.000szt.
-R-
1* robotnicy r-g 0.5600 0.000 0.00
0.56r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 13-21 |Badanie uktadéw SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl.
d.1.3/0609-01 obmiar = 1.000kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 44.6100 0.000 0.00
44.61r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 13-21 |Badanie pojedynczego obwodu sterowania, kpl.
d.1.3/0601-09 sygnalizacji lub blokady do 1 kV
obmiar = 3.000kpl.
~R -
1* robotnicy r-g 9.6000 0.000 0.00
3.2r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-15-




Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Badania i pomiary

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zasilanie NN obiektéw

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje - NN

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|Agregat pradotwérczy
2.1|Montaz agregatu
23|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic,szaf,pulpitow, | szt.
d.2.1/0104-06 tablic przekaznikowych i nastawczych o masie
do 1000 kg - analogicznie - agregat pradotwor-
czy typu GSL-38-TDF w wydzielonym budynku
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 23.7031 0.000 0.00
24.82%0.955=23.7031r-g/szt.
-M --
2 Agregat pradotworczy GSL-38-TDF szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.8000 0.000 0.00
0.8m-g/szt.
5* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.8000 0.000 0.00
0.8m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-02 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podto-
za przez zabetonowanie - tablica sterujgca
agregatu AC-01 (zaméwiona wraz agregatem)
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 2.0700 0.000 0.00
2.07r-g/szt.
M -
2 tablica automatyki generatora AC-01 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.2.1/0209-03 do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - kabel 5x25
obmiar = 10.000m
~R -
1* robotnicy r-g 0.5550 0.000 0.00
0.0555r-g/m
M -
2% kabel energetyczny YKY 5x25 0,6/1kV m 10.4000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.2.1/0209-03 do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - kabel YKSY
10x1,5
obmiar = 10.000m
R -
1* robotnicy r-g 0.5550 0.000 0.00
0.0555r-g/m
M -
2* kabel YKSY 10x1,5 0,6/1kV m 10.4000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
27|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub | szt.
d.2.1/0611-05 przewodow wyréwnawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukgji
zbrojenia
obmiar = 2.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 0.5380 0.000 0.00
0.269r-g/szt.
~-S--
2* spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0.2680 0.000 0.00
0.134m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28/KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie | szt.
d.2.1/1204-03 - przekroj zyt do 50 mmz2 - kabel YKY 5x25
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 1.2500 0.000 0.00
0.125r-g/szt.
-M --
2 koncowki kablowe na zytach Cu K-25 mm2 szt 10.3000 0.000 0.00
1.03szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o prze- | szt.
d.2.1/1203-05 kroju zyty do 50 mmz2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = 10.000szt.zyt
R -
1* robotnicy r-g 0.3780 0.000 0.00
0.0378r-g/szt.zyt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
30|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o prze- | szt.
d.2.1/1203-01 kroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce - zyt
kabel YKSY 10x1,5
obmiar = 40.000szt.zyt
~R -
1* robotnicy r-g 0.6320 0.000 0.00
0.0158r-g/szt.zyt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.2.1/0209-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar = 6.500m
R -
1* robotnicy r-g 0.2639 0.000 0.00
0.0406r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe Cu oponowe OWY 3x1 m 6.7600 0.000 0.00
mm2 440V
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygna- | szt.
d.2.1/0406-01 lizator zewnetrzny awarii zaniku napiecia sie-
ciowego NN
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/szt.
-M --




Instala

cje - NN

Lp.

Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 sygnalizator zewnetrzny szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Montaz agregatu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2.2|Badania i pomiary
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.2.2/1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 2.000szt.
-R-
1* robotnicy r-g 2.4800 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.2/1302-04 obmiar = 1.0000dc.
-R-
1* robotnicy r-g 1.9800 0.000 0.00
1.98r-g/odc.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.2.2/1301-02 elektrycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 1.000pomiar
~R -
1* robotnicy r-g 1.7600 0.000 0.00
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNR 13-21 |Badanie generatoréw o mocy do 100 MVA szt.
d.2.2/0503-04 obmiar = 1.000szt.
~R -
1* robotnicy r-g 86.3300 0.000 0.00
86.33r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR 13-21 |Badanie baterii kondensatoréw do 1 kV i mocy | szt.
d.2.2/0508-03 do 100 kVAr
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 11.4600 0.000 0.00
11.46r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Agregat pradotworczy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3|Oswietlenie terenu oczyszczalni
3.1|Linia kablowa
38/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.3.1/0701-02 gruncie kat. lll
obmiar = 61.760m3
R -
1* robotnicy r-g 138.3424 0.000 0.00
2.24r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
d.3.1/0707-01 kablowych recznie - kabel YAKXS 4x10
obmiar = 193.000m
R -
1* robotnicy r-g 8.8973 0.000 0.00
0.0461r-g/m
M -
2" kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 200.7200 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 1.7370 0.000 0.00
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 19.3000 0.000 0.00
0.1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 81.0600 0.000 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
7 samochdd dostawczy 0,9 t m-g 2.8757 0.000 0.00
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 1.0229 0.000 0.00
0.0053m-g/m
9* ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 1.0229 0.000 0.00
0.0053m-g/m
10* zuraw samochodowy 5-6t m-g 1.0229 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.3.1/0705-01 mm - rury AROT DVK-75
obmiar = 26.000m
R -
1* robotnicy r-g 3.3280 0.000 0.00
0.128r-g/m
M -
2" rury AROT DVK-75 m 27.0400 0.000 0.00
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.3640 0.000 0.00
0.014m-g/m
5% zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1820 0.000 0.00
0.007m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.3.1/0713-01 pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel
YAKXS 4x10
obmiar = 26.000m
~R -
1* robotnicy r-g 2.4622 0.000 0.00
0.0947r-g/m
M -
2% kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 27.0400 0.000 0.00
1.04m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3* wazelina techniczna kg 0.9386 0.000 0.00
0.0361kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 2.0800 0.000 0.00
0.08szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.1742 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.1118 0.000 0.00
0.0043m-g/m
8* ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0.1118 0.000 0.00
0.0043m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1118 0.000 0.00
0.0043m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn- | m
d.3.1/0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem - w stupach oswietleniowych
obmiar = 20.000m
-R--
1* robotnicy r-g 2.3600 0.000 0.00
0.118r-g/m
-M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 20.8000 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.1000 0.000 0.00
0.005kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 1.0000 0.000 0.00
0.05szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.1340 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.0880 0.000 0.00
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.0880 0.000 0.00
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.0880 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.3.1/0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m - podsypka i za-
sypka
obmiar = 193.000m
R -
1* robotnicy r-g 2.4318 0.000 0.00
0.0126r-g/m
M -
2 piasek zwyktly m3 10.8080 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.5440 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych m3
d.3.1/0702-02 recznie w gruncie kat. lll
obmiar = 61.760m3
~R -
1* robotnicy r-g 74.7296 0.000 0.00
1.21r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- m
d.3.1/0605-02 bokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
obmiar = 193.000m

R -
1* robotnicy r-g 196.8600 0.000 0.00
1.02r-g/m
M -
2 bednarka ocynkowana 25x4mm m 200.7200 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub | szt.
d.3.1/0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o prze-

kroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar = 9.000szt.

~“R--
1* robotnicy r-g 2.2320 0.000 0.00
0.248r-g/szt.
~-S-
2* spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1.1160 0.000 0.00
0.124m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Linia kablowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.2|Stupy oswietleniowe
47/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 | szt.
d.3.2/1002-01 kg na stupie - wysiegniki jednoramienne
obmiar = 6.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 4.3200 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
-M --
2 wysiegniki rurowe 1-ram. 0,9m do stupéw S-60, | szt 6.0000 0.000 0.00
80,95
1szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 12.0000 0.000 0.00
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.3600 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6 podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2.2200 0.000 0.00
liczny
0.37m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48/ KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 | szt.
d.3.2/1002-02 kg na stupie - wysiegnik 2-ram. 0,9m do stupow
$-60,80,95
obmiar = 2.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 1.7400 0.000 0.00
0.87r-g/szt.
M -
2 wysiegniki rurowe 2-ram. 0,9m do stupéw S-60, | szt 2.0000 0.000 0.00
80,95
1szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 4.0000 0.000 0.00
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5% samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.2200 0.000 0.00
0.11m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0.9000 0.000 0.00
liczny
0.45m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o | szt.
d.3.2/1001-01 masie do 100 kg - stup S-80P na fundamencie
F-150
obmiar = 8.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 36.3200 0.000 0.00
4.54r-g/szt.
-M --
2* stupy stalowe oc. uliczne S-80P szesciokatne szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* fundament Zelbet. F-150 do stupéw ulicznych szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4 cement "35" kg 144.0000 0.000 0.00
18kg/szt.
5* piasek do zaprawy bet. m3 0.3520 0.000 0.00
0.044m3/szt.
6* piasek zwykty m3 0.1760 0.000 0.00
0.022m3/szt.
7 tabliczka bezpiecznikowa stupowa osw. zewn. | szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~-S--
9* koparko - spycharka 0,15 m3 m-g 0.5600 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
10* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.4800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
11* samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.4800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.

d.3.2/1004-02 wysiegniku
obmiar = 10.000szt.

R -
1* robotnicy r-g 7.2000 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
M -
2* oprawa typu WSL-815P 150W szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* lampa sodowa WSL-150W szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5% samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 4.1000 0.000 0.00
liczny
0.41m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.3.2/0203-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur - YDY 3x1,5w
stupach i wysiegnikach
obmiar = 90.000m

-R--
1* robotnicy r-g 3.1680 0.000 0.00
0.0352r-g/m
-M -
2 przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2 m 93.6000 0.000 0.00
750V
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

==

Stupy oswietleniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.3|Sterowanie
52|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.3.3|0405-01 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez zabetonowanie - rozdzielnica TO w
budynku agregatu
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 1.8100 0.000 0.00
1.81r-g/szt.
M -
2* rozdzielnica TO kompletna (wyposazenie wg szt 1.0000 0.000
schematu)
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - fotoko- | szt.
d.3.3/0406-01 morka PLEXO
obmiar = 1.000szt.
-R-
1* robotnicy r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/szt.
-M -
2 przekaznik fotoelektryczny PF-2 230V 50Hz szt 1.0000 0.000
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.3.3/0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe - przewéd
OWY 2x1
obmiar = 6.500m
R -
1* robotnicy r-g 0.3549 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2* przewody kabelkowe Cu oponowe OMY 2x1 m 6.7600 0.000
mm2
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sterowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3.4|Badania i pomiary
55|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.3.4/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 8.000pomiar
-R-
1* robotnicy r-g 10.4000 0.000 0.00
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.3.4/1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.
~“R--
1* robotnicy r-g 1.2400 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy | szt.
d.3.4/1304-02 nastepny pomiar)
obmiar = 7.000szt.
~“R--
1* robotnicy r-g 3.9200 0.000 0.00
0.56r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasila-| préb
d.3.4/1305-01 nia (pierwsza proba) .
obmiar = 1.000prob.
- R--
1* robotnicy r-g 0.3300 0.000 0.00
0.33r-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw czaso- po-
d.3.4/1307-06 wych - analogicznie - wytgcznik zmierzchowy  |miar
obmiar = 1.000pomiar
-R-
1* robotnicy r-g 2.3800 0.000 0.00
2.38r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Oswietlenie terenu oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4| Oswietlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
4.1|Linia kablowa
60|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.4.1/0701-02 gruncie kat. lll
obmiar = 102.080m3
R -
1* robotnicy r-g 228.6592 0.000 0.00
2.24r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
d.4.1/0707-01 kablowych recznie - kabel YAKXS 4x10
obmiar = 319.000m
R -
1* robotnicy r-g 14.7059 0.000 0.00
0.0461r-g/m
M -
2" kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 331.7600 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 2.8710 0.000 0.00
0.009kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 31.9000 0.000 0.00
0.1szt/m
5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 133.9800 0.000 0.00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
7 samochdd dostawczy 0,9 t m-g 4.7531 0.000 0.00
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 1.6907 0.000 0.00
0.0053m-g/m
9* ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 1.6907 0.000 0.00
0.0053m-g/m
10* zuraw samochodowy 5-6t m-g 1.6907 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.4.1/0705-01 mm - rury AROT DVK-75
obmiar = 23.500m
R -
1* robotnicy r-g 3.0080 0.000 0.00
0.128r-g/m
M -
2" rury AROT DVK-75 m 24.4400 0.000 0.00
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdéd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.3290 0.000 0.00
0.014m-g/m
5% zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1645 0.000 0.00
0.007m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.4.1/0713-01 pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel
YAKXS 4x10
obmiar = 23.500m
~R -
1* robotnicy r-g 2.2255 0.000 0.00
0.0947r-g/m
M -
2% kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 24.4400 0.000 0.00
1.04m/m
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3* wazelina techniczna kg 0.8484 0.000 0.00
0.0361kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 1.8800 0.000 0.00
0.08szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.1575 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7 przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.1011 0.000 0.00
0.0043m-g/m
8* ciagnik kotowy 25-30 KM m-g 0.1011 0.000 0.00
0.0043m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1011 0.000 0.00
0.0043m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn- | m
d.4.1/0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem - w stupach oswietleniowych
obmiar = 25.000m
-R--
1* robotnicy r-g 2.9500 0.000 0.00
0.118r-g/m
-M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2 0,6/1 kV m 26.0000 0.000 0.00
1.04m/m
3* wazelina techniczna kg 0.1250 0.000 0.00
0.005kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 1.2500 0.000 0.00
0.05szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0.1675 0.000 0.00
0.0067m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli do 4,0t m-g 0.1100 0.000 0.00
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.1100 0.000 0.00
0.0044m-g/m
9* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.1100 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.4.1/0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m - podsypka i za-
sypka
obmiar = 319.000m
R -
1* robotnicy r-g 4.0194 0.000 0.00
0.0126r-g/m
M -
2* piasek zwykty m3 17.8640 0.000 0.00
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.5520 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych m3
d.4.1/0702-02 recznie w gruncie kat. lll
obmiar = 102.080m3
~R -
1* robotnicy r-g 123.5168 0.000 0.00
1.21r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

67|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- m
d.4.1/0605-02 bokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
obmiar = 319.000m

R -
1* robotnicy r-g 325.3800 0.000 0.00
1.02r-g/m
M -
2 bednarka ocynkowana 25x4mm m 331.7600 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68/ KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub | szt.
d.4.1/0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o prze-

kroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar = 11.000szt.

~“R--
1* robotnicy r-g 2.7280 0.000 0.00
0.248r-g/szt.
~-S-
2* spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1.3640 0.000 0.00
0.124m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Linia kablowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.2|Stupy oswietleniowe
69|KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 15 | szt.
d.4.2/1002-01 kg na stupie - wysiegniki jednoramienne
obmiar = 9.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 6.4800 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
-M --
2 wysiegniki rurowe 1-ram. 0,9m do stupéw S-60, | szt 9.0000 0.000 0.00
80,95
1szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 18.0000 0.000 0.00
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.5400 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6 podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 3.3300 0.000 0.00
liczny
0.37m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 | szt.
d.4.2/1002-02 kg na stupie - wysiegnik 2-ram. 0,9m do stupow
$-60,80,95
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 0.8700 0.000 0.00
0.87r-g/szt.
M -
2 wysiegniki rurowe 2-ram. 0,9m do stupéw S-60, | szt 1.0000 0.000 0.00
80,95
1szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 2.0000 0.000 0.00
2kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5% samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.1100 0.000 0.00
0.11m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 0.4500 0.000 0.00
liczny
0.45m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o | szt.
d.4.2/1001-01 masie do 100 kg - stup S-80P na fundamencie
F-150
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 45.4000 0.000 0.00
4.54r-g/szt.
-M --
2* stupy stalowe oc. uliczne S-80P szesciokatne szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* fundament Zelbet. F-150 do stupéw ulicznych szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4 cement "35" kg 180.0000 0.000 0.00
18kg/szt.
5* piasek do zaprawy bet. m3 0.4400 0.000 0.00
0.044m3/szt.
6* piasek zwykty m3 0.2200 0.000 0.00
0.022m3/szt.
7 tabliczka bezpiecznikowa stupowa osw. zewn. | szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00




Instalacje - NN

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~-S--
9* koparko - spycharka 0,15 m3 m-g 0.7000 0.000 0.00
0.07m-g/szt.
10* zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
11* samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
72|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.

d.4.2/1004-02 wysiegniku
obmiar = 11.000szt.

R -
1* robotnicy r-g 7.9200 0.000 0.00
0.72r-g/szt.
M -
2* oprawa typu WSL-815P 150W szt 11.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* lampa sodowa WSL-150W szt 11.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
5% samochdd skrzyniowy do 5,0t m-g 0.6600 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 4.5100 0.000 0.00
liczny
0.41m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

73/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.4.2/0203-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur - YDY 3x1,5w
stupach i wysiegnikach
obmiar = 99.000m

-R--
1* robotnicy r-g 3.4848 0.000 0.00
0.0352r-g/m
-M -
2 przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2 m 102.9600 0.000 0.00
750V
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

==

Stupy oswietleniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3|Badania i pomiary
74/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.4.3/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 10.000pomiar
-R-
1* robotnicy r-g 13.0000 0.000 0.00
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.4.3/1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.
~R -
1* robotnicy r-g 1.2400 0.000 0.00
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy | szt.
d.4.3/1304-02 nastepny pomiar)
obmiar = 9.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 5.0400 0.000 0.00
0.56r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Oswietlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5|Instalacje w budynku agregatu
77|KNNR 5 Oprawy $wietlébwkowe do pomieszczen produk- | kpl.
d.5/0511-06 cyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 2x40 W
obmiar = 2.000kpl.
~R -
1* robotnicy r-g 2.4000 0.000 0.00
1.2r-g/kpl.
M -
2* oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt 2.0000 0.000 0.00
sztucznych 2x40
1szt/kpl.
3* Swietlowki szt 4.1600 0.000 0.00
2.08szt/kpl.
4* zaptonniki szt 4.0000 0.000 0.00
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
78/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.5/0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar = 13.500m
R -
1* robotnicy r-g 0.7371 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2 przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2 m 14.0400 0.000 0.00
750V
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.
d.5/0406-03 obmiar = 2.000szt.
~R -
1* robotnicy r-g 2.3000 0.000 0.00
1.15r-g/szt.
M -
2* aparaty szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne | szt.
d.5/0307-01 jednobiegunowe
obmiar = 1.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 0.2310 0.000 0.00
0.231r-g/szt.
M -
2 taczniki bryzgoszczelne szt 1.0200 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.5/0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodow do 2.5 mm2
obmiar = 3.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 0.7890 0.000 0.00
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M -
2 gniazda natynkowe 2-biegunowe szt 3.0600 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.5/0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar = 18.100m
R -
1* robotnicy r-g 0.9883 0.000 0.00
0.0546r-g/m
M -
2 przewody kabelkowe Cu YDY 3x2,5 mm2 m 18.8240 0.000 0.00
750V
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.5/0308-10 ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegu-
nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 4 mm2
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robotnicy r-g 0.4120 0.000 0.00
0.412r-g/szt.
-M --
2 gniazda metalowe 16 A 3-biegunowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt m
d.5/0205-05 do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
obmiar = 5.700m
-R--
1* robotnicy r-g 0.4492 0.000 0.00
0.0788r-g/m
-M --
2 przewody kabelkowe YDY 5x2,5 m 5.9280 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.5/0405-07 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podto-
za przez przykrecenie - rozdzielnica obstugi bu-
dynku agregatu TP
obmiar = 1.000szt.
~R -
1* robotnicy r-g 1.1900 0.000 0.00
1.19r-g/szt.
M -
2* rozdzielnica TP kompletna (wyposazona wg szt 1.0000 0.000 0.00
schematu)
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-37-
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86|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - analo- | szt.
d.5/0406-03 gicznie - napedy czerpni i wyrzutni w budynku
agregatu
obmiar = 2.000szt.
R -
1* robotnicy r-g 2.3000 0.000 0.00
1.15r-g/szt.
M -
2 aparaty - napedy czerpni i wyrzutni szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.5/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 4.000pomiar
R -
1* robotnicy r-g 5.2000 0.000 0.00
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5/1303-01 nej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 4.000pomiar
-R-
1* robotnicy r-g 2.5200 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5/1303-03 nej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) miar
obmiar = 1.000pomiar
~R -
1* robotnicy r-g 0.8300 0.000 0.00
0.83r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.5/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 1.000pomiar
R -
1* robotnicy r-g 1.7600 0.000 0.00
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
91|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasila-| préb
d.5/1305-01 nia (pierwsza proba) .
obmiar = 3.000prob.
R -
1* robotnicy r-g 0.9900 0.000 0.00
0.33r-g/préb.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacje w budynku agregatu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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