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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.019 km 0.019
RAZEM 0.019

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

2.1*19.2*1.2+3.14*1*14.9 m3 95.170
RAZEM 95.170

3
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.2*19.2 m3 3.456
RAZEM 3.456

4
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

19.2*1.2*0.35-3.14*0.125*0.125 m3 8.015
RAZEM 8.015

5
d.1.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Piasek dowieziony - przejścia przez drogi dojazdo-
we

m3

48.384-3.14*0.125*0.125*19.2 m3 47.442
RAZEM 47.442

6
d.1.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz na nasyp przy oczyszczalni

m3

3.14*0.125*0.125*19.2+3*3.14*0.6*0.6*2.1+3.14*1*1*4.9 m3 23.450
RAZEM 23.450

7
d.1.

1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

19*2+6 szt. 44.000
RAZEM 44.000

8
d.1.

1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

19.2*2.1*2 m2 80.640
RAZEM 80.640

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.
2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

11
d.1.

2

KNNR 4
1415-01

Studnie żelbetowe na uszczelkę  o śr. 1200 mm - głębokość 2,5 m ( studnie Sr,
S2 i S3)

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

2

KNNR 4
1416-01

KOMPLETNY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI o średnicy 2m H= 4,9m stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

2 ODPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH DO REAKTORA 
2.1 Roboty ziemne
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.015 km 0.015
RAZEM 0.015

16
d.2.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.5*1.2*15 m3 27.000
RAZEM 27.000

17
d.2.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1.2*15 m3 1.800
RAZEM 1.800

18
d.2.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

15*0.3*1.2 m3 5.400
RAZEM 5.400

19
d.2.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

15*1.5*1.2 m3 27.000
RAZEM 27.000

2.2 Roboty montażowe
20

d.2.
2

KNNR 4
1008-02

Rurociąg tłoczny - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 90 mm

m

2*15 m 30.000
RAZEM 30.000

21
d.2.

2

KNNR 4
1008-04

Rurociąg tłoczny - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m

8.9 m 8.900
RAZEM 8.900

22
d.2.

2

KNNR 4
1308-02

Rura ochronna  o śr. zewn. 160 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

2

KNNR 4
1008-03

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

3 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m
3.1 Roboty ziemne
24

d.3.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.93 km 0.930
RAZEM 0.930

25
d.3.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.2*1.2*93 m3 133.920
RAZEM 133.920

26
d.3.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.2*93 m3 16.740
RAZEM 16.740

27
d.3.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

93*1.2*0.2 m3 22.320
RAZEM 22.320

28
d.3.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

133.92-16.74-22.32 m3 94.860
RAZEM 94.860

29
d.3.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz na nasyp przy oczyszczalni

m3
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.14*0.08*0.08*93+3*3.14*0.5*0.5*1 m3 4.224

RAZEM 4.224
3.2 Roboty montażowe
30

d.3.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

81 m 81.000
RAZEM 81.000

31
d.3.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

32
d.3.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE śr. 1000mm H= 1,2m  S4, S5, S6 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

33
d.3.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnia pomiarrowa Spo śr. 1,6m h= 1,8m stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

4 KOLEKTOR TŁOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L= 41,1m
4.1 Roboty ziemne
34

d.4.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0411 km 0.041
RAZEM 0.041

35
d.4.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.5*1.2*41.1 m3 73.980
RAZEM 73.980

36
d.4.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.2*41.1 m3 7.398
RAZEM 7.398

37
d.4.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

41.1*0.1*1.2 m3 4.932
RAZEM 4.932

38
d.4.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Piasek dowieziony - przejścia przez drogi dojazdo-
we

m3

73.98 m3 73.980
RAZEM 73.980

4.2 Roboty montażowe
39

d.4.
2

KNNR 4
1009-05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm m

41.1 m 41.100
RAZEM 41.100

40
d.4.

2

KNNR 4
1012-02

Zaślepka PE śr. 125mm L=41,1m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO 
5.1 Roboty ziemne
41

d.5.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0137 km 0.0137
RAZEM 0.014

42
d.5.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.6*1.2*13.7 m3 26.304
RAZEM 26.304
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.5.
1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1.2*13.7 m3 1.644
RAZEM 1.644

44
d.5.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3

8.1*0.3*1.2+5.6*0.2*1.2 m3 4.260
RAZEM 4.260

45
d.5.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

1.6*1.2*13.7 m3 26.304
RAZEM 26.304

46
d.5.

1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

47
d.5.

1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

48
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

13.7*2*1.6 m2 43.840
RAZEM 43.840

5.2 Roboty montażowe
49

d.5.
2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

8.1 m 8.100
RAZEM 8.100

50
d.5.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.6 m 5.600
RAZEM 5.600

51
d.5.

2

KNNR 4
1415-01

Studnie żelbetowe na uszczelkę  o śr. 1200 mm - głębokość 1,5 m (studnie S1) stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5.

2

KNNR 4
1308-04

Rura osłonowa PVC o śr. zewn. 250 mm m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

6 ODPROWADZENIE WÓD NADOSADOWYCH
6.1 Roboty ziemne
53

d.6.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0044 km 0.0044
RAZEM 0.004

54
d.6.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.2*1.2*4.4+25.434 m3 31.770
RAZEM 31.770

55
d.6.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*4.4*1.2 m3 0.528
RAZEM 0.528

56
d.6.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3

4.4*1.2*0.2 m3 1.056
RAZEM 1.056

57
d.6.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Piasek dowieziony

m3

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.366 m3 6.366

RAZEM 6.366
58

d.6.
1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 4 m.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

59
d.6.

1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie godz.

7 godz. 7.000
RAZEM 7.000

6.2 Roboty montażowe
60

d.6.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

7 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z TACY NAJAZDOWEJ
7.1 Roboty ziemne
61

d.7.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.005 km 0.005
RAZEM 0.005

62
d.7.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

0.8*1*5.5 m3 4.400
RAZEM 4.400

63
d.7.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1*5.5 m3 0.550
RAZEM 0.550

64
d.7.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3

5.5*0.1*1 m3 0.550
RAZEM 0.550

65
d.7.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400

7.2 Roboty montażowe
66

d.7.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

8 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z PUNKTU ZLEWNEGO
8.1 Roboty ziemne
67

d.8.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.004 km 0.004
RAZEM 0.004

68
d.8.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

0.8*1*4 m3 3.200
RAZEM 3.200

69
d.8.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykop pod ZBIORNK UŚREDNIAJĄ-
CY (5)

m3

3.14*2*2*4.15 m3 52.124
RAZEM 52.124

70
d.8.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1*4 m3 0.400
RAZEM 0.400

71
d.8.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*0.4-3.14*0.055*0.055*4 m3 0.762

RAZEM 0.762
72

d.8.
1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

3.2-0.4-0.762 m3 2.038
RAZEM 2.038

8.2 Roboty montażowe
73

d.8.
2

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

3.8 m 3.800
RAZEM 3.800

74
d.8.

2

KNNR 4
1416-01
analogia

KOMPLETNY ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY  (5) śr. 3,5m  h=4,6m  zbiornik żel-
betowy szczelny.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.8.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

76
d.8.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

77
d.8.

2

KNNR 4
1416-01
analogia

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ  (5.2) stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

9 ODPROWADZENIE OSADU NA PRASĘ
9.1 Roboty ziemne
78

d.9.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.0146 km 0.0146
RAZEM 0.015

79
d.9.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.2*1.2*14.6 m3 21.024
RAZEM 21.024

80
d.9.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- WYKOP POD ZBIORNIK OSADU

m3

3.14*2*2*2.2 m3 27.632
RAZEM 27.632

81
d.9.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1.2*13.2 m3 1.584
RAZEM 1.584

82
d.9.

1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3

2*1.584-3.14*0.045*0.045*13.2 m3 3.084
RAZEM 3.084

83
d.9.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Piasek dowieziony

m3

19.008-1.584-3.084 m3 14.340
RAZEM 14.340

84
d.9.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II Piasek dowieziony- Obsypanie zbiornika osadu do
poziomu terenu.

m3

3.14*2*2*2.2-3.14*1.5*1.5*2.2 m3 12.089
RAZEM 12.089

85
d.9.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz na nasyp przy oczyszczalni

m3

19.008+27.632 m3 46.640
RAZEM 46.640
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2 Roboty montażowe
86

d.9.
2

KNNR 4
1008-02

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm m

14.6 m 14.600
RAZEM 14.600

87
d.9.

2

KNNR 4
1022-02

Rurociąg ciśnieniowy  - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na
wcisk o śr.zewn. 90 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

88
d.9.

2

KNNR 4
1416-01
analogia

KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU  (6) śr. 3,5m  h=5,1m  zbiornik żelbetowy
szczelny.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.9.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

90
d.9.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

10 ODPROWASDZENIE ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW UŚREDNIAJĄCYCH
10.1 Roboty ziemne

91
d.10

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.005 km 0.005
RAZEM 0.005

92
d.10

.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.3*1*4.9 m3 6.370
RAZEM 6.370

93
d.10

.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykop pod ZBIORNK UŚREDNIAJĄ-
CY (5B)

m3

3.14*2*2*3.15 m3 39.564
RAZEM 39.564

94
d.10

.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1*3.1 m3 0.310
RAZEM 0.310

95
d.10

.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich m3

2*0.31-3.14*0.037*0.037*3.1 m3 0.607
RAZEM 0.607

96
d.10

.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.03-0.31-0.607 m3 3.113
RAZEM 3.113

10.2 Roboty montażowe
97

d.10
.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4.9 m 4.900
RAZEM 4.900

11 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZEM DO LINII BUDYNKU
11.1 Roboty ziemne

98
d.11

.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.211+0.022 km 0.233
RAZEM 0.233

99
d.11

.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

1.5*233*1.2 m3 419.400
RAZEM 419.400
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100

d.11
.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

233*0.1 m3 23.300
RAZEM 23.300

101
d.11

.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

233*0.15 m3 34.950
RAZEM 34.950

102
d.11

.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

419-23.3-34.95 m3 360.750
RAZEM 360.750

11.2 Roboty montażowe
103

d.11
.2

KNNR 4
1703-03
analogia

Podłączenie przebudowanego odcinka sieci wodciągowej do sieci istniejącej wcin.

1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.11

.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

211 m 211.000
RAZEM 211.000

105
d.11

.2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

18 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

106
d.11

.2

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

107
d.11

.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

108
d.11

.2

KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

109
d.11

.2

KNNR 4
1702-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr. 80 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.11

.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

5*0.5*0.5*0.3 m3 0.375
RAZEM 0.375

111
d.11

.2

KNNR 4
0203-08

Rura ochronna pd budynkiem technicznym m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

112
d.11

.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
113

d.11
.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.019km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 1.0640 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0021 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0285 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 2.1*19.2*1.2+3.14*1*14.9 = 95.170m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 15.7982 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 3.7782 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15*1.2*19.2 = 3.456m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m3
r-g 6.6701 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 4.2163 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71m-g/m3
m-g 2.4538 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich grub. 10 cm
obmiar = 19.2*1.2*0.35-3.14*0.125*0.125 =
8.015m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 16.8315 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 9.7783 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 6.1716 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
Piasek dowieziony - przejścia przez drogi do-
jazdowe
obmiar = 48.384-3.14*0.125*0.125*19.2 =
47.442m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 6.3572 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 3.3209 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.5314 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz na na-
syp przy oczyszczalni
obmiar = 3.14*0.125*0.125*19.2+3*3.14*0.6*
0.6*2.1+3.14*1*1*4.9 = 23.450m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 0.7973 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 0.9826 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239m-g/m3

m-g 0.5605 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0993m-g/m3

m-g 2.3286 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar = 19*2+6 = 44.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g/szt.
r-g 216.4800 0.000 0.00

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 4.4880 0.000 0.00

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 8.8000 0.000 0.00

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 2.2000 0.000 0.00

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 2.2880 0.000 0.00

6* piasek
0.028m3/szt.

m3 1.2320 0.000 0.00

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 17.6000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
8%

% 8.0000 0.000 0.00

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 13.2000 0.000 0.00

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.29m-g/szt.

m-g 12.7600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie
obmiar = 12godz.

god
z.
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 12.0000 0.000 0.00

-- S --
2* pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/

godz.
1m-g/godz.

m-g 12.0000 0.000 0.00

3* zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 12.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 19.2*2.1*2 = 80.640m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 54.4320 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0548 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0847 0.000 0.00

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0726 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 9.6768 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.2
KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm
obmiar = 19.2m

m

-- R --
1* robocizna

0.577r-g/m
r-g 11.0784 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 250 mm
1.02m/m

m 19.5840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0228m-g/m
m-g 0.4378 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNNR 4
1415-01

Studnie żelbetowe na uszczelkę  o śr. 1200
mm - głębokość 2,5 m ( studnie Sr,S2 i S3)
obmiar = 3stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

23.8r-g/stud.
r-g 71.4000 0.000 0.00

-- M --
2* kompletna studnia żelnetowa na uszczelkę śr.

1200mm z włazem 40T
1szt/stud.

szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

5.37m-g/stud.
m-g 16.1100 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
6.99m-g/stud.

m-g 20.9700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1.2

KNNR 4
1416-01

KOMPLETNY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI o
średnicy 2m H= 4,9m
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

26.2r-g/stud.
r-g 26.2000 0.000 0.00

-- M --
2* Kompletny zbiornik przepompowni śr.2m  H=4,

9m
1szt/stud.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

6.19m-g/stud.
m-g 6.1900 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
8.41m-g/stud.

m-g 8.4100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 0.4830 0.000 0.00

-- M --

- 14 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* emulsja Inertol Poxitar
0.35kg/m2

kg 1.7500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar = 5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 0.4100 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja Inertol Poxitar

0.3kg/m2
kg 1.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0020 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ODPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH DO REAKTORA 
2.1 Roboty ziemne
15

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.015km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0017 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0225 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.5*1.2*15 = 27.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 4.4820 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 1.0719 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1.2*15 = 1.800m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 3.7800 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.1960 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 1.3860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich grub. 30 cm
obmiar = 15*0.3*1.2 = 5.400m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 11.3400 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 6.5880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 4.1580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 16 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 15*1.5*1.2 = 27.000m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 3.6180 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 32.9400 0.000 0.00

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 1.8900 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.3024 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty montażowe
20

d.2.2
KNNR 4
1008-02

Rurociąg tłoczny - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar = 2*15 = 30.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.349r-g/m
r-g 10.4700 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o

śr.zewnętrznej 90 mm
1.02m/m

m 30.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0053m-g/m
m-g 0.1590 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2.2

KNNR 4
1008-04

Rurociąg tłoczny - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160
mm
obmiar = 8.9m

m

-- R --
1* robocizna

0.367r-g/m
r-g 3.2663 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o

śr.zewnętrznej 160 mm PN 10
1.02m/m

m 9.0780 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0739 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2.2

KNNR 4
1308-02

Rura ochronna  o śr. zewn. 160 mm
obmiar = 1m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 0.3450 0.000 0.00

-- M --
2* rura ochronna PVC śr. 160mm

1.02m/m
m 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0083 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2.2

KNNR 4
1008-03

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na
wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
obmiar = 7.2m

m

-- R --
1* robocizna

0.355r-g/m
r-g 2.5560 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o

śr.zewnętrznej 110 mm
1.02m/m

m 7.3440 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 18 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* samochód skrzyniowy
0.0063m-g/m

m-g 0.0454 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH DO REAKTORA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m
3.1 Roboty ziemne
24

d.3.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.93km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 52.0800 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.1023 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 1.3950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.2*1.2*93 = 133.920m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 22.2307 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 5.3166 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15*1.2*93 = 16.740m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m3
r-g 32.3082 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 20.4228 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71m-g/m3
m-g 11.8854 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.3.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich grub. 10 cm
obmiar = 93*1.2*0.2 = 22.320m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 46.8720 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 27.2304 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 17.1864 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.3.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 133.92-16.74-22.32 = 94.860m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 12.7112 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 6.6402 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 1.0624 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.3.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz na na-
syp przy oczyszczalni
obmiar = 3.14*0.08*0.08*93+3*3.14*0.5*0.5*1
= 4.224m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 0.1436 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 0.1770 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239m-g/m3

m-g 0.1010 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0993m-g/m3

m-g 0.4194 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Roboty montażowe
30

d.3.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
obmiar = 81m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 40.5000 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 200 mm- o litym
przekroju  ścianki rury
1.02m/m

m 82.6200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.8424 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.3.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 11.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 3.9675 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 160 mm o litym
przekroju ścianki rury
1.02m/m

m 11.7300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0955 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.3.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE śr.
1000mm H= 1,2m  S4, S5, S6
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 8.4900 0.000 0.00

-- M --
2* kompletna studzienka PE śr. 1000mm w wersji

wzmocnionej z włazem żeliwnym.
1szt/szt

szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.1800 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 2.1300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.3.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnia pomiarrowa Spo śr. 1,6m h= 1,8m
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

30r-g/stud.
r-g 30.0000 0.000 0.00

-- M --
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kompletna studnia żelbetowa na usczelkę Spo
z włazem żeliwnym h=1,8m
1szt/stud.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

2.84m-g/stud.
m-g 2.8400 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m-g 4.2900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KOLEKTOR TŁOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L= 41,1m
4.1 Roboty ziemne
34

d.4.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.0411 = 0.041km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 2.2960 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0045 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0615 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.4.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.5*1.2*41.1 = 73.980m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 12.2807 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 2.9370 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.4.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15*1.2*41.1 = 7.398m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m3
r-g 14.2781 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 9.0256 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71m-g/m3
m-g 5.2526 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.4.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 41.1*0.1*1.2 = 4.932m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 10.3572 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 6.0170 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 3.7976 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

38
d.4.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
Piasek dowieziony - przejścia przez drogi do-
jazdowe
obmiar = 73.98m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 9.9133 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 5.1786 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.8286 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Roboty montażowe
39

d.4.2
KNNR 4
1009-05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
obmiar = 41.1m

m

-- R --
1* robocizna

0.222r-g/m
r-g 9.1242 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

125 mm SDR 17,6
1.02m/m

m 41.9220 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 1.3358 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 1.5125 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.4.2

KNNR 4
1012-02

Zaślepka PE śr. 125mm L=41,1m
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt
r-g 0.6500 0.000 0.00

-- M --
2* Zaślepka PE śr. 125mm

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR TŁOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L= 41,1m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO 
5.1 Roboty ziemne
41

d.5.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.0137 = 0.014km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.7840 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0015 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.5.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.6*1.2*13.7 = 26.304m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 4.3665 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 1.0443 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.5.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1.2*13.7 = 1.644m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 3.4524 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.0057 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 1.2659 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.5.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 8.1*0.3*1.2+5.6*0.2*1.2 = 4.260m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 8.9460 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 5.1972 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 3.2802 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.5.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 1.6*1.2*13.7 = 26.304m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 3.5247 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 32.0909 0.000 0.00

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 1.8413 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.2946 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.5.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar = 13*2 = 26.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g/szt.
r-g 127.9200 0.000 0.00

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 2.6520 0.000 0.00

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 5.2000 0.000 0.00

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 1.3000 0.000 0.00

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 1.3520 0.000 0.00

6* piasek
0.028m3/szt.

m3 0.7280 0.000 0.00

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 10.4000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
8%

% 8.0000 0.000 0.00

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 7.8000 0.000 0.00

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.29m-g/szt.

m-g 7.5400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.5.1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie
obmiar = 12godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 12.0000 0.000 0.00

-- S --
2* pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/

godz.
1m-g/godz.

m-g 12.0000 0.000 0.00

3* zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 12.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.5.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 13.7*2*1.6 = 43.840m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 29.5920 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0298 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0460 0.000 0.00

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0395 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 5.2608 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Roboty montażowe
49

d.5.2
KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm
obmiar = 8.1m

m

-- R --
1* robocizna

0.577r-g/m
r-g 4.6737 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 250 mm
1.02m/m

m 8.2620 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0228m-g/m
m-g 0.1847 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.5.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 5.6m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.9320 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 5.7120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0465 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.5.2

KNNR 4
1415-01

Studnie żelbetowe na uszczelkę  o śr. 1200
mm - głębokość 1,5 m (studnie S1)
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

23.8r-g/stud.
r-g 23.8000 0.000 0.00

-- M --
2* kompletna studnia żelnetowa na uszczelkę śr.

1200mm z włazem 40T
1szt/stud.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

5.37m-g/stud.
m-g 5.3700 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
6.99m-g/stud.

m-g 6.9900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.5.2

KNNR 4
1308-04

Rura osłonowa PVC o śr. zewn. 250 mm
obmiar = 1.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.577r-g/m
r-g 0.8655 0.000 0.00

-- M --
2* rura osłonowa PVC o śr. 250mm

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0228m-g/m
m-g 0.0342 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ODPROWADZENIE WÓD NADOSADOWYCH
6.1 Roboty ziemne
53

d.6.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.0044 = 0.004km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.2240 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0004 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.6.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.2*1.2*4.4+25.434 = 31.770m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 5.2738 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 1.2613 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.6.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*4.4*1.2 = 0.528m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 1.1088 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.6442 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.4066 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.6.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 4.4*1.2*0.2 = 1.056m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 2.2176 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 1.2883 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.8131 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

57
d.6.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
Piasek dowieziony
obmiar = 6.366m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.8530 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 7.7665 0.000 0.00

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.4456 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.0713 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.6.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4
m.
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.92r-g/szt.
r-g 59.0400 0.000 0.00

-- M --
2* igłofiltry (igły)

0.102szt/szt.
szt 1.2240 0.000 0.00

3* wąż gumowy śr. 50 mm
0.2m/szt.

m 2.4000 0.000 0.00

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm
0.05m/szt.

m 0.6000 0.000 0.00

5* żwir 5 mm
0.052m3/szt.

m3 0.6240 0.000 0.00

6* piasek
0.028m3/szt.

m3 0.3360 0.000 0.00

7* śruby M 16 z nakrętkami
0.4kg/szt.

kg 4.8000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
8%

% 8.0000 0.000 0.00

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

0.3m-g/szt.
m-g 3.6000 0.000 0.00

10* samochód skrzyniowy do 5 t
0.29m-g/szt.

m-g 3.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.6.1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie
obmiar = 7godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna

1r-g/godz.
r-g 7.0000 0.000 0.00

-- S --
2* pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/

godz.
1m-g/godz.

m-g 7.0000 0.000 0.00

3* zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA
1m-g/godz.

m-g 7.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 Roboty montażowe
60

d.6.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 4.4m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.5180 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 4.4880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0365 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE WÓD NADOSADOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z TACY NAJAZDOWEJ
7.1 Roboty ziemne
61

d.7.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.005km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.2800 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0006 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0075 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.7.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 0.8*1*5.5 = 4.400m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 0.7304 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 0.1747 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.7.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*5.5 = 0.550m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.6710 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.4235 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.7.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 5.5*0.1*1 = 0.550m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.6710 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.4235 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

65
d.7.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 4.4m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.5896 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.3080 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.0493 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Roboty montażowe
66

d.7.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 5.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.8975 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 5.6100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0457 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z TACY NAJAZDOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z PUNKTU ZLEWNEGO
8.1 Roboty ziemne
67

d.8.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.004km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.2240 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0004 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.8.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 0.8*1*4 = 3.200m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 0.5312 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 0.1270 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.8.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykop pod
ZBIORNK UŚREDNIAJĄCY (5)
obmiar = 3.14*2*2*4.15 = 52.124m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 8.6526 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 2.0693 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.8.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*4 = 0.400m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.4880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.8.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 2*0.4-3.14*0.055*0.055*4 = 0.762m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 1.6002 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.9296 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.5867 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.8.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 3.2-0.4-0.762 = 2.038m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.2731 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.1427 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Roboty montażowe
73

d.8.2
KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm
obmiar = 3.8m

m

-- R --
1* robocizna

0.334r-g/m
r-g 1.2692 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm
1.02m/m

m 3.8760 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0063m-g/m
m-g 0.0239 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.8.2

KNNR 4
1416-01
analogia

KOMPLETNY ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY  (5)
śr. 3,5m  h=4,6m  zbiornik żelbetowy szczelny.
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

26.2r-g/stud.
r-g 26.2000 0.000 0.00

-- M --
2* KOMPLETNY ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY (5)

śr. 3,5m h= 4,6
1szt/stud.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

6.19m-g/stud.
m-g 6.1900 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
8.41m-g/stud.

m-g 8.4100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.8.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 4.8300 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja Inertol Poxitar

0.35kg/m2
kg 17.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0250 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.8.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar = 50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 4.1000 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja Inertol Poxitar

0.3kg/m2
kg 15.0000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.8.2

KNNR 4
1416-01
analogia

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ  (5.2)
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

26.2r-g/stud.
r-g 26.2000 0.000 0.00

-- M --
2* SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ

1szt/stud.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

6.19m-g/stud.
m-g 6.1900 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
8.41m-g/stud.

m-g 8.4100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z PUNKTU ZLEWNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 ODPROWADZENIE OSADU NA PRASĘ
9.1 Roboty ziemne
78

d.9.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.0146 = 0.015km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0017 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0225 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.9.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.2*1.2*14.6 = 21.024m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 3.4900 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 0.8347 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.9.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- WYKOP POD
ZBIORNIK OSADU
obmiar = 3.14*2*2*2.2 = 27.632m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 4.5869 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 1.0970 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.9.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1.2*13.2 = 1.584m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 3.3264 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 1.9325 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 1.2197 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.9.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 2*1.584-3.14*0.045*0.045*13.2 =
3.084m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 6.4764 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 3.7625 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 2.3747 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.9.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
Piasek dowieziony
obmiar = 19.008-1.584-3.084 = 14.340m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 1.9216 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 17.4948 0.000 0.00

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 1.0038 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.1606 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.9.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
Piasek dowieziony- Obsypanie zbiornika osadu
do poziomu terenu.
obmiar = 3.14*2*2*2.2-3.14*1.5*1.5*2.2 =
12.089m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 1.6199 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 14.7486 0.000 0.00

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.8462 0.000 0.00

4* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.1354 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.9.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w zie-
mi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz na na-
syp przy oczyszczalni
obmiar = 19.008+27.632 = 46.640m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 1.5858 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 1.9542 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239m-g/m3

m-g 1.1147 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0993m-g/m3

m-g 4.6314 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.2 Roboty montażowe
86

d.9.2
KNNR 4
1008-02

Rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na
wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar = 14.6m

m

-- R --
1* robocizna

0.349r-g/m
r-g 5.0954 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o

śr.zewnętrznej 90 mm
1.02m/m

m 14.8920 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0053m-g/m
m-g 0.0774 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.9.2

KNNR 4
1022-02

Rurociąg ciśnieniowy  - kształtki PVC ciśnienio-
we jednokielichowe łączone na wcisk o
śr.zewn. 90 mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/szt
r-g 0.5000 0.000 0.00

-- M --
2* łuk ciśnieniowy PVC śr. 90mm/45* PN10

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

3* łuk ciśnieniowy PVC śr. 90mm/90* PN 10
1

1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.1400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.9.2

KNNR 4
1416-01
analogia

KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU  (6) śr. 3,5m
h=5,1m  zbiornik żelbetowy szczelny.
obmiar = 1stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

26.2r-g/stud.
r-g 26.2000 0.000 0.00

-- M --
2* KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU śr. 3,5m h=

5,1
1szt/stud.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

6.19m-g/stud.
m-g 6.1900 0.000 0.00

5* wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym
0.75 t
8.41m-g/stud.

m-g 8.4100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.9.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 4.8300 0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* emulsja Inertol Poxitar
0.35kg/m2

kg 17.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0250 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.9.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar = 50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 4.1000 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja Inertol Poxitar

0.3kg/m2
kg 15.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE OSADU NA PRASĘ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 ODPROWASDZENIE ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW UŚREDNIAJĄCYCH
10.1 Roboty ziemne

91
d.10.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.005km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 0.2800 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0006 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.0075 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

92
d.10.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.3*1*4.9 = 6.370m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 1.0574 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 0.2529 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.10.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykop pod
ZBIORNK UŚREDNIAJĄCY (5B)
obmiar = 3.14*2*2*3.15 = 39.564m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 6.5676 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 1.5707 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.10.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*3.1 = 0.310m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 0.6510 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.3782 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.2387 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.10.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich
obmiar = 2*0.31-3.14*0.037*0.037*3.1 =
0.607m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 1.2747 0.000 0.00
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-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.7405 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.4674 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.10.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 4.03-0.31-0.607 = 3.113m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.4171 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 0.2179 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 0.0349 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2 Roboty montażowe
97

d.10.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 4.9m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.6905 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 4.9980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0407 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ODPROWASDZENIE ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW UŚREDNIAJĄCYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZEM DO LINII BUDYNKU
11.1 Roboty ziemne

98
d.11.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
obmiar = 0.211+0.022 = 0.233km

km

-- R --
1* robocizna

56r-g/km
r-g 13.0480 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0256 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.3495 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.11.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 1.5*233*1.2 = 419.400m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 69.6204 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 16.6502 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

100
d.11.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 233*0.1 = 23.300m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 48.9300 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 28.4260 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 17.9410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

101
d.11.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurociąg- z materia-
łów sypkich grub. 10 cm
obmiar = 233*0.15 = 34.950m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 73.3950 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 42.6390 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 26.9115 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

102
d.11.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 419-23.3-34.95 = 360.750m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 48.3405 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3
m-g 25.2525 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m-g 4.0404 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11.2 Roboty montażowe
103

d.11.2
KNNR 4
1703-03
analogia

Podłączenie przebudowanego odcinka sieci
wodciągowej do sieci istniejącej
obmiar = 1wcin.

wcin
.

-- R --
1* robocizna

8.2r-g/wcin.
r-g 8.2000 0.000 0.00

-- M --
2* Łącznik rurowo-kołnierzowy śr. 110mm

1szt/wcin.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/wcin.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

104
d.11.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
90 mm
obmiar = 211m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 68.3640 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

90 mm
1.02m/m

m 215.2200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0178m-g/m
m-g 3.7558 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
0.0222m-g/m

m-g 4.6842 0.000 0.00

6* prościarka do rur PE
0.0725m-g/m

m-g 15.2975 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

105
d.11.2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyleno-
wych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrze-
wania czołowego o śr. zewn. 110 mm
obmiar = 18złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 23.4000 0.000 0.00

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140

mm
0.65m-g/złącz.

m-g 11.7000 0.000 0.00

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 11.7000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

106
d.11.2

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnie-
niowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
obmiar = 6szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt
r-g 3.9000 0.000 0.00

-- M --
2* tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE wraz z koł-

nierzem stalowym  o śr.zewnętrznej 110 mm
1szt/szt

szt 6.0000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* łuk PE śr. 110mm
4szt

szt 4.0000 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
1szt/szt

szt 6.0000 0.000 0.00

5* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt

kg 12.8400 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód skrzyniowy

0.18m-g/szt
m-g 1.0800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

107
d.11.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

4.68r-g/kpl
r-g 4.6800 0.000 0.00

-- M --
2* hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wyle-

wem o śr. 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

3* króciec żeliwny FF L= 500 o śr. 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

4* zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o
śr. 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

5* obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

6* trójnik żeliwny  kołnierzowy 100/80mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

7* skrzynki żeliwne do zasuwy 80mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

8* kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydran-
tów
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

9* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm
5szt/kpl

szt 5.0000 0.000 0.00

10* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
2.04kg/kpl

kg 2.0400 0.000 0.00

11* żwir sortowany
0.38m3/kpl

m3 0.3800 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* samochód skrzyniowy

1.05m-g/kpl
m-g 1.0500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

108
d.11.2

KNNR 4
1708-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE
łączonych metodą zgrzewania czołowego - ru-
rociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza)
obmiar = 22m

m

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m
r-g 3.7400 0.000 0.00

-- M --
2* rury wodociągowe ciśnieniowe z PE śr. 40mm

1.03m/m
m 22.6600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/m
m-g 2.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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109
d.11.2

KNNR 4
1702-01

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
nasady rurowe (opaski) na istniejących rurocią-
gach o śr. 80 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 2.5700 0.000 0.00

-- M --
2* nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodeł-

kiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 lub Dn
50 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe
Dn 40 lub Dn 50 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
2szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

5* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.52kg/szt.

kg 1.5200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.45m-g/szt.
m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

110
d.11.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstruk-
cjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe -
transport mieszanki betonowej japonkami
obmiar = 5*0.5*0.5*0.3 = 0.375m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.97r-g/m3
r-g 0.7388 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.3825 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

111
d.11.2

KNNR 4
0203-08

Rura ochronna pd budynkiem technicznym
obmiar = 1m

m

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m
r-g 0.3900 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC  o śr. 110 mm

0.96m/m
m 0.9600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

112
d.11.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 1odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 4.0900 0.000 0.00

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.5000 0.000 0.00

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/odc.200m

m 1.5000 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 7.0600 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 1.5800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

113
d.11.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.
do 110 mm
obmiar = 1 200m -1 prób.

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 8.7400 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0250 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0150 0.000 0.00

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 6.2000 0.000 0.00

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 1.5000 0.000 0.00

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.1000 0.000 0.00

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.2000 0.000 0.00

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.2000 0.000 0.00

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 2.7000 0.000 0.00

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 3.5300 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
10%

% 10.0000 0.000 0.00

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 3.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Oczyszczalnia ścieków Dmosin-sieci międzyobiektowe PODSUMOWANIE

SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZEM DO LINII BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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