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Oczyszczalnia $ciekéw Dmosin-sieci miedzyobiektowe KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m
1.1/Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.019 km 0.019
RAZEM 0.019
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
2.119.2*1.2+3.14*1*14.9 m3 95.170
RAZEM 95.170
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1
0.15*1.2*19.2 m3 3.456
RAZEM 3.456
4/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
19.2%1.2*0.35-3.14*0.125*0.125 m3 8.015
RAZEM 8.015
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l Piasek dowieziony - przejscia przez drogi dojazdo-
we
48.384-3.14*0.125%0.125%19.2 m3 47.442
RAZEM 47.442
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wywdz na nasyp przy oczyszczalni
3.14*0.125*0.125*19.2+3*3.14*0.6*0.6*2.1+3.14*1*1*4.9 m3 23.450
RAZEM 23.450
7|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkag do |szt.
d.1.|0605-04 gtebokosci 4 m.
1
19*2+6 szt. 44.000
RAZEM 44.000
8/KNNR 1 Pompowanie godz.
d.1./0603-01
1|analogia
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- |m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
19.2*2.1*2 m?2 80.640
RAZEM 80.640
1.2 Roboty montazowe
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
2
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
11/KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 mm - gtebokos¢ 2,5 m ( studnie Sr, |stud.
d.1./1415-01 S2i83)
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI o $rednicy 2m H= 4,9m stud.
d.1./1416-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2|ODPLYW SCIEKOW SUROWYCH DO REAKTORA
2.1/Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.5%1.2*15 m3 27.000
RAZEM 27.000
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
1
0.1*1.2*15 m3 1.800
RAZEM 1.800
18/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./1411-01
1
15*0.3*1.2 m3 5.400
RAZEM 5.400
19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
15*1.5"1.2 m3 27.000
RAZEM 27.000
2.2/Roboty montazowe
20/KNNR 4 Rurociag ttoczny - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- m
d.2.|1008-02 wnetrznej 90 mm
2
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
21|KNNR 4 Rurociag ttoczny - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- m
d.2.|1008-04 wnetrznej 160 mm
2
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
22|KNNR 4 Rura ochronna o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC faczone na wcisk o sr.zewnetrznej 110 mm m
d.2./1008-03
2
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
3/ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m
3.1/Roboty ziemne
24 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
0.93 km 0.930
RAZEM 0.930
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.3./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.2*1.2*93 m3 133.920
RAZEM 133.920
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3./1411-02
1
0.15*1.2*93 m3 16.740
RAZEM 16.740
27|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3./1411-01
1
93*1.2*0.2 m3 22.320
RAZEM 22.320
28|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
133.92-16.74-22.32 m3 94.860
RAZEM 94.860
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.14*0.08*0.08*93+3*3.14*0.5*0.5*1 m3 4.224
RAZEM 4.224
3.2|Roboty montazowe
30/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2
81 m 81.000
RAZEM 81.000
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
32|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE $r. 1000mm H=1,2m S4, S5, S6 szt
d.3./1418-01
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33/KNNR 4 Studnia pomiarrowa Spo $r. 1,6m h=1,8m stud.
d.3./1413-05
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4 KOLEKTOR TLOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L=41,1m
4.1|Roboty ziemne
34|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym.
1
0.0411 km 0.041
RAZEM 0.041
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.4./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.5%1.2*41.1 m3 73.980
RAZEM 73.980
36|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4./1411-02
1
0.15*1.2*41.1 m3 7.398
RAZEM 7.398
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4./1411-01
1
41.1*0.1*1.2 m3 4.932
RAZEM 4.932
38 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.4.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l Piasek dowieziony - przej$cia przez drogi dojazdo-
we
73.98 m3 73.980
RAZEM 73.980
4.2/ Roboty montazowe
39|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm|m
d.4./1009-05
2
411 m 41.100
RAZEM 41.100
40 KNNR 4 Zaslepka PE $r. 125mm L=41,1m szt
d.4./1012-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/ ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO
5.1/Roboty ziemne
41/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.5./0111-01 réwninnym.
1
0.0137 km 0.0137
RAZEM 0.014
42/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.5./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.6*1.2*13.7 m3 26.304
RAZEM 26.304
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
43/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5./1411-01
1
0.1*1.2*13.7 m3 1.644
RAZEM 1.644
44/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich m3
d.5./1411-01
1
8.1*0.3*1.2+5.6%0.2*1.2 m3 4.260
RAZEM 4.260
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.5./0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1.6*1.2*13.7 m3 26.304
RAZEM 26.304
46 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.5./0605-04 gtebokosci 4 m.
1
13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
47|KNNR 1 Pompowanie godz.
d.5./0603-01
1|analogia
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
48 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.5./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
13.7*2*1.6 m?2 43.840
RAZEM 43.840
5.2|Roboty montazowe
49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5./1308-04
2
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
50| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5./1308-02
2
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
51|KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 mm - gtebokos¢ 1,5 m (studnie S1) |stud.
d.5./1415-01
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Rura ostonowa PVC o $r. zewn. 250 mm m
d.5./1308-04
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
6 ODPROWADZENIE WOD NADOSADOWYCH
6.1|Roboty ziemne
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.6./0111-01 réwninnym.
1
0.0044 km 0.0044
RAZEM 0.004
54| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|m3
d.6./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.2%1.2*4.4+25.434 m3 31.770
RAZEM 31.770
55|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6./1411-01
1
0.1*4.4*1.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
56/ KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich m3
d.6./1411-01
1
4.4*1.2*0.2 m3 1.056
RAZEM 1.056
57/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.6./0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
6.366 m3 6.366
RAZEM 6.366
58/ KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkag do |szt.
d.6./0605-04 gtebokosci 4 m.
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNNR 1 Pompowanie godz.
d.6./0603-01
1|analogia
7 godz. 7.000
RAZEM 7.000
6.2|Roboty montazowe
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6./1308-02
2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
7|/ODPROWADZENIE SCIEKOW Z TACY NAJAZDOWEJ
7.1/Roboty ziemne
61/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7./0111-01 réwninnym.
1
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
62 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.7./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
0.8*1*5.5 m3 4.400
RAZEM 4.400
63|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7./1411-01
1
0.1*1*5.5 m3 0.550
RAZEM 0.550
64 KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatow sypkich m3
d.7./1411-01
1
5.5*0.1*1 m3 0.550
RAZEM 0.550
65/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiekto-  |m3
d.7.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
7.2|Roboty montazowe
66/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $ér. zewn. 160 mm m
d.7./1308-02
2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
8/ ODPROWADZENIE SCIEKOW Z PUNKTU ZLEWNEGO
8.1/Roboty ziemne
67 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8./0111-01 réwninnym.
1
0.004 km 0.004
RAZEM 0.004
68 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.8./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
0.8*1*4 m3 3.200
RAZEM 3.200
69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|ms3
d.8./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod ZBIORNK USREDNIAJA-
1 CY (5)
3.14*2*2*4.15 m3 52.124
RAZEM 52.124
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8./1411-01
1
0.1*1*4 m3 0.400
RAZEM 0.400
71/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich m3
d.8./1411-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2%0.4-3.14*0.055*0.055*4 m3 0.762
RAZEM 0.762
72|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- ~ |m3
d.8./0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
3.2-0.4-0.762 m3 2.038
RAZEM 2.038
8.2|Roboty montazowe
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.8./1308-01
2
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
74/ KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK USREDNIAJACY (5) $r. 3,5m h=4,6m zbiornik zel- |stud.
d.8./1416-01 betowy szczelny.
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.8./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
76 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.8./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
77|KNNR 4 SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN (5.2) stud.
d.8./1416-01
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9/ ODPROWADZENIE OSADU NA PRASE
9.1/ Roboty ziemne
78|/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.9./0111-01 réwninnym.
1
0.0146 km 0.0146
RAZEM 0.015
79/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.9./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
1.2¥1.2*14.6 m3 21.024
RAZEM 21.024
80 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.9./0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll- WYKOP POD ZBIORNIK OSADU
1
3.14*2*2*2.2 m3 27.632
RAZEM 27.632
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9./1411-01
1
0.1*1.2*13.2 m3 1.584
RAZEM 1.584
82|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materiatow sypkich m3
d.9./1411-01
1
2%1.584-3.14*0.045*0.045*13.2 m3 3.084
RAZEM 3.084
83|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.9.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l Piasek dowieziony
19.008-1.584-3.084 m3 14.340
RAZEM 14.340
84 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.9.|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l Piasek dowieziony- Obsypanie zbiornika osadu do
poziomu terenu.
3.14*2*2*2.2-3.14*1.5*1.5*2.2 m3 12.089
RAZEM 12.089
85|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wywdz na nasyp przy oczyszczalni
19.008+27.632 m3 46.640
RAZEM 46.640
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Oczyszczalnia $ciekéw Dmosin-sieci miedzyobiektowe KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
9.2/ Roboty montazowe
86/KNNR 4 Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o sr.zewnetrznej 90 mm m
d.9./1008-02
2
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
87|KNNR 4 Rurociag ci$nieniowy - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tgczone na |szt
d.9./1022-02 wcisk o §r.zewn. 90 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88/ KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU (6) $r. 3,5m h=5,1m zbiornik zelbetowy stud.
d.9./1416-01 szczelny.
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.9./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.9./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10 ODPROWASDZENIE SCIEKOW ZE ZBIORNIKOW USREDNIAJACYCH
10.1|Roboty ziemne
91 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10/0111-01 réwninnym.
A
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
92/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.10/0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
A
1.3*1*4.9 m3 6.370
RAZEM 6.370
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|m3
d.10/0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod ZBIORNK USREDNIAJA-
1 CY (5B)
3.14*2*2*3.15 m3 39.564
RAZEM 39.564
94 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.10/1411-01
A
0.1*1*3.1 m3 0.310
RAZEM 0.310
95/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich m3
d.10{1411-01
A
2*0.31-3.14*0.037%0.037*3.1 m3 0.607
RAZEM 0.607
96 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.10/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
4.03-0.31-0.607 m3 3.113
RAZEM 3.113
10.2|Roboty montazowe
97|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10/1308-02
2
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
11/SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM DO LINII BUDYNKU
11.1/Roboty ziemne
98| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.11/0111-01 réwninnym.
A
0.211+0.022 km 0.233
RAZEM 0.233
99|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-|m3
d.11/0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
1.5*233*1.2 m3 419.400
RAZEM 419.400
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Oczyszczalnia $ciekéw Dmosin-sieci miedzyobiektowe KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
100 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11{1411-01
A
233*0.1 m3 23.300
RAZEM 23.300
101/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.11{1411-01
1
233*0.15 m3 34.950
RAZEM 34.950
102|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.11/0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
419-23.3-34.95 m3 360.750
RAZEM 360.750
11.2|Roboty montazowe
103|KNNR 4 Podtaczenie przebudowanego odcinka sieci wodciggowej do sieci istniejgcej wcin.
d.11/1703-03
.2|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.11/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
211 m 211.000
RAZEM 211.000
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.11/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
2
18 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
106 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.11/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110-140 mm
szt 6.000
RAZEM 6.000
107|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.11/1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.11{1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytacza)
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
109|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.11/1702-01 niejacych rurociggach o sr. 80 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.11/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
5¥0.5*0.5*0.3 m3 0.375
RAZEM 0.375
111/KNNR 4 Rura ochronna pd budynkiem technicznym m
d.11/0203-08
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.11/1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.11/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000

-10-
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Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m

Roboty ziemne

—
N LN N

1*

2%

3*

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.019km

R -
robocizna
56r-g/km

M -
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i
watdéw

0.11m3/km

~-S--
samochdd dostawczy
1.5m-g/km

km

m3

m-g

1.0640

0.0021

0.0285

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

=N

d.1.

1*

2%

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI

obmiar = 2.1¥19.2*1.2+3.14*1*14.9 = 95.170m3

~-R--
robocizna
0.166r-g/m3

~-S--
koparka 0.25 m3
0.0397m-g/m3

m3

r-g

m-g

15.7982

3.7782

0.000

0.000

0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- W

d.1.

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1411-02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp-
kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15%1.2*19.2 = 3.456m3

R -
robocizna
1.93r-g/m3

M -
pospdtka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S--
zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

6.6701

4.2163

2.5000

2.4538

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 4
1411-01

Obsypka i nadsypanie nad rurocigg- z materia-
téw sypkich grub. 10 cm

obmiar = 19.2%1.2*0.35-3.14*0.125*0.125 =
8.015m3

R -
robocizna
2.1r-g/m3

M -
pospdtka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S--
zageszczarka wibracyjna
0.77m-g/m3

m3

m3

%

16.8315

9.7783

2.5000

6.1716

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-1
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Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
Piasek dowieziony - przejscia przez drogi do-
jazdowe
obmiar = 48.384-3.14*0.125*0.125*19.2 =
47.442m3
R -
1* robocizna r-g 6.3572 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.3209 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5314 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
d.1.1/0206-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z na na-
Syp przy oczyszczalni
obmiar = 3.14*0.125*0.125*19.2+3*3.14*0.6*
0.6*2.1+3.14*1*1*4.9 = 23.450m3
~R -
1* robocizna r-g 0.7973 0.000 0.00
0.034r-g/m3
~-S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.9826 0.000 0.00
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5605 0.000 0.00
0.0239m-g/m3
4* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.3286 0.000 0.00
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.1.1/0605-04 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4
m.
obmiar = 19*2+6 = 44.000szt.
R -
1* robocizna r-g 216.4800 0.000 0.00
4.92r-g/szt.
M -
2" igtofiltry (igty) szt 4.4880 0.000 0.00
0.102szt/szt.
3* waz gumowy sr. 50 mm m 8.8000 0.000 0.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych sr. | m 2.2000 0.000 0.00
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 2.2880 0.000 0.00
0.052m3/szt.
6* piasek m3 1.2320 0.000 0.00
0.028m3/szt.
7 Sruby M 16 z nakretkami kg 17.6000 0.000 0.00
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%
~-S--
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 13.2000 0.000 0.00
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12.7600 0.000 0.00
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 1 Pompowanie god
d.1.1/0603-01 obmiar = 12godz. z.
analogia
-12-




Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 12.0000 0.000 0.00
1r-g/godz.
~-S--
2 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 12.0000 0.000 0.00
godz.
1m-g/godz.
3* zespot pradotworezy przewozny 10,0 kVA m-g 12.0000 0.000 0.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.1/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-

praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 19.2*2.1*2 = 80.640m2

-R--
1* robocizna r-g 54.4320 0.000 0.00
0.675r-g/m2
-M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0548 0.000 0.00
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0847 0.000 0.00
kI
0.00105m3/m?
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0726 0.000 0.00
0.0009m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 9.6768 0.000 0.00
0.12kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2/ Roboty montazowe
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.2/1308-04 zewn. 250 mm
obmiar = 19.2m
-R--
1* robocizna r-g 11.0784 0.000 0.00
0.577r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 19.5840 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.4378 0.000 0.00
0.0228m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 stud
d.1.2/1415-01 mm - gteboko$¢ 2,5 m ( studnie Sr,S2 i S3)
obmiar = 3stud.
-R--
1* robocizna r-g 71.4000 0.000 0.00
23.8r-g/stud.
-M --
2 kompletna studnia zelnetowa na uszczelke ér. | szt 3.0000 0.000 0.00
1200mm z wiazem 40T
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 16.1100 0.000 0.00
5.37m-g/stud.
5* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 20.9700 0.000 0.00
0.75t
6.99m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI o |stud
d.1.2/1416-01 Srednicy 2m H=4,9m .
obmiar = 1stud.
R -
1* robocizna r-g 26.2000 0.000 0.00
26.2r-g/stud.
M -
2* Kompletny zbiornik przepompowni $r.2m H=4, | szt 1.0000 0.000 0.00
9m
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.1900 0.000 0.00
6.19m-g/stud.
5* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 8.4100 0.000 0.00
0.75t
8.41m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 5m2
R -
1* robocizna r-g 0.4830 0.000 0.00
0.0966r-g/m?2
M -




Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 emulsja Inertol Poxitar kg 1.7500 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0025 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 5m?2
-R-
1* robocizna r-g 0.4100 0.000 0.00
0.082r-g/m2
-M --
2 emulsja Inertol Poxitar kg 1.5000 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR GRAWITACYJNY DO PRZEPOMPOWNI L=19,2m

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2|ODPLYW SCIEKOW SUROWYCH DO REAKTORA
2.1/Roboty ziemne
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.015km
R -
1* robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0017 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0225 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.5%1.2*15 = 27.000m3
~R -
1* robocizna r-g 4.4820 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 1.0719 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.2.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1.2*15 = 1.800m3
R -
1* robocizna r-g 3.7800 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.1960 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.3860 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.2.1/1411-01 tow sypkich grub. 30 cm
obmiar = 15*0.3*1.2 = 5.400m3
~R -
1* robocizna r-g 11.3400 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 6.5880 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 4.1580 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
19/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-

mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 15*1.5*1.2 = 27.000m3
R -

1* robocizna r-g 3.6180 0.000 0.00
0.134r-g/m3
M -

2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 32.9400 0.000 0.00
1.22m3/m3
~-S--

3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.8900 0.000 0.00
0.07m-g/m3

4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3024 0.000 0.00
0.0112m-g/m3

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2|Roboty montazowe
20|KNNR 4 Rurociag ttoczny - rurociggi cisnieniowe z rur m
d.2.2/1008-02 PVC taczone na wecisk o $r.zewnetrznej 90 mm
obmiar = 2*15 = 30.000m
-R--
1* robocizna r-g 10.4700 0.000 0.00
0.349r-g/m
-M --
2 rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo | m 30.6000 0.000 0.00
$r.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1590 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21/KNNR 4 Rurociag ttoczny - rurociggi cisnieniowe z rur m
d.2.2/1008-04 PVC taczone na wecisk o $r.zewnetrznej 160
mm
obmiar = 8.9m
~R -
1* robocizna r-g 3.2663 0.000 0.00
0.367r-g/m
M -
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkgo | m 9.0780 0.000 0.00
$r.zewnetrznej 160 mm PN 10
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0739 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 4 Rura ochronna o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02 obmiar = 1m
-R--
1* robocizna r-g 0.3450 0.000 0.00
0.345r-g/m
-M --
2* rura ochronna PVC $r. 160mm m 1.0200 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0083 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNNR 4 Rurociagi cis$nieniowe z rur PVC taczone na m
d.2.2/1008-03 wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar =7.2m
R -
1* robocizna r-g 2.5560 0.000 0.00
0.355r-g/m
M -
2 rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkgo | m 7.3440 0.000 0.00
$r.zewnetrznej 110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--



Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0454 0.000 0.00
0.0063m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ODPLYW SCIEKOW SUROWYCH DO REAKTORA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3/ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m
3.1/Roboty ziemne
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.93km
R -
1* robocizna r-g 52.0800 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.1023 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 1.3950 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.2¥1.2*93 = 133.920m3
~R -
1* robocizna r-g 22.2307 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 5.3166 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.3.1/1411-02 kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15*1.2*93 = 16.740m3
R -
1* robocizna r-g 32.3082 0.000 0.00
1.93r-g/m3
M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 20.4228 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 11.8854 0.000 0.00
0.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.3.1/1411-01 téw sypkich grub. 10 cm
obmiar = 93*1.2*0.2 = 22.320m3
~R -
1* robocizna r-g 46.8720 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 27.2304 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.1864 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-20-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

28 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 133.92-16.74-22.32 = 94.860m3

R -
1* robocizna r-g 12.7112 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.6402 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0624 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
d.3.1/0206-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w zie-
mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z na na-
syp przy oczyszczalni
obmiar = 3.14*0.08*0.08*93+3*3.14*0.5*0.5*1

=4.224m3
~“R--
1* robocizna r-g 0.1436 0.000 0.00
0.034r-g/m3
~-S-
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.1770 0.000 0.00
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1010 0.000 0.00
0.0239m-g/m3
4* samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.4194 0.000 0.00
0.0993m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.2|Roboty montazowe
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3.2/1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =81m
-R--
1* robocizna r-g 40.5000 0.000 0.00
0.5r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 82.6200 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm- o litym
przekroju $cianki rury
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8424 0.000 0.00
0.0104m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.3.2/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar = 11.5m
~R -
1* robocizna r-g 3.9675 0.000 0.00
0.345r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 11.7300 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $ér. zewn. 160 mm o litym
przekroju $cianki rury
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0955 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE $r. szt
d.3.2/1418-01 1000mm H=1,2m S4, S5, S6
obmiar = 3szt
R -
1* robocizna r-g 8.4900 0.000 0.00
2.83r-g/szt
M -
2 kompletna studzienka PE $r. 1000mm w wersji | szt 3.0000 0.000 0.00
wzmocnionej z wlazem zeliwnym.
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt
5% zuraw samochodowy m-g 2.1300 0.000 0.00
0.71m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNNR 4 Studnia pomiarrowa Spo $r. 1,6m h=1,8m stud
d.3.2/1413-05 obmiar = 1stud.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 30.0000 0.000 0.00
30r-g/stud.
-M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* kompletna studnia zelbetowa na usczelke Spo | szt 1.0000 0.000 0.00
z wlazem zeliwnym h=1,8m
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 2.8400 0.000 0.00
2.84m-g/stud.
5* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCHZE ZBIORNIKA REAKTORA DO RZEKI MRONGI PCV 160mm L=97,3m

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4 KOLEKTOR TLOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L= 41,1m
4.1/Roboty ziemne
34/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.0411 = 0.041km
R -
1* robocizna r-g 2.2960 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0045 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0615 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.4.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.5%1.2*41.1 = 73.980m3
~R -
1* robocizna r-g 12.2807 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 2.9370 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.4.1/1411-02 kich grub. 15 cm
obmiar = 0.15%1.2*41.1 = 7.398m3
R -
1* robocizna r-g 14.2781 0.000 0.00
1.93r-g/m3
M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 9.0256 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 5.2526 0.000 0.00
0.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar =41.1*0.1*1.2 = 4.932m3
~R -
1* robocizna r-g 10.3572 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 6.0170 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.7976 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
38/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
Piasek dowieziony - przejscia przez drogi do-
jazdowe
obmiar = 73.98m3
~R -
1* robocizna r-g 9.9133 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.1786 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8286 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4.2|Roboty montazowe
39|KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2/1009-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
obmiar =41.1m
-R--
1* robocizna r-g 9.1242 0.000 0.00
0.222r-g/m
-M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 41.9220 0.000 0.00
125 mm SDR 17,6
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 1.3358 0.000 0.00
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 1.5125 0.000 0.00
0.0368m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNNR 4 Zaslepka PE $r. 125mm L=41,1m szt
d.4.2/1012-02 obmiar = 1szt
~R -
1* robocizna r-g 0.6500 0.000 0.00
0.65r-g/szt
M -
2% Zaslepka PE $r. 125mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1800 0.000 0.00
0.18m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
KOLEKTOR TEOCZNY PE 125mm SDR 17,6 L=41,1m do studni S2 L= 41,1m

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5/ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO
5.1|Roboty ziemne
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.0137 = 0.014km
R -
1* robocizna r-g 0.7840 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0015 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0210 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.5.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.61.2*13.7 = 26.304m3
~R -
1* robocizna r-g 4.3665 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 1.0443 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.5.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1.2*13.7 = 1.644m3
R -
1* robocizna r-g 3.4524 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.0057 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.2659 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44 KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.5.1/1411-01 tow sypkich
obmiar = 8.1%0.3*1.2+5.6*0.2*1.2 = 4.260m3
~R -
1* robocizna r-g 8.9460 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 5.1972 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.2802 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-27-
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praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 13.7*2*1.6 = 43.840m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
45/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 1.6*1.2*13.7 = 26.304m3
R -
1* robocizna r-g 3.5247 0.000 0.00
0.134r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 32.0909 0.000 0.00
1.22m3/m3
~-S--
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.8413 0.000 0.00
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2946 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.5.1/0605-04 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4
m.
obmiar = 13*2 = 26.000szt.
R -
1* robocizna r-g 127.9200 0.000 0.00
4.92r-g/szt.
M -
2" igtofiltry (igty) szt 2.6520 0.000 0.00
0.102szt/szt.
3* waz gumowy sr. 50 mm m 5.2000 0.000 0.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych sr. | m 1.3000 0.000 0.00
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 1.3520 0.000 0.00
0.052m3/szt.
6* piasek m3 0.7280 0.000 0.00
0.028m3/szt.
7 Sruby M 16 z nakretkami kg 10.4000 0.000 0.00
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%
~-S--
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 7.8000 0.000 0.00
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7.5400 0.000 0.00
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47/KNNR 1 Pompowanie god
d.5.1/0603-01 obmiar = 12godz. z.
analogia
R -
1* robocizna r-g 12.0000 0.000 0.00
1r-g/godz.
~-S--
2 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 12.0000 0.000 0.00
godz.
1m-g/godz.
3* zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 12.0000 0.000 0.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.1/0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 29.5920 0.000 0.00
0.675r-g/m2
-M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0298 0.000 0.00
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0460 0.000 0.00
kL1
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0395 0.000 0.00
0.0009m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 5.2608 0.000 0.00
0.12kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-29-

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5.2|Roboty montazowe
49/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.5.2/1308-04 zewn. 250 mm
obmiar =8.1m
-R--
1* robocizna r-g 4.6737 0.000 0.00
0.577r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 8.2620 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1847 0.000 0.00
0.0228m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.5.2/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar = 5.6m
-R--
1* robocizna r-g 1.9320 0.000 0.00
0.345r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 5.7120 0.000 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0465 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51|KNNR 4 Studnie zelbetowe na uszczelke o $r. 1200 stud
d.5.2/1415-01 mm - gteboko$¢ 1,5 m (studnie S1)
obmiar = 1stud.
-R--
1* robocizna r-g 23.8000 0.000 0.00
23.8r-g/stud.
-M --
2 kompletna studnia zelnetowa na uszczelke $r. | szt 1.0000 0.000 0.00
1200mm z wiazem 40T
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 5.3700 0.000 0.00
5.37m-g/stud.
5* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 6.9900 0.000 0.00
0.75t
6.99m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNNR 4 Rura ostonowa PVC o $r. zewn. 250 mm m
d.5.2/1308-04 obmiar =1.5m
R -
1* robocizna r-g 0.8655 0.000 0.00
0.577r-g/m
M -
2 rura ostonowa PVC o $r. 250mm m 1.5300 0.000 0.00
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
-30-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~-S-
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0342 0.000 0.00
0.0228m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH Z BUDYNKU TECHNICZNEGO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
6/ ODPROWADZENIE WOD NADOSADOWYCH
6.1/ Roboty ziemne
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.6.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.0044 = 0.004km
R -
1* robocizna r-g 0.2240 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0004 0.000 0.00
watdéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0060 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.6.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.2%1.2*4.4+25.434 = 31.770m3
~R -
1* robocizna r-g 5.2738 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 1.2613 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.6.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1%4.4*1.2 = 0.528m3
R -
1* robocizna r-g 1.1088 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6442 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4066 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56| KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.6.1/1411-01 tow sypkich
obmiar = 4.4%1.2*0.2 = 1.056m3
~R -
1* robocizna r-g 2.2176 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.2883 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.8131 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
57|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.6.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
Piasek dowieziony
obmiar = 6.366m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8530 0.000 0.00
0.134r-g/m3
-M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 7.7665 0.000 0.00
1.22m3/m3
~-S--
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4456 0.000 0.00
0.07m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0713 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.6.1/0605-04 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokos$ci 4
m.
obmiar = 12szt.
-R--
1* robocizna r-g 59.0400 0.000 0.00
4.92r-g/szt.
-M --
2* igtofiltry (igty) szt 1.2240 0.000 0.00
0.102szt/szt.
3* wagz gumowy $r. 50 mm m 2.4000 0.000 0.00
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. | m 0.6000 0.000 0.00
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 0.6240 0.000 0.00
0.052m3/szt.
6* piasek m3 0.3360 0.000 0.00
0.028m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 4.8000 0.000 0.00
0.4kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%
S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 3.6000 0.000 0.00
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.4800 0.000 0.00
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59/KNNR 1 Pompowanie god
d.6.1/0603-01 obmiar = 7godz. z.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7.0000 0.000 0.00
1r-g/godz.
~-S--
2 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 7.0000 0.000 0.00
godz.
1m-g/godz.
3* zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 7.0000 0.000 0.00
1m-g/godz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-33-
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Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
6.2/ Roboty montazowe
60|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.6.2/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =4.4m
-R-
1* robocizna r-g 1.5180 0.000 0.00
0.345r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.4880 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0365 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ODPROWADZENIE WOD NADOSADOWYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
7/ODPROWADZENIE SCIEKOW Z TACY NAJAZDOWEJ
7.1/Roboty ziemne
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.7.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.005km
R -
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0006 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0075 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.7.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 0.8*1*5.5 = 4.400m3
~R -
1* robocizna r-g 0.7304 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.1747 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.7.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*5.5 = 0.550m3
R -
1* robocizna r-g 1.1550 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6710 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4235 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.7.1/1411-01 tow sypkich
obmiar = 5.5*0.1*1 = 0.550m3
~R -
1* robocizna r-g 1.1550 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.6710 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4235 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
65 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.7.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 4.4m3
R -
1* robocizna r-g 0.5896 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.3080 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0493 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-37-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7.2|Roboty montazowe
66|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.7.2/1308-02 zewn. 160 mm

obmiar = 5.5m
-R--

1* robocizna r-g 1.8975 0.000 0.00
0.345r-g/m
-M --

2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 5.6100 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--

4* samochod skrzyniowy m-g 0.0457 0.000 0.00
0.0083m-g/m

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW Z TACY NAJAZDOWEJ

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-38-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
8 ODPROWADZENIE SCIEKOW Z PUNKTU ZLEWNEGO
8.1/Roboty ziemne
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.8.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.004km
R -
1* robocizna r-g 0.2240 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0004 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0060 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.8.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 0.8*1*4 = 3.200m3
~R -
1* robocizna r-g 0.5312 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.1270 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.8.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod
ZBIORNK USREDNIAJACY (5)
obmiar = 3.14*2*2*4.15 = 52.124m3
-R-
1* robocizna r-g 8.6526 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 2.0693 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.8.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*4 = 0.400m3
~R -
1* robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.4880 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.3080 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.8.1/1411-01 téw sypkich
obmiar = 2%0.4-3.14*0.055*0.055*4 = 0.762m3
-R--
1* robocizna r-g 1.6002 0.000 0.00
2.1r-g/m3




Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.9296 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.5867 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.8.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 3.2-0.4-0.762 = 2.038m3

R -
1* robocizna r-g 0.2731 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1427 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0228 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8.2|Roboty montazowe
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.8.2/1308-01 zewn. 110 mm
obmiar = 3.8m
-R--
1* robocizna r-g 1.2692 0.000 0.00
0.334r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3.8760 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0239 0.000 0.00
0.0063m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
74/ KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK USREDNIAJACY (5) |stud
d.8.2/1416-01 $r. 3,5m h=4,6m zbiornik zelbetowy szczelny.
analogia obmiar = 1stud.
-R--
1* robocizna r-g 26.2000 0.000 0.00
26.2r-g/stud.
-M --
2* KOMPLETNY ZBIORNIK USREDNIAJACY (5) | szt 1.0000 0.000 0.00
ér. 3,5m h=4,6
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 6.1900 0.000 0.00
6.19m-g/stud.
5* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym | m-g 8.4100 0.000 0.00
0.75t
8.41m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.8.2/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 50m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.8300 0.000 0.00
0.0966r-g/m?2
-M --
2 emulsja Inertol Poxitar kg 17.5000 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0250 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
76/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.8.2/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 50m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.1000 0.000 0.00
0.082r-g/m2
-M --
2 emulsja Inertol Poxitar kg 15.0000 0.000 0.00
0.3kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77|KNNR 4 SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN (5.2) stud
d.8.2/1416-01 obmiar = 1stud.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 26.2000 0.000 0.00
26.2r-g/stud.
M -
2% SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/stud.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.1900 0.000 0.00
6.19m-g/stud.
5* wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym |m-g 8.4100 0.000 0.00
0.75t
8.41m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE SCIEKOW Z PUNKTU ZLEWNEGO

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
9|ODPROWADZENIE OSADU NA PRASE
9.1/Roboty ziemne
78/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.9.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.0146 = 0.015km
R -
1* robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0017 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0225 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.9.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.2¥1.2*14.6 = 21.024m3
~R -
1* robocizna r-g 3.4900 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.8347 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.9.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l- WYKOP POD
ZBIORNIK OSADU
obmiar = 3.14*2*2*2.2 = 27.632m3
-R-
1* robocizna r-g 4.5869 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 1.0970 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.9.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1%1.2*13.2 = 1.584m3
~R -
1* robocizna r-g 3.3264 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.9325 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.2197 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82|KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.9.1/1411-01 téw sypkich
obmiar = 2%1.584-3.14*0.045*0.045*13.2 =
3.084m3
~R -
1* robocizna r-g 6.4764 0.000 0.00
2.1r-g/m3
-43 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

M -
pospdtka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~-S--
zageszczarka wibracyjna
0.77m-g/m3

m3

%

m-g

3.7625

2.5000

2.3747

0.000

0.000

0.000

0.00
0.00

0.00

Cena j

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

83

d.9.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowoéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
Piasek dowieziony

obmiar = 19.008-1.584-3.084 = 14.340m3

-R-
robocizna
0.134r-g/m3

-M -
pospdtka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

~-S--
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m3

m3

m-g

1.9216

17.4948

1.0038

0.1606

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

84
d.9.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
Piasek dowieziony- Obsypanie zbiornika osadu
do poziomu terenu.

obmiar = 3.14*2*2*2.2-3.14*1.5*1.562.2 =
12.089m3

-R-
robocizna
0.134r-g/m3

-M -
pospétka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

~-S--
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m3

m3

m-g

1.6199

14.7486

0.8462

0.1354

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

85
d.9.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z na na-
Syp przy oczyszczalni

obmiar = 19.008+27.632 = 46.640m3

R -
robocizna
0.034r-g/m3

~S-
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0419m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0239m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0993m-g/m3

m3

m-g
m-g

m-g

1.5858

1.9542
1.1147

4.6314

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2|Roboty montazowe
86|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone na m
d.9.2/1008-02 wcisk o ér.zewnetrznej 90 mm
obmiar = 14.6m
-R--
1* robocizna r-g 5.0954 0.000 0.00
0.349r-g/m
-M --
2 rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo | m 14.8920 0.000 0.00
$r.zewnetrznej 90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0774 0.000 0.00
0.0053m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87|KNNR 4 Rurociag cisnieniowy - ksztattki PVC cisnienio- | szt
d.9.2/1022-02 we jednokielichowe tgczone na wcisk o
$r.zewn. 90 mm
obmiar = 2szt
~R -
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.25r-g/szt
M -
2% tuk cisnieniowy PVC $r. 90mm/45* PN10 szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
3* tuk cisnieniowy PVC $r. 90mm/90* PN 10 1.0000 0.000 0.00
1
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.1400 0.000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88/KNNR 4 KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU (6) $r. 3,5m |stud
d.9.2/1416-01 h=5,1m zbiornik zelbetowy szczelny.
analogia obmiar = 1stud.
R -
1* robocizna r-g 26.2000 0.000 0.00
26.2r-g/stud.
M -
2* KOMPLETNY ZBIORNIK OSADU $ér. 3,5m h= | szt 1.0000 0.000 0.00
51
1szt/stud.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 6.1900 0.000 0.00
6.19m-g/stud.
5% wycigg wolno stojacy z napgdem spalinowym |m-g 8.4100 0.000 0.00
0.75t
8.41m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.9.2/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 50m2
R -
1* robocizna r-g 4.8300 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 emulsja Inertol Poxitar kg 17.5000 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0250 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.9.2/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 50m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.1000 0.000 0.00
0.082r-g/m2
-M --
2 emulsja Inertol Poxitar kg 15.0000 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE OSADU NA PRASE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10 ODPROWASDZENIE SCIEKOW ZE ZBIORNIKOW USREDNIAJACYCH
10.1|Roboty ziemne
91/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.10.1{0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.005km
R -
1* robocizna r-g 0.2800 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0006 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.0075 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
92|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.10.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.3*1*4.9 = 6.370m3
~R -
1* robocizna r-g 1.0574 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.2529 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.10.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll-wykop pod
ZBIORNK USREDNIAJACY (5B)
obmiar = 3.14*2*2*3.15 = 39.564m3
-R-
1* robocizna r-g 6.5676 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 1.5707 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.10.1/1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 0.1*1*3.1 = 0.310m3
~R -
1* robocizna r-g 0.6510 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.3782 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.2387 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
95/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.10.1/1411-01 téw sypkich
obmiar = 2%0.31-3.14*0.037*0.037*3.1 =
0.607m3
~R -
1* robocizna r-g 1.2747 0.000 0.00
2.1r-g/m3
-48 -
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M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.7405 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.4674 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

96|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.10.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 4.03-0.31-0.607 = 3.113m3

R -
1* robocizna r-g 0.4171 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.2179 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0349 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10.2 Roboty montazowe
97|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.10.2/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =4.9m
-R-
1* robocizna r-g 1.6905 0.000 0.00
0.345r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.9980 0.000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0407 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
ODPROWASDZENIE SCIEKOW ZE ZBIORNIKOW USREDNIAJACYCH

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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11/SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM DO LINIl BUDYNKU
11.1|Roboty ziemne
98/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.11.1{0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.211+0.022 = 0.233km
R -
1* robocizna r-g 13.0480 0.000 0.00
56r-g/km
M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0256 0.000 0.00
watéw
0.11m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.3495 0.000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
99|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.11.1/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3 w gr.kat. Il
obmiar = 1.5*233%1.2 = 419.400m3
~R -
1* robocizna r-g 69.6204 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S--
2% koparka 0.25 m3 m-g 16.6502 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
100 KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéow syp- | m3
d.11.1]1411-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 233*0.1 = 23.300m3
R -
1* robocizna r-g 48.9300 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 28.4260 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.9410 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
101/KNNR 4 Obsypka i nadsypanie nad rurociag- z materia- | m3
d.11.1]1411-01 téw sypkich grub. 10 cm
obmiar = 233*0.15 = 34.950m3
~R -
1* robocizna r-g 73.3950 0.000 0.00
2.1r-g/m3
M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 42.6390 0.000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 26.9115 0.000 0.00
0.77m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-51-
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102|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.11.1/0214-04 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar = 419-23.3-34.95 = 360.750m3
R -
1* robocizna r-g 48.3405 0.000 0.00
0.134r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 25.2525 0.000 0.00
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.0404 0.000 0.00
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-52-
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nierzem stalowym o $r.zewnetrznej 110 mm

1szt/szt
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11.2 Roboty montazowe
103|KNNR 4 Podtaczenie przebudowanego odcinka sieci wcin
d.11.2/1703-03 wodciggowej do sieci istniejgcej
analogia obmiar = 1wcin.
-R--
1* robocizna r-g 8.2000 0.000 0.00
8.2r-g/wcin.
-M --
2 tacznik rurowo-kotnierzowy $r. 110mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/wcin.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000 0.000 0.00
0.2m-g/wcin.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.11.2/1009-03 polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej
90 mm
obmiar =211m
-R--
1* robocizna r-g 68.3640 0.000 0.00
0.324r-g/m
-M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 215.2200 0.000 0.00
90 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 3.7558 0.000 0.00
0.0178m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 4.6842 0.000 0.00
0.0222m-g/m
6 pro$ciarka do rur PE m-g 15.2975 0.000 0.00
0.0725m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | zlac
d.11.2/1010-04 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | z.
wania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar = 18ztgcz.
~R -
1* robocizna r-g 23.4000 0.000 0.00
1.3r-g/ztacz.
~-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140/ m-g 11.7000 0.000 0.00
mm
0.65m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 11.7000 0.000 0.00
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
106 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnie- szt
d.11.2/1012-02 niowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
obmiar = 6szt
R -
1* robocizna r-g 3.9000 0.000 0.00
0.65r-g/szt
M -
2 tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE wraz z kof- | szt 6.0000 0.000 0.00
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3* tuk PE $r. 110mm szt 4.0000 0.000 0.00
4szt
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 6.0000 0.000 0.00
rzowych o ér.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe z tbem sze$ciokatnym z nakret- | kg 12.8400 0.000 0.00
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 samochdd skrzyniowy m-g 1.0800 0.000 0.00
0.18m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
107/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.11.2/1119-03 obmiar = 1kpl
-R--
1* robocizna r-g 4.6800 0.000 0.00
4.68r-g/kpl
-M --
2 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt 1.0000 0.000 0.00
wem o $r. 80 mm
1szt/kpl
3* kréciec zeliwny FF L= 500 o $r. 80 mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
4* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt 1.0000 0.000 0.00
$r. 80 mm
1szt/kpl
5* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
6* trojnik zeliwny kotnierzowy 100/80mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
7 skrzynki zeliwne do zasuwy 80mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran-| szt 1.0000 0.000 0.00
tow
1szt/kpl
9* uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 5.0000 0.000 0.00
rzowych o $r. 80 mm
5szt/kpl
10* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.0400 0.000 0.00
podktadkami M 16
2.04kg/kpl
11* 2wir sortowany m3 0.3800 0.000 0.00
0.38m3/kpl
12 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
13* samochdd skrzyniowy m-g 1.0500 0.000 0.00
1.05m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
108 KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE | m
d.11.2/1708-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ru-
rociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytacza)
obmiar = 22m
R -
1* robocizna r-g 3.7400 0.000 0.00
0.17r-g/m
M -
2 rury wodociggowe ci$nieniowe z PE $r. 40mm m 22.6600 0.000 0.00
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.2000 0.000 0.00
0.1m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-54 -
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109/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - | szt.
d.11.2/1702-01 nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurocia-
gach o $r. 80 mm
obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 2.5700 0.000 0.00
2.57r-g/szt.
M -
2 nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodet- szt 1.0000 0.000 0.00
kiem Zeliwnym i opaska stalowg Dn 40 lub Dn
50 mm
1szt/szt.
3* kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe | szt 1.0000 0.000 0.00
Dn 40 lub Dn 50 mm
1szt/szt.
4* uszczelki gumowe szt 2.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
5* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.5200 0.000 0.00
podkiadkami M-14
1.52kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S--
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
110/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.11.2/1408-01 cjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -
transport mieszanki betonowej japonkami
obmiar = 5*0.5*0.5*0.3 = 0.375m3
-R--
1* robocizna r-g 0.7388 0.000 0.00
1.97r-g/m3
-M --
2 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 0.3825 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
111/KNNR 4 Rura ochronna pd budynkiem technicznym m
d.11.2/0203-08 obmiar = 1m
R -
1* robocizna r-g 0.3900 0.000 0.00
0.39r-g/m
M -
2 rury PVC o $r. 110 mm m 0.9600 0.000 0.00
0.96m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
112/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.
d.11.2/1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 10dc.200m m
~R -
1* robocizna r-g 4.0900 0.000 0.00
4.09r-g/0dc.200m
M -
2* podchloryn sodowy kg 0.5000 0.000 0.00
0.5kg/0dc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000 0.000 0.00
mm
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 7.0600 0.000 0.00




Oczyszczalnia $ciekdow Dmosin-sieci miedzyobiektowe

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.000 0.00
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
113/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych | 200
d.11.2/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. |m -1
do 110 mm prob
obmiar =1 200m -1 prob. .
R -
1* robocizna r-g 8.7400 0.000 0.00
8.74r-g/200m -1 prob.
M -
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0250 0.000 0.00
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.0150 0.000 0.00
0.015m3/200m -1 prob.
4* klamry ciesielskie kg 6.2000 0.000 0.00
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000 0.000 0.00
mm
1.5m/200m -1 préb.
6 krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000 0.000 0.00
0.1szt/200m -1 proéb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000 0.000 0.00
0.2szt/200m -1 prob.
8* kotnierze zaslepiajace o sr. do 110 mm szt 0.2000 0.000 0.00
0.2szt/200m -1 proéb.
9* Sruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 2.7000 0.000 0.00
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 3.5300 0.000 0.00
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10%
~-S--
12 samochdd skrzyniowy m-g 3.1600 0.000 0.00
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZEM DO LINII BUDYNKU

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (2(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-57-

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM



