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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek techniczny

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1-
0113-010

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

14*12 m2 168.0000
RAZEM 168.0000

2
d.1.

1

KNNR 1-
0113-020

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 15 cm ponad 15 cm

m2

168 m2 168.0000
RAZEM 168.0000

3
d.1.

1

KNNR 1-
0210-020

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

14*13*2.65*0.95 m3 458.1850
RAZEM 458.1850

4
d.1.

1

KNNR 1-
0307-010

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II

m3

14*13*2.65*0.05 m3 24.1150
RAZEM 24.1150

5
d.1.

1

KNNR 1-
0317-010

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III

m3

343.2 m3 343.2000
RAZEM 343.2000

6
d.1.

1

KNNR 1-
0406-010

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-II

m3

114.98 m3 114.9800
RAZEM 114.9800

1.2 Fundamenty
7

d.1.
2

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod fundamenty m3

33.56 m3 33.5600
RAZEM 33.5600

8
d.1.

2

KNNR 2-
0101-010

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

65.31 m2 65.3100
RAZEM 65.3100

9
d.1.

2

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

2.310 t 2.3100
RAZEM 2.3100

10
d.1.

2

KNNR 2-
0107-010

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

12.58+2.29 m3 14.8700
RAZEM 14.8700

11
d.1.

2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

42.75 m2 42.7500
RAZEM 42.7500

12
d.1.

2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
jednowarstwowe

m2

48.72 m2 48.7200
RAZEM 48.7200

13
d.1.

2

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany fundamentowe z pustaków Tekno-Blok gr.24cm m2

143.35 m2 143.3500
RAZEM 143.3500

14
d.1.

2

KNNR 2-
0701-020

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły m2

15.05 m2 15.0500
RAZEM 15.0500

15
d.1.

2

KNNR 2-
0801-010

Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów m2
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48.72 m2 48.7200

RAZEM 48.7200
16

d.1.
2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

15.52 m2 15.5200
RAZEM 15.5200

17
d.1.

2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
jednowarstwowe

m2

135.27 m2 135.2700
RAZEM 135.2700

18
d.1.

2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 110mm prze-
pust.

6 prze-
pust.

6.0000

RAZEM 6.0000
19

d.1.
2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 160mm prze-
pust.

3 prze-
pust.

3.0000

RAZEM 3.0000
20

d.1.
2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 250mm prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.0000

RAZEM 1.0000
1.3 Ściany
21

d.1.
3

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany zewnętrzne z pustaków Tekno-Blok gr.24cm m2

169.48 m2 169.4800
RAZEM 169.4800

22
d.1.

3

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

1.3 t 1.3000
RAZEM 1.3000

23
d.1.

3

KNNR 2-
0107-050

Betonowanie rdzeni zbrojonych m3

5.6 m3 5.6000
RAZEM 5.6000

24
d.1.

3

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany wewnętrzne z pustaków Tekno-Blok gr.24cm m2

36.78 m2 36.7800
RAZEM 36.7800

25
d.1.

3

KNNR 2-
0701-020

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/2 cegły m2

35.78 m2 35.7800
RAZEM 35.7800

26
d.1.

3

KNNR 2-
0701-010

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/4 cegły m2

15.42 m2 15.4200
RAZEM 15.4200

27
d.1.

3

KNNR 2-
0302-060

Ściany murowane - nadproża L19 otw.

5 otw. 5.0000
RAZEM 5.0000

28
d.1.

3

KNNR 2-
1104-010

Montaż ościeżnic stalowych szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

29
d.1.

3

KNR-W 2-02
1015-03

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 - analogia
wmurowanie luksferów

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4 Elementy żelbetowe
30

d.1.
4

KNNR 2-
0101-050

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

57.42 m2 57.4200
RAZEM 57.4200

31
d.1.

4

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.183 t 0.1830
RAZEM 0.1830

32
d.1.

4

KNNR 2-
0104-040

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

1.589 t 1.5890
RAZEM 1.5890

33
d.1.

4

KNNR 2-
0107-060

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

7.84 m3 7.8400
RAZEM 7.8400

34
d.1.

4

KNNR 2-
0102-060

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

130 m2 130.0000
RAZEM 130.0000

35
d.1.

4

KNNR 2-
0109-080

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą

m3

23.4 m3 23.4000
RAZEM 23.4000

1.5 Dach - konstrukcja i pokrycie
36

d.1.
5

KNR 2-02-
0407-010

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.548 m3

drew.
0.5480

RAZEM 0.5480
37

d.1.
5

KNR 2-02-
0408-050

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

2.445 m3 2.4450
RAZEM 2.4450

38
d.1.

5

KNR 2-02-
0406-050

Jętki dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.472 m3

drew.
0.4720

RAZEM 0.4720
39

d.1.
5

KNR 2-02-
0410-040

Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

40
d.1.

5

KNR 2-02-
0410-040

Kontrłaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

41
d.1.

5

KNR AT-09-
0102-010

Folie wiatroizolacyjne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

42
d.1.

5

KNR AT-09-
0102-010

Folie paroizolacyjne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

43
d.1.

5

KNR AT-09-
0802-020

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i
pow. ponad 50 m2

m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka - oczyszczalnia Dmosin KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
5

KNR AT-09-
0802-080

Blachodachówka  z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

45
d.1.

5

KNR-W 2-
02-0524-020

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

23.4 m 23.4000
RAZEM 23.4000

46
d.1.

5

KNR-W 2-
02-0524-030

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000

47
d.1.

5

KNR-W 2-
02-0531-040

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

14.00 m 14.0000
RAZEM 14.0000

48
d.1.

5

KNR-W 2-
02-2009-020

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

148 m2 148.0000
RAZEM 148.0000

49
d.1.

5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

50
d.1.

5

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa
Krotność = 2

m2

148 m2 148.000
RAZEM 148.000

51
d.1.

5

KNR-W 2-
02-2008-040

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

148 m2 148.0000
RAZEM 148.0000

1.6 Stolarka i ślusarka
52

d.1.
6

KNNR 2-
1103-010

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych m2

8.2 m2 8.2000
RAZEM 8.2000

53
d.1.

6

KNNR 2-
1301-040

Balustrady na antresoli m

5.49 m 5.4900
RAZEM 5.4900

54
d.1.

6

KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych m2

24.71 m2 24.7100
RAZEM 24.7100

55
d.1.

6

KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych E130 m2

2.1 m2 2.1000
RAZEM 2.1000

56
d.1.

6

KNR-W 2-
02-1018-030

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2

4.548 m2 4.5480
RAZEM 4.5480

57
d.1.

6

KNR 2-02-
1213-030

Drabiny z kabłąkami o dług.do 4 m m

2.60 m 2.6000
RAZEM 2.6000

58
d.1.

6

KNR 2-02-
1219-030

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.1.
6

KNR AT-09-
0802-080

Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu m2

0.36 m2 0.3600
RAZEM 0.3600

60
d.1.

6

NNRNKB
202-0161-
020

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

61
d.1.

6

KNR 2-02-
1211-010

Kraty prętowe o pow.do 1 m2 m2

0.485 m2 0.4850
RAZEM 0.4850

1.7 Posadzki
62

d.1.
7

KNNR 2-
1201-030

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500

63
d.1.

7

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500

64
d.1.

7

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m2

143 m2 143.0000
RAZEM 143.0000

65
d.1.

7

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B20 pod podłogi i posadzki m3

21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500

66
d.1.

7

KNNR 2-
1202-010

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

124 m2 124.0000
RAZEM 124.0000

67
d.1.

7

KNNR 2-
1202-030

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 30 mm

m2

124 m2 124.0000
RAZEM 124.0000

68
d.1.

7

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

124.52 m2 124.5200
RAZEM 124.5200

69
d.1.

7

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

15.87 m2 15.8700
RAZEM 15.8700

1.8 Tynki i okładziny wewnętrzne
70

d.1.
8

KNNR 2-
0801-040

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

114.58 m2 114.5800
RAZEM 114.5800

71
d.1.

8

KNNR 2-
0801-030

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

254 m2 254.0000
RAZEM 254.0000

72
d.1.

8

KNNR 2-
0805-020

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra-
wie klejowej

m2

120.65 m2 120.6500
RAZEM 120.6500

73
d.1.

8

KNR 0-17-
0926-010

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej

m2

242.54 m2 242.5400
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RAZEM 242.5400

74
d.1.

8

KNR 0-17-
0926-030

Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m2

242.54 m2 242.5400
RAZEM 242.5400

75
d.1.

8

KNR-W 2-
02-1519-040

Malowanie tynków farbą akrylową m2

307.06 m2 307.0600
RAZEM 307.0600

1.9 Elewacja i roboty zewnętrzne
76

d.1.
9

KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.8cm  - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2

192 m2 192.0000
RAZEM 192.0000

77
d.1.

9

KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.11cm  - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

192 m2 192.0000
RAZEM 192.0000

78
d.1.

9

KNR 0-23-
2612-010

Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi gr.5cm m2

192 m2 192.0000
RAZEM 192.0000

79
d.1.

9

KNR 0-23-
2612-040

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

360 szt 360.0000
RAZEM 360.0000

80
d.1.

9

KNNR 2-
1001-010

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii m2

192 m2 192.0000
RAZEM 192.0000

81
d.1.

9

KNNR 2-
0601-080

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

57.99 m2 57.9900
RAZEM 57.9900

82
d.1.

9

KNR 0-23-
2612-080

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

25.40 m 25.4000
RAZEM 25.4000

83
d.1.

9

KNR 0-23-
2612-090

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  zamocowanie listwy co-
kołowej

m

35.60 m 35.6000
RAZEM 35.6000

84
d.1.

9

KNNR 2-
1002-010

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych m2

14.24 m2 14.2400
RAZEM 14.2400

85
d.1.

9

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B10 m3

0.347 m3 0.3470
RAZEM 0.3470

86
d.1.

9

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B15 m3

0.75 m3 0.7500
RAZEM 0.7500

87
d.1.

9

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m2

7.50 m2 7.5000
RAZEM 7.5000

88
d.1.

9

KNNR 2-
1201-010

Płyta wejściowa i płyta pochylni m3

0.468+0.494 m3 0.9620
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.9620

89
d.1.

9

KNNR 2-
1201-010

Płyta placyka pod agregat m3

1.125 m3 1.1250
RAZEM 1.1250

90
d.1.

9

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.125 t 0.1250
RAZEM 0.1250

91
d.1.

9

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

2.96 m2 2.9600
RAZEM 2.9600

2 Wyposażenie oczyszczalni
92

d.2
Kalk. indy-
wid.

Montaż wyposażenia zgodnie z wykazem Tom III Architektura i Konstrukcja
strona 7 i 8 opisu.

komp.

1 komp. 1.000
RAZEM 1.000

3 Budynek Agregatu prądotwórczego
3.1 Roboty ziemne
93

d.3.
1

KNNR 1-
0113-010

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

15.75 m2 15.7500
RAZEM 15.7500

94
d.3.

1

KNNR 1-
0113-020

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 15 cm ponad 15 cm

m2

15.75 m2 15.7500
RAZEM 15.7500

95
d.3.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

23.62 m3 23.6200
RAZEM 23.6200

96
d.3.

1

KNNR 1-
0317-010

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III piaskiem

m3

20.52 m3 20.5200
RAZEM 20.5200

3.2 Fundamenty
97

d.3.
2

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod fundamenty m3

2.056 m3 2.0560
RAZEM 2.0560

98
d.3.

2

KNNR 2-
0101-010

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

15.28 m2 15.2800
RAZEM 15.2800

99
d.3.

2

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.208 t 0.2080
RAZEM 0.2080

100
d.3.

2

KNNR 2-
0107-010

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

2.056 m3 2.0560
RAZEM 2.0560

101
d.3.

2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

9.3 m2 9.3000
RAZEM 9.3000

102
d.3.

2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
jednowarstwowe

m2

18.43 m2 18.4300
RAZEM 18.4300

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103
d.3.

2

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany fundamentowe z pustaków  gr.24cm m2

10.75 m2 10.7500
RAZEM 10.7500

104
d.3.

2

KNNR 2-
0801-010

Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów m2

19.62 m2 19.6200
RAZEM 19.6200

105
d.3.

2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 110mm prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.0000

RAZEM 1.0000
106
d.3.

2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 160mm prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.0000

RAZEM 1.0000
3.3 Ściany

107
d.3.

3

KNNR 2
0302-02
analogia

ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziura-
wek

m3

5.96 m3 5.9600
RAZEM 5.9600

108
d.3.

3

KNNR 2-
0302-060

Ściany murowane - nadproża L19 otw.

1 otw. 1.0000
RAZEM 1.0000

109
d.3.

3

KNNR 2-
1104-010

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

3.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
110
d.3.

4

KNR 2-02-
0407-010

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0.12 m3

drew.
0.1200

RAZEM 0.1200
111
d.3.

4

KNR 2-02-
0408-050

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.14 m3 0.1400
RAZEM 0.1400

112
d.3.

4

KNR 2-02-
0410-040

Ołacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

113
d.3.

4

KNR 2-02-
0410-040

Kontrłaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

114
d.3.

4

KNR AT-09-
0102-010

Folie wiatroizolacyjne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

115
d.3.

4

KNR AT-09-
0102-010

Folie paroizolacyjne układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

116
d.3.

4

KNR AT-09-
0802-020

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i
pow. ponad 50 m2

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117
d.3.

4

KNR AT-09-
0802-080

Blachodachówka  z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

118
d.3.

4

KNR-W 2-
02-2009-020

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
stropach

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

119
d.3.

4

KNR-W 2-
02-2008-040

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

3.5 Stolarka i ślusarka
120
d.3.

5

KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych m2

2.1 m2 2.1000
RAZEM 2.1000

121
d.3.

5

KNR 2-02-
1219-030

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

3.6 Posadzki
122
d.3.

6

KNNR 2-
1201-030

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

1.48 m3 1.4800
RAZEM 1.4800

123
d.3.

6

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

1.48 m3 1.4800
RAZEM 1.4800

124
d.3.

6

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

125
d.3.

6

KNNR 2-
1202-010

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

126
d.3.

6

KNNR 2-
1202-030

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 30 mm

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

127
d.3.

6

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

14.8 m2 14.8000
RAZEM 14.8000

3.7 Tynki i okładziny wewnętrzne
128
d.3.

7

KNNR 2-
0801-030

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400

129
d.3.

7

KNR 0-17-
0926-010

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej

m2

34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400

130
d.3.

7

KNR 0-17-
0926-030

Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m2

34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400

131
d.3.

7

KNR-W 2-
02-1519-040

Malowanie tynków farbą akrylową m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34.14 m2 34.1400

RAZEM 34.1400
3.8 Elewacja i roboty zewnętrzne

132
d.3.

8

KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr.10cm  - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400

133
d.3.

8

KNR 0-23-
2612-040

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

180 szt 180.0000
RAZEM 180.0000

134
d.3.

8

KNNR 2-
1001-010

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii m2

34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400

135
d.3.

8

KNNR 2-
0601-080

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

2.56 m2 2.5600
RAZEM 2.5600

136
d.3.

8

KNR 0-23-
2612-080

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

12.5 m 12.5000
RAZEM 12.5000

137
d.3.

8

KNR 0-23-
2612-090

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  zamocowanie listwy co-
kołowej

m

9 m 9.0000
RAZEM 9.0000

138
d.3.

8

KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi m2

34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140

139
d.3.

8

KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi druga warstwa m2

34.14 m2 34.140
RAZEM 34.140

4 Schody na reaktor
140
d.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

141
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.065 t 0.065
RAZEM 0.065

142
d.4

TZKNBK
XXIV 1401-
04

Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypełniona prętami prostymi
o dług.do 4.0 m

kg

100 kg 100.000
RAZEM 100.000

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budynek techniczny
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1-
0113-010

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar = 14*12 = 168.0000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 0.8232 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.3864 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNNR 1-
0113-020

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 15
cm ponad 15 cm
obmiar = 168m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0015r-g/m2
r-g 0.2520 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0007m-g/m2
m-g 0.1176 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNNR 1-
0210-020

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
obmiar = 14*13*2.65*0.95 = 458.1850m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.166r-g/m3
r-g 76.0587 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0397m-g/m3
m-g 18.1899 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNNR 1-
0307-010

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-II
obmiar = 14*13*2.65*0.05 = 24.1150m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m3
r-g 28.9380 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNNR 1-
0317-010

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-
III
obmiar = 343.2m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m3
r-g 326.0400 0.000 0.00

-- M --
2* piasek stabilizowany cementem 100kg/m3

1m3/m3
m3 343.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNNR 1-
0406-010

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi
z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego
z ukopu; grunt kat.I-II
obmiar = 114.98m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m3
r-g 16.0972 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.047m-g/m3
m-g 5.4041 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.013m-g/m3

m-g 1.4947 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
7

d.1.2
KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod fundamenty
obmiar = 33.56m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 199.6820 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-10

1.02m3/m3
m3 34.2312 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 51.3468 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.2

KNNR 2-
0101-010

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych
obmiar = 65.31m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 70.5348 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.2612 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.1959 0.000 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.1959 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2%

% 2.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1.2

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
obmiar = 2.310t

t

-- R --
1* robocizna

36.7r-g/t
r-g 84.7770 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr.

do 14 mm
1.006t/t

t 2.3239 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

2.6m-g/t
m-g 6.0060 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 10.9725 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 9.3093 0.000 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 1.6632 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNNR 2-
0107-010

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 12.58+2.29 = 14.8700m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m3
r-g 31.9705 0.000 0.00

-- M --
2* Beton wodoszczelny B-25

1.015m3/m3
m3 15.0931 0.000 0.00
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jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwo-
we
obmiar = 42.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 18.3825 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
2.9kg/m2

kg 123.9750 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 12.8250 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 98.3250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.016m-g/m2
m-g 0.6840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1.2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych z papy na lepiku na gorąco jednowarst-
wowe
obmiar = 48.72m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 22.4112 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
1.65kg/m2

kg 80.3880 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 17.0520 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 56.0280 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany fundamentowe z pustaków Tekno-Blok
gr.24cm
obmiar = 143.35m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 225.0595 0.000 0.00

-- M --
2* Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia-

rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2

szt 1842.7643 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.025m3/m2

m3 3.5838 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNNR 2-
0701-020

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziura-
wek gr.1/2 cegły
obmiar = 15.05m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m2
r-g 18.0600 0.000 0.00

- 16 -
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

48.6szt/m2
szt 731.4300 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.03m3/m2

m3 0.4515 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 2.4080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNNR 2-
0801-010

Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów
obmiar = 48.72m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m2
r-g 24.4574 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.0186m3/m2
m3 0.9062 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M4
0.002m3/m2

m3 0.0974 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0311m-g/m2
m-g 1.5152 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.1.2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwo-
we
obmiar = 15.52m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 6.6736 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
2.9kg/m2

kg 45.0080 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 4.6560 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 35.6960 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.016m-g/m2
m-g 0.2483 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych z papy na lepiku na gorąco jednowarst-
wowe
obmiar = 135.27m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 62.2242 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
1.65kg/m2

kg 223.1955 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 47.3445 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 155.5605 0.000 0.00

- 17 -
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 110mm
obmiar = 6przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/przepust.
r-g 1.0710 0.000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-110mm

1.04m/przepust.
m 6.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 160mm
obmiar = 3przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/przepust.
r-g 0.5355 0.000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-160mm

1.248m/przepust.
m 3.7440 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 250mm
obmiar = 1przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/przepust.
r-g 0.1785 0.000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-250mm

1.56m/przepust.
m 1.5600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ściany
21

d.1.3
KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany zewnętrzne z pustaków Tekno-Blok
gr.24cm
obmiar = 169.48m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 266.0836 0.000 0.00

-- M --
2* Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia-

rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2

szt 2178.6654 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.025m3/m2

m3 4.2370 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1.3

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
obmiar = 1.3t

t

-- R --
1* robocizna

36.7r-g/t
r-g 47.7100 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr.

do 14 mm
1.006t/t

t 1.3078 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

2.6m-g/t
m-g 3.3800 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 6.1750 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 5.2390 0.000 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.9360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.1.3

KNNR 2-
0107-050

Betonowanie rdzeni zbrojonych
obmiar = 5.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m3
r-g 17.3600 0.000 0.00

-- M --
2* Beton wodoszczelny B-25

1.02m3/m3
m3 5.7120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.03m-g/m3
m-g 5.7680 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1.3

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany wewnętrzne z pustaków Tekno-Blok
gr.24cm
obmiar = 36.78m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 57.7446 0.000 0.00

-- M --
2* Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia-

rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2

szt 472.8069 0.000 0.00
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.025m3/m2

m3 0.9195 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.1.3

KNNR 2-
0701-020

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/2 ceg-
ły
obmiar = 35.78m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m2
r-g 42.9360 0.000 0.00

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza

48.6szt/m2
szt 1738.9080 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.03m3/m2

m3 1.0734 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 5.7248 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1.3

KNNR 2-
0701-010

Ścianki działowe z cegieł dziurawek gr.1/4 ceg-
ły
obmiar = 15.42m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 15.5742 0.000 0.00

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza

28.7szt/m2
szt 442.5540 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.011m3/m2

m3 0.1696 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.1m-g/m2
m-g 1.5420 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1.3

KNNR 2-
0302-060

Ściany murowane - nadproża L19
obmiar = 5otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.4r-g/otw.
r-g 17.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Belka nadprożowa L19/S-120 dł.119 cm

6szt/otw.
szt 30.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/otw.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1.3

KNNR 2-
1104-010

Montaż ościeżnic stalowych
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 6.1600 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe

6szt/szt.
szt 24.0000 0.000 0.00

- 20 -
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7
1szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/szt.
m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1.3

KNR-W 2-02
1015-03

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o po-
wierzchni 0.7-1.0 m2 - analogia wmurowanie
luksferów
obmiar = 0.9m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.65r-g/m2
r-g 2.3850 0.000 0.00

-- M --
2* naświetla luksfery

1m2/m2
m2 0.9000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0090 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0270 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Elementy żelbetowe
30

d.1.4
KNNR 2-
0101-050

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i
wieńców
obmiar = 57.42m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 109.6722 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.012m3/m2
m3 0.6890 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.011m3/m2

m3 0.6316 0.000 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.1723 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.24m-g/m2
m-g 13.7808 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.1.4

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
obmiar = 0.183t

t

-- R --
1* robocizna

36.7r-g/t
r-g 6.7161 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr.

do 14 mm
1.006t/t

t 0.1841 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

2.6m-g/t
m-g 0.4758 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.8693 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.7375 0.000 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.1318 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.1.4

KNNR 2-
0104-040

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14
mm
obmiar = 1.589t

t

-- R --
1* robocizna

40.2r-g/t
r-g 63.8778 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane

śr. do 14 mm
1.006t/t

t 1.5985 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 6.8327 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 9.2162 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 7.6272 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 1.2712 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.1.4

KNNR 2-
0107-060

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbro-
jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 7.84m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.28r-g/m3
r-g 25.7152 0.000 0.00

-- M --
2* Beton wodoszczelny B-25

1.02m3/m3
m3 7.9968 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.9m-g/m3
m-g 7.0560 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.1.4

KNNR 2-
0102-060

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych
obmiar = 130m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 175.5000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0.0001m3/m2
m3 0.0130 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0.49m-g/m2
m-g 63.7000 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy
0.0178m-g/m2

m-g 2.3140 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.1.4

KNNR 2-
0109-080

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą
obmiar = 23.4m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.432r-g/m3
r-g 10.1088 0.000 0.00

-- M --
2* Beton wodoszczelny B-25

1.02m3/m3
m3 23.8680 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.082m-g/m3
m-g 1.9188 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elementy żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Dach - konstrukcja i pokrycie
36

d.1.5
KNR 2-02-
0407-010

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.548m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 6.7788 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.5809 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.57kg/m3 drew.

kg 0.3124 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

m2 6.5760 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 4.8882 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.91m-g/m3 drew.
m-g 0.4987 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.3781 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.1.5

KNR 2-02-
0408-050

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 2.445m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 34.2545 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 2.5428 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 0.9780 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 8.0685 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 4.6455 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 2.0538 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 2.5184 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.1.5

KNR 2-02-
0406-050

Jętki dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.472m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

25.42r-g/m3 drew.
r-g 11.9982 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.5192 0.000 0.00

3* xylamit popularny
1kg/m3 drew.

kg 0.4720 0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4.96kg/m3 drew.

kg 2.3411 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.4201 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
1.09m-g/m3 drew.

m-g 0.5145 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.1.5

KNR 2-02-
0410-040

Ołacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 35.7500 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.8580 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 1.1440 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 10.0100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.4300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.4300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.1.5

KNR 2-02-
0410-040

Kontrłaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 35.7500 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.8580 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 1.1440 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 10.0100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.4300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.4300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.1.5

KNR AT-09-
0102-010

Folie wiatroizolacyjne układane na deskowaniu
- rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 47.1900 0.000 0.00

-- M --
2* Folia wiatroizolacyjna

1.2m2/m2
m2 171.6000 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.002m3/m2

m3 0.2860 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.009kg/m2

kg 1.2870 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 0.5720 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.4290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.1.5

KNR AT-09-
0102-010

Folie paroizolacyjne układane na deskowaniu -
rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 47.1900 0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 171.6000 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.002m3/m2

m3 0.2860 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.009kg/m2

kg 1.2870 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 0.5720 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.4290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.1.5

KNR AT-09-
0802-020

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy
o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50
m2
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 75.7900 0.000 0.00

-- M --
2* Blachy stalowe dachówkowe, powlekane

1.15m2/m2
m2 164.4500 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.05kg/m2

kg 7.1500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 1.0010 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 1.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.1.5

KNR AT-09-
0802-080

Blachodachówka  z blachy powlekanej - ele-
menty wykończeniowe - obróbki o szer. ponad
25 cm w rozwinięciu
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.87r-g/m2
r-g 410.4100 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester

1.24m2/m2
m2 177.3200 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 8.5800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 1.0010 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.1.5

KNR-W 2-
02-0524-020

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar = 23.4m

m

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m
r-g 5.8734 0.000 0.00

-- M --
2* Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat"

1.04m/m
m 24.3360 0.000 0.00

3* uchwyty rynnowe
2szt/m

szt 46.8000 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
0.58szt/m

szt 13.5720 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0562 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.1.5

KNR-W 2-
02-0524-030

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
leje spustowe
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.181r-g/szt
r-g 0.7240 0.000 0.00

-- M --
2* Rynnowy lej spust."Gamrat"-rozm. 150 mm

1szt/szt
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002m-g/szt
m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.1.5

KNR-W 2-
02-0531-040

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar = 14.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 4.3400 0.000 0.00

-- M --
2* Rura spustowa z PCW śr.110 mm,"Gamrat"

1.01m/m
m 14.1400 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych
0.56szt/m

szt 7.8400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.1.5

KNR-W 2-
02-2009-020

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipso-
wych z listew drewnianych na stropach
obmiar = 148m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m2
r-g 177.6000 0.000 0.00

-- M --
2* listwy iglaste kl.III

0.0043m3/m2
m3 0.6364 0.000 0.00

3* kołki do wstrzeliwania z nabojami
2.55szt/m2

szt 377.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 4.4400 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0044m-g/m2

m-g 0.6512 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.1.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa
obmiar = 148m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 13.4236 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.05m2/m2
m2 155.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077m-g/m2
m-g 1.1396 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0089m-g/m2

m-g 1.3172 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.1.5

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- każda następna warstwa
Krotność = 2
obmiar = 148m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622*2=0.1244r-g/m2
r-g 18.4112 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.05*2=2.1m2/m2
m2 310.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077*2=0.0154m-g/m2
m-g 2.2792 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0089*2=0.0178m-g/m2

m-g 2.6344 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.1.5

KNR-W 2-
02-2008-040

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar = 148m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.704r-g/m2
r-g 104.1920 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm

1.04m2/m2
m2 153.9200 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.001t/m2

t 0.1480 0.000 0.00

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0321kg/m2

kg 4.7508 0.000 0.00

5* Taśma spoinowa papierowa perforowana
1.258m/m2

m 186.1840 0.000 0.00

6* woda
0.0006m3/m2

m3 0.0888 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 1.4800 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0096m-g/m2

m-g 1.4208 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Stolarka i ślusarka
52

d.1.6
KNNR 2-
1103-010

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fa-
brycznie wykończonych
obmiar = 8.2m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 4.1820 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 8.2000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.1.6

KNNR 2-
1301-040

Balustrady na antresoli
obmiar = 5.49m

m

-- R --
1* robocizna

2.75r-g/m
r-g 15.0975 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady

13.5kg/m
kg 74.1150 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1647 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.1.6

KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych
obmiar = 24.71m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/m2
r-g 83.0256 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe pełne

1m2/m2
m2 24.7100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.7413 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.1.6

KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych E130
obmiar = 2.1m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/m2
r-g 7.0560 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe 100x205cm pełne przeciwpoża-

rowe E120
1szt/m2

szt 2.1000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0630 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.1.6

KNR-W 2-
02-1018-030

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar = 4.548m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.73r-g/m2
r-g 12.4160 0.000 0.00

-- M --
2* okna PCV

1m2/m2
m2 4.5480 0.000 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.
6.11szt/m2

szt 27.7883 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 1.5008 0.000 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.0455 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1364 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.1819 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.1.6

KNR 2-02-
1213-030

Drabiny z kabłąkami o dług.do 4 m
obmiar = 2.60m

m

-- R --
1* robocizna

2.2147r-g/m
r-g 5.7582 0.000 0.00

-- M --
2* drabiny stalowe

18.83kg/m
kg 48.9580 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.0778dm3/m

dm3 0.2023 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0753dm3/m

dm3 0.1958 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 7
0.003m3/m

m3 0.0078 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.3408ark/m

ark 0.8861 0.000 0.00

7* elektrody
0.0138kg/m

kg 0.0359 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0.108m-g/m
m-g 0.2808 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.0142m-g/m

m-g 0.0369 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.1.6

KNR 2-02-
1219-030

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 36.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.5440 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

59
d.1.6

KNR AT-09-
0802-080

Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25
cm w rozwinięciu
obmiar = 0.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.87r-g/m2
r-g 1.0332 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester

1.24m2/m2
m2 0.4464 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0216 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 0.0025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.1.6

NNRNKB
202-0161-
020

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
o dł ponad 1 m
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/szt
r-g 1.8400 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M7

0.013m3/szt
m3 0.0130 0.000 0.00

3* podokienniki prefabrykowane PCV
1szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw samochodowy

0.04m-g/szt
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.1.6

KNR 2-02-
1211-010

Kraty prętowe o pow.do 1 m2
obmiar = 0.485m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.1889r-g/m2
r-g 2.0316 0.000 0.00

-- M --
2* kraty stalowe otwierane

20.23kg/m2
kg 9.8116 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.004m3/m2

m3 0.0019 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.053dm3/m2

dm3 0.0257 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.054dm3/m2

dm3 0.0262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0146m-g/m2
m-g 0.0071 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Posadzki
62

d.1.7
KNNR 2-
1201-030

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod
podłogi i posadzki
obmiar = 21.45m3

m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 107.2500 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.06m3/m3
m3 22.7370 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-g 24.2385 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.1.7

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
obmiar = 21.45m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 127.6275 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-10

1.02m3/m3
m3 21.8790 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 32.8185 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.1.7

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa 2x
obmiar = 143m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 51.4800 0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 171.6000 0.000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 500.5000 0.000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18kg/m2

kg 25.7400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.4300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.1.7

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B20 pod podłogi i posadzki
obmiar = 21.45m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 127.6275 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 21.8790 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
1.53m-g/m3

m-g 32.8185 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.1.7

KNNR 2-
1202-010

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar = 124m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 44.1440 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 2.5544 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 3.8316 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.1.7

KNNR 2-
1202-030

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki - zmiana grubości o 30 mm
obmiar = 124m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 8.8784 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 1.3020 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 1.9592 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.1.7

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych o wym. 30x30 cm układane me-
todą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 124.52m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 105.8420 0.000 0.00

-- M --
2* Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I

1.04m2/m2
m2 129.5008 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3kg/m2

kg 373.5600 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka
0.25kg/m2

kg 31.1300 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 5.4166 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.1.7

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych o wym. 30x30 cm układane me-
todą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 15.87m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 13.4895 0.000 0.00
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki podłogowe

1.04m2/m2
m2 16.5048 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3kg/m2

kg 47.6100 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka
0.25kg/m2

kg 3.9675 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.6903 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Tynki i okładziny wewnętrzne
70

d.1.8
KNNR 2-
0801-040

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i
podciągów
obmiar = 114.58m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.715r-g/m2
r-g 81.9247 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.3094 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0173m3/m2

m3 1.9822 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.004m3/m2

m3 0.4583 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 7
0.0108m3/m2

m3 1.2375 0.000 0.00

6* zaprawa cementowa M 12
0.0022m3/m2

m3 0.2521 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.0362m-g/m2
m-g 4.1478 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.1.8

KNNR 2-
0801-030

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i
słupów
obmiar = 254m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.592r-g/m2
r-g 150.3680 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.6858 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 5.2324 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 0.5334 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0383m-g/m2
m-g 9.7282 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.1.8

KNNR 2-
0805-020

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 120.65m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.65r-g/m2
r-g 199.0725 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 126.6825 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
4.12kg/m2

kg 497.0780 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka
0.27kg/m2

kg 32.5755 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 5.2483 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

73
d.1.8

KNR 0-17-
0926-010

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej
obmiar = 242.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 25.4667 0.000 0.00

-- M --
2* farba gruntująca

0.3dm3/m2
dm3 72.7620 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0970 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.1.8

KNR 0-17-
0926-030

Wyprawa cienkowarstwowa Bolix
obmiar = 242.54m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 124.3260 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska

4.4kg/m2
kg 1067.1760 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 1.9403 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0111m-g/m2

m-g 2.6922 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.1.8

KNR-W 2-
02-1519-040

Malowanie tynków farbą akrylową
obmiar = 307.06m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.174r-g/m2
r-g 53.4284 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa

0.25dm3/m2
dm3 76.7650 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Elewacja i roboty zewnętrzne
76

d.1.9
KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowy-
mi gr.8cm  - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 192m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 607.1808 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 38.4000 0.000 0.00

3* płyty styropianowe
0.0844m3/m2

m3 16.2048 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 1925.7600 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 798.7200 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 217.9200 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 57.6000 0.000 0.00

8* tynk dekoracyjny akrylowy
3.5kg/m2

kg 672.0000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 5.7216 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 5.2992 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.1.9

KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowy-
mi gr.11cm  - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 192m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 607.1808 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 38.4000 0.000 0.00

3* płyty styropianowe
0.1161m3/m2

m3 22.2912 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 1925.7600 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 798.7200 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 217.9200 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 57.6000 0.000 0.00

8* tynk dekoracyjny akrylowy
3.5kg/m2

kg 672.0000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 5.7216 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 5.2992 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.1.9

KNR 0-23-
2612-010

Ocieplenie ścian budynków płytami styroduro-
wymi gr.5cm
obmiar = 192m2

m2
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 255.1680 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta styrodurowa gr.5cm

1.05m2/m2
m2 201.6000 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6kg/m2

kg 1152.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 2.5920 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.9200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.1.9

KNR 0-23-
2612-040

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar = 360szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 23.0760 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 374.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0720 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.1.9

KNNR 2-
1001-010

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow.
poziomych zwykłe III kategorii
obmiar = 192m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.883r-g/m2
r-g 169.5360 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0028m3/m2
m3 0.5376 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0211m3/m2

m3 4.0512 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0006m3/m2

m3 0.1152 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.108m-g/m2
m-g 20.7360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.1.9

KNNR 2-
0601-080

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwo-
we
obmiar = 57.99m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.774r-g/m2
r-g 44.8843 0.000 0.00

-- M --
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jedn.

R M S

2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
3.05kg/m2

kg 176.8695 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 20.2965 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 133.3770 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.1.9

KNR 0-23-
2612-080

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi -  ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym
obmiar = 25.40m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 5.5880 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9kg/m

kg 22.8600 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 29.8704 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0178 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0127 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.1.9

KNR 0-23-
2612-090

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi -  zamocowanie listwy cokołowej
obmiar = 35.60m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 8.4372 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe

2.58szt/m
szt 91.8480 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 37.3800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0071 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.1.9

KNNR 2-
1002-010

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i
elementów zewnętrznych
obmiar = 14.24m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.08r-g/m2
r-g 58.0992 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.86m2/m2
m2 12.2464 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3kg/m2

kg 42.7200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0593m-g/m2
m-g 0.8444 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85

d.1.9
KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B10
obmiar = 0.347m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 2.0647 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-10

1.02m3/m3
m3 0.3539 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 0.5309 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.1.9

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe B15
obmiar = 0.75m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 4.4625 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-15

1.02m3/m3
m3 0.7650 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 1.1475 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.1.9

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa 2x
obmiar = 7.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 2.7000 0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 9.0000 0.000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 26.2500 0.000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18kg/m2

kg 1.3500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.1.9

KNNR 2-
1201-010

Płyta wejściowa i płyta pochylni
obmiar = 0.468+0.494 = 0.9620m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 5.7239 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 0.9812 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
1.53m-g/m3

m-g 1.4719 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.1.9

KNNR 2-
1201-010

Płyta placyka pod agregat
obmiar = 1.125m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 6.6938 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-20

1.02m3/m3
m3 1.1475 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 1.7213 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.1.9

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
obmiar = 0.125t

t

-- R --
1* robocizna

36.7r-g/t
r-g 4.5875 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr.

do 14 mm
1.006t/t

t 0.1258 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

2.6m-g/t
m-g 0.3250 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.5938 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.5038 0.000 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.1.9

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych o wym. 30x30 cm układane me-
todą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 2.96m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 2.5160 0.000 0.00

-- M --
2* Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I

1.04m2/m2
m2 3.0784 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3kg/m2

kg 8.8800 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka
0.25kg/m2

kg 0.7400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.1288 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin PODSUMOWANIE

Elewacja i roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek techniczny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wyposażenie oczyszczalni
92

d.2
Kalk. indy-
wid.

Montaż wyposażenia zgodnie z wykazem Tom
III Architektura i Konstrukcja strona 7 i 8 opisu.
obmiar = 1komp.

kom
p.

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wyposażenie oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Budynek Agregatu prądotwórczego
3.1 Roboty ziemne
93

d.3.1
KNNR 1-
0113-010

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar = 15.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 0.0772 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.0362 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.3.1

KNNR 1-
0113-020

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 15
cm ponad 15 cm
obmiar = 15.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0015r-g/m2
r-g 0.0236 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0007m-g/m2
m-g 0.0110 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.3.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
obmiar = 23.62m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.188r-g/m3
r-g 4.4406 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.40 m3

0.0672m-g/m3
m-g 1.5873 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.209m-g/m3

m-g 4.9366 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.3.1

KNNR 1-
0317-010

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-
III piaskiem
obmiar = 20.52m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m3
r-g 19.4940 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zasypki

1.22m3/m3
m3 25.0344 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Fundamenty
97

d.3.2
KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod fundamenty
obmiar = 2.056m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 12.2332 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-7,5

1.02m3/m3
m3 2.0971 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 3.1457 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.3.2

KNNR 2-
0101-010

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych
obmiar = 15.28m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 16.5024 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.004m3/m2
m3 0.0611 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0458 0.000 0.00

4* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m2

m3 0.0458 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.2%

% 2.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.3.2

KNNR 2-
0104-010

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
obmiar = 0.208t

t

-- R --
1* robocizna

36.7r-g/t
r-g 7.6336 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr.

do 14 mm
1.006t/t

t 0.2092 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

2.6m-g/t
m-g 0.5408 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.9880 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.8382 0.000 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.1498 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

100
d.3.2

KNNR 2-
0107-010

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych
w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 2.056m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/m3
r-g 4.4204 0.000 0.00

-- M --
2* Beton wodoszczelny B-25

1.015m3/m3
m3 2.0868 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

101
d.3.2

KNNR 2-
0601-040

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwo-
we
obmiar = 9.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 3.9990 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
2.9kg/m2

kg 26.9700 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 2.7900 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 21.3900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.016m-g/m2
m-g 0.1488 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

102
d.3.2

KNNR 2-
0601-070

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych z papy na lepiku na gorąco jednowarst-
wowe
obmiar = 18.43m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 8.4778 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
1.65kg/m2

kg 30.4095 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 6.4505 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 21.1945 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

103
d.3.2

KNR-W 2-
02-0107-030
analogia

Ściany fundamentowe z pustaków  gr.24cm
obmiar = 10.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 16.8775 0.000 0.00

-- M --
2* Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia-

rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2

szt 138.1913 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.025m3/m2

m3 0.2688 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

104
d.3.2

KNNR 2-
0801-010

Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów
obmiar = 19.62m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.502r-g/m2
r-g 9.8492 0.000 0.00

-- M --
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2* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0186m3/m2

m3 0.3649 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M4
0.002m3/m2

m3 0.0392 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0311m-g/m2
m-g 0.6102 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

105
d.3.2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 110mm
obmiar = 1przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/przepust.
r-g 0.1785 0.000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-110mm

1.04m/przepust.
m 1.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

106
d.3.2

KNR 4-03-
1008-050
analogia

Montaż przepustów rurowych fi 160mm
obmiar = 1przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/przepust.
r-g 0.1785 0.000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-160mm

1.248m/przepust.
m 1.2480 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Ściany
107

d.3.3
KNNR 2
0302-02
analogia

ściany murowane budynków wielokondygnacyj-
nych z cegieł pełnych lub dziurawek
obmiar = 5.96m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.48r-g/m3
r-g 32.6608 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

373.1szt/m3
szt 2223.6760 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.346m3/m3

m3 2.0622 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.56m-g/m3
m-g 9.2976 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

108
d.3.3

KNNR 2-
0302-060

Ściany murowane - nadproża L19
obmiar = 1otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.4r-g/otw.
r-g 3.4000 0.000 0.00

-- M --
2* Belka nadprożowa L19/S-120 dł.119 cm

2szt/otw.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/otw.
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

109
d.3.3

KNNR 2-
1104-010

Montaż ościeżnic stalowych
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 1.5400 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe

6szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
110

d.3.4
KNR 2-02-
0407-010

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.12m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12.37r-g/m3 drew.
r-g 1.4844 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.1272 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.57kg/m3 drew.

kg 0.0684 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.

m2 1.4400 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.

kg 1.0704 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.91m-g/m3 drew.
m-g 0.1092 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.0828 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

111
d.3.4

KNR 2-02-
0408-050

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 0.14m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 1.9614 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 0.1456 0.000 0.00

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 0.0560 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 0.4620 0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 0.2660 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.1176 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 0.1442 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

112
d.3.4

KNR 2-02-
0410-040

Ołacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 3.7000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.0888 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 0.1184 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 1.0360 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.1480 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

113
d.3.4

KNR 2-02-
0410-040

Kontrłaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 3.7000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.0888 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 0.1184 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 1.0360 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1480 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

114
d.3.4

KNR AT-09-
0102-010

Folie wiatroizolacyjne układane na deskowaniu
- rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 4.8840 0.000 0.00

-- M --
2* Folia wiatroizolacyjna

1.2m2/m2
m2 17.7600 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.002m3/m2

m3 0.0296 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.009kg/m2

kg 0.1332 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 0.0592 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0444 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

115
d.3.4

KNR AT-09-
0102-010

Folie paroizolacyjne układane na deskowaniu -
rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 4.8840 0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 17.7600 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.002m3/m2

m3 0.0296 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.009kg/m2

kg 0.1332 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m2
m-g 0.0592 0.000 0.00
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R M S

7* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0444 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

116
d.3.4

KNR AT-09-
0802-020

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy
o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50
m2
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 7.8440 0.000 0.00

-- M --
2* Blachy stalowe dachówkowe, powlekane

1.15m2/m2
m2 17.0200 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.05kg/m2

kg 0.7400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 0.1036 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.008m-g/m2

m-g 0.1184 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

117
d.3.4

KNR AT-09-
0802-080

Blachodachówka  z blachy powlekanej - ele-
menty wykończeniowe - obróbki o szer. ponad
25 cm w rozwinięciu
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.87r-g/m2
r-g 42.4760 0.000 0.00

-- M --
2* Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester

1.24m2/m2
m2 18.3520 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.8880 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 0.1036 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

118
d.3.4

KNR-W 2-
02-2009-020

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipso-
wych z listew drewnianych na stropach
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m2
r-g 17.7600 0.000 0.00

-- M --
2* listwy iglaste kl.III

0.0043m3/m2
m3 0.0636 0.000 0.00

3* kołki do wstrzeliwania z nabojami
2.55szt/m2

szt 37.7400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.4440 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0044m-g/m2

m-g 0.0651 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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jedn.

R M S

119
d.3.4

KNR-W 2-
02-2008-040

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.704r-g/m2
r-g 10.4192 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm

1.04m2/m2
m2 15.3920 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.001t/m2

t 0.0148 0.000 0.00

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0321kg/m2

kg 0.4751 0.000 0.00

5* Taśma spoinowa papierowa perforowana
1.258m/m2

m 18.6184 0.000 0.00

6* woda
0.0006m3/m2

m3 0.0089 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1480 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0096m-g/m2

m-g 0.1421 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.5 Stolarka i ślusarka
120

d.3.5
KNNR 2-
1302-030

Montaż drzwi stalowych
obmiar = 2.1m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/m2
r-g 7.0560 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe pełne

1m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0630 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

121
d.3.5

KNR 2-02-
1219-030

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 1.7710 0.000 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe różne

18kg/szt.
kg 18.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.2720 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0070 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 Posadzki
122

d.3.6
KNNR 2-
1201-030

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod
podłogi i posadzki
obmiar = 1.48m3

m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 7.4000 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.06m3/m3
m3 1.5688 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.13m-g/m3
m-g 1.6724 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

123
d.3.6

KNNR 2-
1201-010

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
obmiar = 1.48m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 8.8060 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-10

1.02m3/m3
m3 1.5096 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 2.2644 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

124
d.3.6

KNNR 2-
0604-010

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo-
sadzkowa 2x
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 5.3280 0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. paroszczelna

1.2m2/m2
m2 17.7600 0.000 0.00

3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej
3.5kg/m2

kg 51.8000 0.000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18kg/m2

kg 2.6640 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

125
d.3.6

KNNR 2-
1202-010

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 5.2688 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.3049 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.4573 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

126
d.3.6

KNNR 2-
1202-030

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej
pod posadzki - zmiana grubości o 30 mm
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.0597 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.1554 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.2338 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

127
d.3.6

KNNR 2-
1209-030

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych o wym. 30x30 cm układane me-
todą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 14.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 12.5800 0.000 0.00

-- M --
2* Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I

1.04m2/m2
m2 15.3920 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3kg/m2

kg 44.4000 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka
0.25kg/m2

kg 3.7000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.6438 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.7 Tynki i okładziny wewnętrzne
128

d.3.7
KNNR 2-
0801-030

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i
słupów
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.592r-g/m2
r-g 20.2109 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0922 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 0.7033 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 0.0717 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0383m-g/m2
m-g 1.3076 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

129
d.3.7

KNR 0-17-
0926-010

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 3.5847 0.000 0.00

-- M --
2* farba gruntująca

0.3dm3/m2
dm3 10.2420 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0137 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

130
d.3.7

KNR 0-17-
0926-030

Wyprawa cienkowarstwowa Bolix
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 17.5002 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska

4.4kg/m2
kg 150.2160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.008m-g/m2
m-g 0.2731 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0111m-g/m2

m-g 0.3790 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

131
d.3.7

KNR-W 2-
02-1519-040

Malowanie tynków farbą akrylową
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.174r-g/m2
r-g 5.9404 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa

0.25dm3/m2
dm3 8.5350 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0137 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i okładziny wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.8 Elewacja i roboty zewnętrzne
132

d.3.8
KNR 0-23-
2614-020

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowy-
mi gr.10cm  - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 107.9643 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 6.8280 0.000 0.00

3* płyty styropianowe
0.0844m3/m2

m3 2.8814 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 342.4242 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 142.0224 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 38.7489 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 10.2420 0.000 0.00

8* tynk dekoracyjny akrylowy
3.5kg/m2

kg 119.4900 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 1.0174 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 0.9423 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

133
d.3.8

KNR 0-23-
2612-040

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar = 180szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0641r-g/szt
r-g 11.5380 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 187.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0360 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

134
d.3.8

KNNR 2-
1001-010

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow.
poziomych zwykłe III kategorii
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.883r-g/m2
r-g 30.1456 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0028m3/m2
m3 0.0956 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0211m3/m2

m3 0.7204 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0006m3/m2

m3 0.0205 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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R M S

6* wyciąg
0.108m-g/m2

m-g 3.6871 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

135
d.3.8

KNNR 2-
0601-080

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwo-
we
obmiar = 2.56m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.774r-g/m2
r-g 1.9814 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
3.05kg/m2

kg 7.8080 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 0.8960 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 5.8880 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

136
d.3.8

KNR 0-23-
2612-080

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi -  ochrona narożników wypukłych kątow-
nikiem metalowym
obmiar = 12.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.7500 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9kg/m

kg 11.2500 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 14.7000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0088 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0063 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

137
d.3.8

KNR 0-23-
2612-090

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi -  zamocowanie listwy cokołowej
obmiar = 9m

m

-- R --
1* robocizna

0.237r-g/m
r-g 2.1330 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe

2.58szt/m
szt 23.2200 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05m/m

m 9.4500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0018 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

138
d.3.8

KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich far-
bami akrylowymi
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --

- 61 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.179r-g/m2

r-g 6.1111 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa

0.25kg/m2
kg 8.5350 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

139
d.3.8

KNNR 2
1405-03

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich far-
bami akrylowymi druga warstwa
obmiar = 34.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.179r-g/m2
r-g 6.1111 0.000 0.00

-- M --
2* farba akrylowa

0.25kg/m2
kg 8.5350 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elewacja i roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek Agregatu prądotwórczego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Schody na reaktor
140
d.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu -
ręczne układanie betonu
obmiar = 1.5m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 34.6800 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 1.5300 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0090 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1035 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 1.5000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

141
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.065t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 3.1038 0.000 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.0663 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.3120 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 0.4160 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.3510 0.000 0.00

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.0650 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.1170 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

142
d.4

TZKNBK
XXIV 1401-
04

Balustrada schodowa prosta ze stali kwadrato-
wej wypełniona prętami prostymi o dług.do 4.0
m
obmiar = 100kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.199r-g/kg
r-g 19.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Schody na reaktor
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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