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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zasilanie NN obiektów

1.1 Linie kablowe
1

d.1.
1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(31+14)*0.4*0.8+(34+20)*0.6*0.8 m3 40.320
RAZEM 40.320

2
d.1.

1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY
5x25 od stacji do SZR

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

3
d.1.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury AROT DVK-110 dla linii
zasilających i międzyobiektowe

m

3*34+31+2*5+4*20.5 m 225.000
RAZEM 225.000

4
d.1.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m -
podsypka i zasypka

m

14+34+31+5+21 m 105.000
RAZEM 105.000

5
d.1.

1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YKY 5x25

m

34+3+2*3+4 m 47.000
RAZEM 47.000

6
d.1.

1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YKSY 10x1,5

m

34+2*3+5 m 45.000
RAZEM 45.000

7
d.1.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(31+14)*0.4*0.8+(34+20)*0.6*0.8 m3 40.320
RAZEM 40.320

8
d.1.

1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(14+34+31+5+21)*1.8 m2 189.000
RAZEM 189.000

9
d.1.

1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

18+34 m 52.000
RAZEM 52.000

1.2 Rozdzielnice NN
10

d.1.
2

KNNR 5
0401-05

Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 100 (tablica SZR -
dostawa w komplecie z agregatem)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnca TG kompletna (wyposaże-
nie wg schematu)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg (uzupełnienie tablicy TA-01 i RT-01) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

2

KNR 5-15
0111-01

Montaż baterii kondensatorów z 1 i 2 biegunami izolowanymi - bateria konden-
satorów KM-60 25/5 kVAr

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1.

2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 - kabel
YKY 5x25

szt.
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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
1.3 Badania i pomiary
16

d.1.
3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.

3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

KNR 13-21
0609-01

Badanie układów SZR rozdzielnicy do 1 kV kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

3

KNR 13-21
0601-09

Badanie pojedynczego obwodu sterowania,sygnalizacji lub blokady do 1 kV kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2 Agregat prądotwórczy
2.1 Montaż agregatu
23

d.2.
1

KNR 5-14
0104-06

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 1000 kg - analogicznie - agregat prądotwórczy typu GSL-38-
TDF w wydzielonym budynku

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.

1

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie - tablica sterująca agregatu AC-01 (za-
mówiona wraz agregatem)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.

1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 5x25

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2.

1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSY 10x1,5

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.2.

1

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2.

1

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 - kabel
YKY 5x25

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

29
d.2.

1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000
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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.2.
1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce - kabel YKSY 10x1,5

szt.żył

40 szt.żył 40.000
RAZEM 40.000

31
d.2.

1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

32
d.2.

1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator zewnętrzny awarii zaniku
napięcia sieciowego NN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Badania i pomiary
33

d.2.
2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2.

2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2.

2

KNR 13-21
0503-04

Badanie generatorów o mocy do 100 MVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.

2

KNR 13-21
0508-03

Badanie baterii kondensatorów do 1 kV i mocy do 100 kVAr szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Oświetlenie terenu oczyszczalni
3.1 Linia kablowa
38

d.3.
1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(14+22+15+20+44+37+21+20)*0.4*0.8 m3 61.760
RAZEM 61.760

39
d.3.

1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
YAKXS 4x10

m

14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000

40
d.3.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury AROT  DVK-75 m

4+4+5+10.5+2.5 m 26.000
RAZEM 26.000

41
d.3.

1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YAKXS 4x10

m

4+4+5+10.5+2.5 m 26.000
RAZEM 26.000

42
d.3.

1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - w słupach oświetleniowych

m

8*2.5 m 20.000
RAZEM 20.000

43
d.3.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m -
podsypka i zasypka

m

14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000

44
d.3.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3
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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(14+22+15+20+44+37+21+20)*0.4*0.8 m3 61.760

RAZEM 61.760
45

d.3.
1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

14+22+15+20+44+37+21+20 m 193.000
RAZEM 193.000

46
d.3.

1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3.2 Słupy oświetleniowe
47

d.3.
2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki jednora-
mienne

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.3.

2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgnik 2-ram. 0,
9m do słupów S-60,80,95

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3.

2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S-80P na
fundamencie F-150

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.3.

2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

2*2+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000

51
d.3.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
YDY 3x1,5 w słupach i wysięgnikach

m

10*9 m 90.000
RAZEM 90.000

3.3 Sterowanie
52

d.3.
3

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnica TO w budynku agregatu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.

3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - fotokomórka PLEXO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód OWY 2x1

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

3.4 Badania i pomiary
55

d.3.
4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

56
d.3.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

58
d.3.

4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.3.
4

KNNR 5
1307-06

Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych - analogicznie - wyłącznik
zmierzchowy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

4 Oświetlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
4.1 Linia kablowa
60

d.4.
1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(30+6*32+2*33+31)*0.4*0.8 m3 102.080
RAZEM 102.080

61
d.4.

1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
YAKXS 4x10

m

30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000

62
d.4.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury AROT  DVK-75 m

20+3.5 m 23.500
RAZEM 23.500

63
d.4.

1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - kabel YAKXS 4x10

m

20+3.5 m 23.500
RAZEM 23.500

64
d.4.

1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem - w słupach oświetleniowych

m

10*2.5 m 25.000
RAZEM 25.000

65
d.4.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m -
podsypka i zasypka

m

30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000

66
d.4.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

(30+6*32+2*33+31)*0.4*0.8 m3 102.080
RAZEM 102.080

67
d.4.

1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

30+6*32+2*33+31 m 319.000
RAZEM 319.000

68
d.4.

1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

4.2 Słupy oświetleniowe
69

d.4.
2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki jednora-
mienne

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

70
d.4.

2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgnik 2-ram. 0,
9m do słupów S-60,80,95

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4.

2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S-80P na
fundamencie F-150

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

72
d.4.

2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

2+9 szt. 11.000
RAZEM 11.000

73
d.4.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
YDY 3x1,5 w słupach i wysięgnikach

m
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Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11*9 m 99.000

RAZEM 99.000
4.3 Badania i pomiary
74

d.4.
3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

75
d.4.

3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4.

3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

5 Instalacje w budynku agregatu
77

d.5
KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

2*2.7+3.7+3+1.4 m 13.500
RAZEM 13.500

79
d.5

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.5

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

82
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

2*2.7+3.7+3*3 m 18.100
RAZEM 18.100

83
d.5

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.5

KNNR 5
0205-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

2.7+3 m 5.700
RAZEM 5.700

85
d.5

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica obsługi budynku agregatu
TP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.5

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - analogicznie - napędy czerpni i wyrzut-
ni w budynku agregatu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

88
d.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

89
d.5

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Instalacje - NN KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90

d.5
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

91
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

- 9 -
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Zasilanie NN obiektów
1.1 Linie kablowe

1
d.1.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar = 40.320m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 90.3168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - kabel YKY 5x25 od stacji
do SZR
obmiar = 19.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.107r-g/m
r-g 2.0330 0.000 0.00

-- M --
2* kabel energetyczny YKY 5x25  0,6/1kV

1.04m/m
m 19.7600 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.013kg/m

kg 0.2470 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m

szt 1.9000 0.000 0.00

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 7.9800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0,9 t

0.0149m-g/m
m-g 0.2831 0.000 0.00

8* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0045m-g/m

m-g 0.0855 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0045m-g/m

m-g 0.0855 0.000 0.00

10* żuraw samochodowy 5-6t
0.0045m-g/m

m-g 0.0855 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - rury AROT DVK-110 dla linii zasilających
i międzyobiektowe
obmiar = 225.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 28.8000 0.000 0.00

-- M --
2* rury AROT DVK-75

1.04m/m
m 234.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.014m-g/m
m-g 3.1500 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy 5-6t
0.007m-g/m

m-g 1.5750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m - podsypka i za-
sypka
obmiar = 105.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 1.3230 0.000 0.00

-- M --
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* piasek zwykły
0.056m3/m

m3 5.8800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy 5 t

0.008m-g/m
m-g 0.8400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel
YKY 5x25
obmiar = 47.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.212r-g/m
r-g 9.9640 0.000 0.00

-- M --
2* kabel energetyczny YKY 5x25  0,6/1kV

1.04m/m
m 48.8800 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.0531kg/m

kg 2.4957 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.08szt/m

szt 3.7600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.3149 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0045m-g/m

m-g 0.2115 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0045m-g/m

m-g 0.2115 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0045m-g/m

m-g 0.2115 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel
YKSY 10x1,5
obmiar = 45.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.212r-g/m
r-g 9.5400 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YKSY 10x1,5  0,6/1kV

1.04m/m
m 46.8000 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.0531kg/m

kg 2.3895 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.08szt/m

szt 3.6000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.3015 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0045m-g/m

m-g 0.2025 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0045m-g/m

m-g 0.2025 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0045m-g/m

m-g 0.2025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar = 40.320m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 48.7872 0.000 0.00
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 189.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.085r-g/m2
r-g 16.0650 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.6 m; kat.gruntu III
obmiar = 52.000m

m

-- R --
1* robotnicy

1.02r-g/m
r-g 53.0400 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana 25x4mm

1.04m/m
m 54.0800 0.000 0.00

3* złącza kontrolne K-422
0.06szt/m

szt 3.1200 0.000 0.00

4* osłony przewodów uziem. z blachy K-511
0.06szt/m

szt 3.1200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Linie kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Rozdzielnice NN
10

d.1.2
KNNR 5
0401-05

Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy
typu SZR 100 (tablica SZR - dostawa w komp-
lecie z agregatem)
obmiar = 1.000kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

9.28r-g/kpl.
r-g 9.2800 0.000 0.00

-- M --
2* urządzenie typu SZR 100

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdziel-
nca TG kompletna (wyposażenie wg schematu)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

3.48r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnica TG kompletna (wyposażenie wg

schematu)
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1.2

KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg (uzupeł-
nienie tablicy TA-01 i RT-01)
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

2.99r-g/szt.
r-g 5.9800 0.000 0.00

-- M --
2* moduł selektywnego wyboru urządzeń do pracy

z agregatem
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR 5-15
0111-01

Montaż baterii kondensatorów z 1 i 2 bieguna-
mi izolowanymi - bateria kondensatorów KM-60
25/5 kVAr
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

8.5*0.955=8.1175r-g/szt.
r-g 8.1175 0.000 0.00

-- M --
2* śruby średniodokładne M12 z podkładkami i

nakrętkami
0.3kg/szt.

kg 0.3000 0.000 0.00

3* bateria kondensatorów KM-60 25/5kVAr
1/szt.

1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
6%

% 6.0000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0,9 t

0.58m-g/szt.
m-g 0.5800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji
zbrojenia
obmiar = 4.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.269r-g/szt.
r-g 1.0760 0.000 0.00

- 13 -
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* spawarka elektryczna wirująca 300A

0.134m-g/szt.
m-g 0.5360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie
- przekrój żył do 50 mm2 - kabel YKY 5x25
obmiar = 30.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.125r-g/szt.
r-g 3.7500 0.000 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe na żyłach Cu  K-25 mm2

1.03szt/szt.
szt 30.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rozdzielnice NN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Badania i pomiary
16

d.1.3
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 3.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.76r-g/pomiar
r-g 5.2800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 2.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 1.6600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar = 2.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.58r-g/pomiar
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.56r-g/szt.
r-g 0.5600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.1.3

KNR 13-21
0609-01

Badanie układów SZR rozdzielnicy do 1 kV
obmiar = 1.000kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

44.61r-g/kpl.
r-g 44.6100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1.3

KNR 13-21
0601-09

Badanie pojedynczego obwodu sterowania,
sygnalizacji lub blokady do 1 kV
obmiar = 3.000kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

3.2r-g/kpl.
r-g 9.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Zasilanie NN obiektów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Agregat prądotwórczy
2.1 Montaż agregatu
23

d.2.1
KNR 5-14
0104-06

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,
tablic przekażnikowych i nastawczych o masie
do 1000 kg - analogicznie - agregat prądotwór-
czy typu GSL-38-TDF w wydzielonym budynku
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

24.82*0.955=23.7031r-g/szt.
r-g 23.7031 0.000 0.00

-- M --
2* Agregat prądotwórczy GSL-38-TDF

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.8m-g/szt.
m-g 0.8000 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy 5-6t
0.8m-g/szt.

m-g 0.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2.1

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez zabetonowanie - tablica sterująca
agregatu AC-01 (zamówiona wraz agregatem)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

2.07r-g/szt.
r-g 2.0700 0.000 0.00

-- M --
2* tablica automatyki generatora AC-01

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.2.1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - kabel 5x25
obmiar = 10.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0555r-g/m
r-g 0.5550 0.000 0.00

-- M --
2* kabel energetyczny YKY 5x25  0,6/1kV

1.04m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.2.1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - kabel YKSY
10x1,5
obmiar = 10.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0555r-g/m
r-g 0.5550 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YKSY 10x1,5  0,6/1kV

1.04m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.2.1

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji
zbrojenia
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.269r-g/szt.
r-g 0.5380 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka elektryczna wirująca 300A

0.134m-g/szt.
m-g 0.2680 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.2.1

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie
- przekrój żył do 50 mm2 - kabel YKY 5x25
obmiar = 10.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.125r-g/szt.
r-g 1.2500 0.000 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe na żyłach Cu  K-25 mm2

1.03szt/szt.
szt 10.3000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.2.1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar = 10.000szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robotnicy

0.0378r-g/szt.żył
r-g 0.3780 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.2.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce -
kabel YKSY 10x1,5
obmiar = 40.000szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robotnicy

0.0158r-g/szt.żył
r-g 0.6320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.2.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar = 6.500m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0406r-g/m
r-g 0.2639 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu oponowe OWY 3x1

mm2  440V
1.04m/m

m 6.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygna-
lizator zewnętrzny awarii zaniku napięcia sie-
ciowego NN
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/szt.
r-g 0.6300 0.000 0.00

-- M --
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* sygnalizator zewnętrzny
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Montaż agregatu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Badania i pomiary
33

d.2.2
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 2.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
obmiar = 1.000odc.

odc.

-- R --
1* robotnicy

1.98r-g/odc.
r-g 1.9800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 1.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.76r-g/pomiar
r-g 1.7600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2.2

KNR 13-21
0503-04

Badanie generatorów o mocy do 100 MVA
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

86.33r-g/szt.
r-g 86.3300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2.2

KNR 13-21
0508-03

Badanie baterii kondensatorów do 1 kV i mocy
do 100 kVAr
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

11.46r-g/szt.
r-g 11.4600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Agregat prądotwórczy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Oświetlenie terenu oczyszczalni
3.1 Linia kablowa
38

d.3.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar = 61.760m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 138.3424 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.3.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x10
obmiar = 193.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0461r-g/m
r-g 8.8973 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 200.7200 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.009kg/m

kg 1.7370 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m

szt 19.3000 0.000 0.00

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 81.0600 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0,9 t

0.0149m-g/m
m-g 2.8757 0.000 0.00

8* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0053m-g/m

m-g 1.0229 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0053m-g/m

m-g 1.0229 0.000 0.00

10* żuraw samochodowy 5-6t
0.0053m-g/m

m-g 1.0229 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.3.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - rury AROT  DVK-75
obmiar = 26.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 3.3280 0.000 0.00

-- M --
2* rury AROT DVK-75

1.04m/m
m 27.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.014m-g/m
m-g 0.3640 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy 5-6t
0.007m-g/m

m-g 0.1820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.3.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel
YAKXS 4x10
obmiar = 26.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0947r-g/m
r-g 2.4622 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 27.0400 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wazelina techniczna
0.0361kg/m

kg 0.9386 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.08szt/m

szt 2.0800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.1742 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0043m-g/m

m-g 0.1118 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0043m-g/m

m-g 0.1118 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0043m-g/m

m-g 0.1118 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.3.1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn-
kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem - w słupach oświetleniowych
obmiar = 20.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.118r-g/m
r-g 2.3600 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.005kg/m

kg 0.1000 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.05szt/m

szt 1.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.1340 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0044m-g/m

m-g 0.0880 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0044m-g/m

m-g 0.0880 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0044m-g/m

m-g 0.0880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.3.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m - podsypka i za-
sypka
obmiar = 193.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 2.4318 0.000 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

0.056m3/m
m3 10.8080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy 5 t

0.008m-g/m
m-g 1.5440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.3.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar = 61.760m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 74.7296 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45

d.3.1
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.6 m; kat.gruntu III
obmiar = 193.000m

m

-- R --
1* robotnicy

1.02r-g/m
r-g 196.8600 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana 25x4mm

1.04m/m
m 200.7200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.3.1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar = 9.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.248r-g/szt.
r-g 2.2320 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka elektryczna wirująca 300A

0.124m-g/szt.
m-g 1.1160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Linia kablowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Słupy oświetleniowe
47

d.3.2
KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie - wysięgniki jednoramienne
obmiar = 6.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.72r-g/szt.
r-g 4.3200 0.000 0.00

-- M --
2* wysięgniki rurowe 1-ram. 0,9m do słupów S-60,

80,95
1szt/szt.

szt 6.0000 0.000 0.00

3* konstrukcje mocujące
2kg/szt.

kg 12.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.06m-g/szt.
m-g 0.3600 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37m-g/szt.

m-g 2.2200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.3.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30
kg na słupie - wysięgnik 2-ram. 0,9m do słupów
S-60,80,95
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.87r-g/szt.
r-g 1.7400 0.000 0.00

-- M --
2* wysięgniki rurowe 2-ram. 0,9m do słupów S-60,

80,95
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

3* konstrukcje mocujące
2kg/szt.

kg 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.11m-g/szt.
m-g 0.2200 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.45m-g/szt.

m-g 0.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.3.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg - słup S-80P na fundamencie
F-150
obmiar = 8.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

4.54r-g/szt.
r-g 36.3200 0.000 0.00

-- M --
2* słupy stalowe oc. uliczne S-80P sześciokątne

1szt/szt.
szt 8.0000 0.000 0.00

3* fundament żelbet. F-150 do słupów ulicznych
1szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

4* cement "35"
18kg/szt.

kg 144.0000 0.000 0.00

5* piasek do zaprawy bet.
0.044m3/szt.

m3 0.3520 0.000 0.00

6* piasek zwykły
0.022m3/szt.

m3 0.1760 0.000 0.00

7* tabliczka bezpiecznikowa słupowa ośw. zewn.
1szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00
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jedn.
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-- S --
9* koparko - spycharka 0,15 m3

0.07m-g/szt.
m-g 0.5600 0.000 0.00

10* żuraw samochodowy 5-6t
0.06m-g/szt.

m-g 0.4800 0.000 0.00

11* samochód skrzyniowy do 5,0t
0.06m-g/szt.

m-g 0.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.3.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
obmiar = 10.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.72r-g/szt.
r-g 7.2000 0.000 0.00

-- M --
2* oprawa typu WSL-815P 150W

1szt/szt.
szt 10.0000 0.000 0.00

3* lampa sodowa WSL-150W
1szt/szt.

szt 10.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.06m-g/szt.
m-g 0.6000 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.41m-g/szt.

m-g 4.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.3.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5 w
słupach i wysięgnikach
obmiar = 90.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0352r-g/m
r-g 3.1680 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2

750V
1.04m/m

m 93.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Słupy oświetleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Sterowanie
52

d.3.3
KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez zabetonowanie - rozdzielnica TO w
budynku agregatu
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.81r-g/szt.
r-g 1.8100 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnica TO kompletna (wyposażenie wg

schematu)
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.3.3

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - fotoko-
mórka PLEXO
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/szt.
r-g 0.6300 0.000 0.00

-- M --
2* przekaźnik fotoelektryczny PF-2 230V 50Hz

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.3.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe - przewód
OWY 2x1
obmiar = 6.500m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0546r-g/m
r-g 0.3549 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu oponowe OMY 2x1

mm2
1.04m/m

m 6.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sterowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Badania i pomiary
55

d.3.4
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 8.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.3r-g/pomiar
r-g 10.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.3.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.3.4

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)
obmiar = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.56r-g/szt.
r-g 3.9200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.3.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)
obmiar = 1.000prób.

prób
.

-- R --
1* robotnicy

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.3.4

KNNR 5
1307-06

Sprawdzenie i pomiary przekaźników czaso-
wych - analogicznie - wyłącznik zmierzchowy
obmiar = 1.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

2.38r-g/pomiar
r-g 2.3800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

Oświetlenie terenu oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Oświetlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
4.1 Linia kablowa
60

d.4.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar = 102.080m3

m3

-- R --
1* robotnicy

2.24r-g/m3
r-g 228.6592 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.4.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x10
obmiar = 319.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0461r-g/m
r-g 14.7059 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 331.7600 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.009kg/m

kg 2.8710 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m

szt 31.9000 0.000 0.00

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 133.9800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0,9 t

0.0149m-g/m
m-g 4.7531 0.000 0.00

8* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0053m-g/m

m-g 1.6907 0.000 0.00

9* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0053m-g/m

m-g 1.6907 0.000 0.00

10* żuraw samochodowy 5-6t
0.0053m-g/m

m-g 1.6907 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.4.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - rury AROT  DVK-75
obmiar = 23.500m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m
r-g 3.0080 0.000 0.00

-- M --
2* rury AROT DVK-75

1.04m/m
m 24.4400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.014m-g/m
m-g 0.3290 0.000 0.00

5* żuraw samochodowy 5-6t
0.007m-g/m

m-g 0.1645 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.4.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel
YAKXS 4x10
obmiar = 23.500m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0947r-g/m
r-g 2.2255 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 24.4400 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wazelina techniczna
0.0361kg/m

kg 0.8484 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.08szt/m

szt 1.8800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.1575 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0043m-g/m

m-g 0.1011 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0043m-g/m

m-g 0.1011 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0043m-g/m

m-g 0.1011 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.4.1

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn-
kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem - w słupach oświetleniowych
obmiar = 25.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.118r-g/m
r-g 2.9500 0.000 0.00

-- M --
2* kabel YAKXS 4x10 mm2  0,6/1 kV

1.04m/m
m 26.0000 0.000 0.00

3* wazelina techniczna
0.005kg/m

kg 0.1250 0.000 0.00

4* opaski kablowe typu Oki
0.05szt/m

szt 1.2500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0,9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.1675 0.000 0.00

7* przyczepa do przewożenia kabli do 4,0t
0.0044m-g/m

m-g 0.1100 0.000 0.00

8* ciągnik kołowy 25-30 KM
0.0044m-g/m

m-g 0.1100 0.000 0.00

9* żuraw samochodowy 5-6t
0.0044m-g/m

m-g 0.1100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.4.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m - podsypka i za-
sypka
obmiar = 319.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m
r-g 4.0194 0.000 0.00

-- M --
2* piasek zwykły

0.056m3/m
m3 17.8640 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy 5 t

0.008m-g/m
m-g 2.5520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.4.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. III
obmiar = 102.080m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.21r-g/m3
r-g 123.5168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67

d.4.1
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.6 m; kat.gruntu III
obmiar = 319.000m

m

-- R --
1* robotnicy

1.02r-g/m
r-g 325.3800 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana 25x4mm

1.04m/m
m 331.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.4.1

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie
obmiar = 11.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.248r-g/szt.
r-g 2.7280 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka elektryczna wirująca 300A

0.124m-g/szt.
m-g 1.3640 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Linia kablowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Słupy oświetleniowe
69

d.4.2
KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie - wysięgniki jednoramienne
obmiar = 9.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.72r-g/szt.
r-g 6.4800 0.000 0.00

-- M --
2* wysięgniki rurowe 1-ram. 0,9m do słupów S-60,

80,95
1szt/szt.

szt 9.0000 0.000 0.00

3* konstrukcje mocujące
2kg/szt.

kg 18.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.06m-g/szt.
m-g 0.5400 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37m-g/szt.

m-g 3.3300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.4.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30
kg na słupie - wysięgnik 2-ram. 0,9m do słupów
S-60,80,95
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.87r-g/szt.
r-g 0.8700 0.000 0.00

-- M --
2* wysięgniki rurowe 2-ram. 0,9m do słupów S-60,

80,95
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* konstrukcje mocujące
2kg/szt.

kg 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.11m-g/szt.
m-g 0.1100 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.45m-g/szt.

m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.4.2

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg - słup S-80P na fundamencie
F-150
obmiar = 10.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

4.54r-g/szt.
r-g 45.4000 0.000 0.00

-- M --
2* słupy stalowe oc. uliczne S-80P sześciokątne

1szt/szt.
szt 10.0000 0.000 0.00

3* fundament żelbet. F-150 do słupów ulicznych
1szt/szt.

szt 10.0000 0.000 0.00

4* cement "35"
18kg/szt.

kg 180.0000 0.000 0.00

5* piasek do zaprawy bet.
0.044m3/szt.

m3 0.4400 0.000 0.00

6* piasek zwykły
0.022m3/szt.

m3 0.2200 0.000 0.00

7* tabliczka bezpiecznikowa słupowa ośw. zewn.
1szt/szt.

szt 10.0000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00
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jedn.
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-- S --
9* koparko - spycharka 0,15 m3

0.07m-g/szt.
m-g 0.7000 0.000 0.00

10* żuraw samochodowy 5-6t
0.06m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

11* samochód skrzyniowy do 5,0t
0.06m-g/szt.

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.4.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
obmiar = 11.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.72r-g/szt.
r-g 7.9200 0.000 0.00

-- M --
2* oprawa typu WSL-815P 150W

1szt/szt.
szt 11.0000 0.000 0.00

3* lampa sodowa WSL-150W
1szt/szt.

szt 11.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5,0t

0.06m-g/szt.
m-g 0.6600 0.000 0.00

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.41m-g/szt.

m-g 4.5100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.4.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5 w
słupach i wysięgnikach
obmiar = 99.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0352r-g/m
r-g 3.4848 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2

750V
1.04m/m

m 102.9600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Słupy oświetleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

4.3 Badania i pomiary
74

d.4.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 10.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.3r-g/pomiar
r-g 13.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.4.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.4.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy
następny pomiar)
obmiar = 9.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.56r-g/szt.
r-g 5.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Oświetlenie drogi dojazdowej do oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Instalacje w budynku agregatu
77

d.5
KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produk-
cyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 2x40 W
obmiar = 2.000kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

1.2r-g/kpl.
r-g 2.4000 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych 2x40
1szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

3* świetlówki
2.08szt/kpl.

szt 4.1600 0.000 0.00

4* zapłonniki
2szt/kpl.

szt 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe
obmiar = 13.500m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0546r-g/m
r-g 0.7371 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu YDY 3x1,5 mm2

750V
1.04m/m

m 14.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.15r-g/szt.
r-g 2.3000 0.000 0.00

-- M --
2* aparaty

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.5

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.5

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar = 3.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.263r-g/szt.
r-g 0.7890 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* gniazda natynkowe 2-biegunowe

1.02szt/szt.
szt 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż betonowe
obmiar = 18.100m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0546r-g/m
r-g 0.9883 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe Cu YDY 3x2,5 mm2

750V
1.04m/m

m 18.8240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.5

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroju przewodów do 4 mm2
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

0.412r-g/szt.
r-g 0.4120 0.000 0.00

-- M --
2* gniazda metalowe 16 A 3-biegunowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.5

KNNR 5
0205-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruz-
dach w betonie
obmiar = 5.700m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0788r-g/m
r-g 0.4492 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 5x2,5

1.04m/m
m 5.9280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.5

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez przykręcenie - rozdzielnica obsługi bu-
dynku agregatu TP
obmiar = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.19r-g/szt.
r-g 1.1900 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnica TP kompletna (wyposażona wg

schematu)
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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86
d.5

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - analo-
gicznie - napędy czerpni i wyrzutni w budynku
agregatu
obmiar = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy

1.15r-g/szt.
r-g 2.3000 0.000 0.00

-- M --
2* aparaty - napędy czerpni i wyrzutni

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 4.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.3r-g/pomiar
r-g 5.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 4.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.63r-g/pomiar
r-g 2.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.5

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar = 1.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

0.83r-g/pomiar
r-g 0.8300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 1.000pomiar

po-
miar

-- R --
1* robotnicy

1.76r-g/pomiar
r-g 1.7600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)
obmiar = 3.000prób.

prób
.

-- R --
1* robotnicy

0.33r-g/prób.
r-g 0.9900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacje w budynku agregatu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Instalacje - NN PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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